



Gorzów Wlkp., 09.11.2017 r.

WAD-VI.271.87.2017.KP

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu pn.: Opracowanie dokumentacji wykonawczej na podstawie projektu budowlanego w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści dokumentów związanych z przedmiotowym postępowaniem:

Pytanie 1: Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia i konieczność uzgadniania dokumentacji z organami zewnętrznymi między innymi (KM Policji w zakresie uzgodnienia organizacji ruchu) oraz dokonania zgłoszenia o zamiarze prowadzenia robót w wodach (wylot do Kłodawki), wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zadań nr 2 i 3 do 120 dni analogicznie jak zadanie nr 1 i bez podziału na dokumentację wykonawczą i organizację ruchu. Dodatkowym uzasadnieniem jest oczekiwanie Zamawiającego aby na wykonania umowy decyzje administracyjne były prawomocne.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie:

- opracowania specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
- wykonania kosztorysu inwestorskiego,
- wykonania przedmiaru robót,
- opracowania Tabeli Elementów Rozliczeniowych, dla zadań częściowych nr 2 i 3.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zamówień częściowych nr 2 oraz 3 na 120 dni.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- W Rozdziale IV SIWZ Termin wykonania zamówienia, pkt 2 **otrzymuje nowe brzmienie:**

„Termin opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie:

- projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych

Zamówienie częściowe nr 1 – 120 dni od podpisania umowy

Zamówienie częściowe nr 2 – 120 dni od podpisania umowy

Zamówienie częściowe nr 3 – 120 dni od podpisania umowy

Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu określonego powyżej.”

- W Rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 3 ppkt 3) **otrzymuje nowe brzmienie:**

„Termin końcowy wykonania zamówienia (T2) – 10%



Zamawiający przyzna punkty za skrócenie czasu realizacji tj. opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie:

- projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w SIWZ jako termin końcowy.

Wykonawca zadeklaruje w Formularzu Ofertowym termin wykonania zgodnie z jednym z poniższych wariantów, za co zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów:

Dla zamówienia częściowego nr 1:

120 dni – 0 pkt,

105 dni – 5 pkt,

90 dni – 10 pkt,

Dla zamówienia częściowego nr 2:

120 dni – 0 pkt,

105 dni – 5 pkt,

90 dni – 10 pkt,

Dla zamówienia częściowego nr 3:

120 dni – 0 pkt,

105 dni – 5 pkt,

90 dni – 10 pkt,”

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ, poprzez wykreślenie wymogu zatrudnienia koordynatora prac projektowych na podstawie umowy o pracę? Należy tu zwrócić uwagę na utrwalone stanowisko doktryny, w tym Urzędu Zamówień Publicznych, których w opinii dotyczącej art. 29 ust. 3a ustawy PZP (link:<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp>) uznał, że: „w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), zasadniczo nie podlegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”. Analizując treść powyższej opinii należy zastosować ją również do stanowiska koordynatora prac projektowych, w odniesieniu do którego nie występują typowe elementy stosunku pracy, określone w art. 22§1 Kodeksu pracy, w tym czas i miejsce pracy, oraz podporządkowanie pracodawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 15 projektu umowy Koordynator prac projektowych winien być osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podejmowania decyzji na spotkaniach/naradach z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie przyjętych rozwiązań projektowych. Z uwagi na ww. zapis oraz praktykę osoba pełniącą funkcję koordynatora prac projektowych często jest projektantem branży wiodącej w danym zamówieniu tj. osobą pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i zasadniczo jej praca nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Tym samym Zamawiający dopuszcza, aby koordynator prac projektowych nie był zatrudniony na umowę o pracę.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:



- W Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia **wykreśla się pkt 8, pkt 9, pkt 10 oraz pkt 11.**
- W projekcie umowy §15 ust. 1 **wykreśla się pkt 3.**
- W projekcie umowy **wykreśla się całą treść §20.**
- W projekcie umowy §17 ust. 2 pkt.1 litera „h” **otrzymuje nowe brzmienie:**
„gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 15 ust. 1 pkt. 1 -5 przekroczyła kwotę o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6 „

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza nie składanie przez Wykonawcę dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (referencji/poświadczeń), bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, jeśli usługi te były wykonywane przez Wykonawcę w ramach innego postępowania dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 4: Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji Umowy, w sytuacji wydłużenia pozyskiwania decyzji, uzgodnień itp. wydawanych przez niezależne instytucje, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ani Zamawiającego?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- W Rozdziale XVI SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach pkt 2 ppkt 2 **dodaje się litery „d” i „e” o brzmieniu:**
 - d) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy,**
 - e) trwającym ponad 30 dni uzgodnieniem/wydaniem warunków przez użytkownika/gestorów sieci odnośnie przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy.”**
- W projekcie umowy §16 ust. 3 pkt 2 **dodaje się litery „d” i „e” o brzmieniu:**
 - „d) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy,**
 - e) trwającym ponad 30 dni uzgodnieniem/wydaniem warunków przez użytkownika/gestorów sieci odnośnie przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy.”**



W związku z dokonanymi zmianami SIWZ, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. do godz. 08.30. Miejsce składania ofert zgodnie z SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godz. 09.00 w miejscu wskazanym w SIWZ.

Z poważaniem


PREZESNT MIASTA

Janek Wójcicki