


Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa DP 
nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel” (Nr ogłoszenia 2021/S 098-252662)

Na podstawie art. 90 ust. 1 i art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmianie SWZ w ww. postępowaniu:

Pakiet pytań nr 4 z dnia 10.06.2021 r. 


Pytanie 1 
Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) §2 DEFINICJE – wnosi się o wprowadzenie definicji okresu rozliczeniowego jako miesiąc kalendarzowy w miejsce „kwartału rozliczeniowego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanej definicji. Zgodnie z warunkami przyjętymi przez Zamawiającego - rozliczenia będą dokonywane kwartalnie.

Pytanie 2 
[bookmark: _Hlk74223429]Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) §15 ust. 2 pkt. 3) oraz §15 ust. 10, zgodnie z którym termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy. Wnosi się o zmianę terminu zapłaty na 30 dni, jak w przypadku płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy – co jest zgodne z przepisami prawa.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) §17 ust. 4 pkt.2), który dotyczy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury. Wnosi się o modyfikację: 
* lit a) przez skreślenie na końcu zdania zwrotu „(..) oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu;” i wprowadzenie w to miejsce zapisu „(…) lub potwierdzeń realizacji przelewów na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
* lit b) przez wprowadzenie zapisu na końcu zdania „(…) lub dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie z tytułu wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie jest wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury, Wykonawca załączy do faktury zestawienie wystawionych niewymagalnych faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz kserokopie faktur objętych zestawieniem.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany lit a) w §17 ust. 4 pkt. 2 Załącznika nr 2 do SWZ, które otrzymują brzmienie: "a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub potwierdzeń realizacji przelewów na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; ". 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lit b) w §17 ust. 4 pkt. 2 Załącznika nr 2 do SWZ.









Pytanie  4
Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) §28 ust.1:
* pkt.1), który dotyczy osób ubezpieczonych, w tym zgodnie z lit. f) „pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób wskazanych powyżej w lit.a-e,”. Wnosimy o wykreślenie lit. f) w całości celem ograniczenia ubezpieczenia do osób zaangażowanych bezpośrednio w projekt, tj. osób wymienionych w lit.a-e, zgodnie ze standardowym katalogiem ubezpieczeń. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy 
o podanie definicji „piastunów organów”.
*pkt. 3) lit. b) Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ubezpieczenia, o którym mowa w tym postanowieniu, spełni uwzględnienie klauzuli reprezentantów w polisie z limitem 1 mln złotych – jako że uzyskanie polisy w zakresie innym niż klauzula reprezentantów jest nieosiągalne na rynku ubezpieczeń.
* pkt. 4) który stanowi „franszyzy redukcyjne nie większe niż 3.000 zł.”. prosimy o informację, czy w razie braku możliwości uzyskania na rynku ubezpieczeniowym oferty z franszyzą w wysokości 3.000 zł Zamawiający dopuści zastosowanie wyższej franszyzy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający w odniesieniu do: 
§28 ust.1 pkt.1), - nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający nie będzie oddzielnie definiował "piastuni organów". Definicja zgodna z standardem rynkowym ubezpieczeń. 
§28 ust.1pkt. 3) lit. b) - Zamawiający potwierdza, że wymóg ubezpieczenia, o którym mowa w tym postanowieniu, spełni uwzględnienie klauzuli reprezentantów w polisie z limitem 1 mln złotych.
§28 ust.1 pkt. 4 - Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie  5
Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) §28 ust. 2, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy przed zawarciem umowy. Prosimy o modyfikację zapisu, w taki sposób, aby polisa została przedstawiona po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem prac. Ponoszenie wydatków na opłatę składki przed podpisaniem umowy, do której w efekcie może nie dojść z różnych przyczyn, np. losowych, jest nieracjonalne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany w §28 ust. 2 Załącznika nr 2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: "2. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu pełną dokumentację ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 tj. projekty polis lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia / Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia. Wykonawca, po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składki w całości w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w zdaniu poprzednim. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, może natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej."


