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ZAKRES OPRACOWANIA  
 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

A-Z 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE 

PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
16 

1. 
 

2. 
3. 

Oczyszczanie terenu po pracach związanych z gospodarką 
drzewostanem 
Roboty pomiarowe 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 21 
1. 
2. 

Usunięcie drzew i krzewów  
Przesadzenie drzew 

 

A-Z 03.00 NASADZENIA 27 
1. 
2. 

Nasadzenia 
Pielęgnacja gwarancyjna 

 

A-Z 04.00 TRAWNIKI 34 
A-Z 05.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 39 

1. 
Ławki, kosze na śmieci, kraty pod rzewa, osłony pni, stojak na 
rowery 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

A-Z 00.00 
 
 
KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004 r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu: ‘PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ UL. 
PADEREWSKIEGO W SŁOŃSKU’. SST stanowi część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45262500 - 6    Roboty murarskie i murowe 
77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
 
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- usunięcie drzew i krzewów; 
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- wywiezienie drewna, zrębków i karp; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.3. PRZESADZENIE DRZEW 

- oznaczenie roślin do przesadzenia; 
- wykopanie roślin do przesadzenia; 
- przewiezienie roślin na miejsce tymczasowego składowania; 
- zadołowanie roślin na miejscu; 
- posadzenie roślin w miejscu docelowym. 

4.4. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew i krzewów; 
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- ściółkowanie powierzchni pod roślinami żwirem. 

4.5. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wyrównanie terenu; 
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

4.6. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

- pielęgnacja drzew; 
- pielęgnacja trawników. 

4.7. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.8. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 
określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 
poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 
mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych. 
 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami: 

 gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie; 

 gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia użytkowników. 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą: 
a) Elementów małej architektury 

- producent 
- typ/wygląd 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- technologia 
- kolorystyka  

b) Nasadzeń 
- gatunek 
- odmiana 
- wymiary 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy 
niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające wym. warunkom mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
SST a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKOŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 
Wyposażenie i sprzęt. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenia w urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób zabezpieczenia materiałów 
podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 
Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
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lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚĆI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 
szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania; 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy; 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 



Strona 18 z 45 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu: ‘PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ UL. 
PADEREWSKIEGO W SŁOŃSKU’. SST stanowi część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE  

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 
związanych z gospodarką drzewostanem; 

 wywiezienie w/w pozostałości; 

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY POMIAROWE 

 prace geodezyjne; 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nienadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
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- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO ROBÓT PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE  

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 
związanych z gospodarką drzewostanem; 

 spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ZDJĘCIE HUMUSU 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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9.4. ROBOTY POMIAROWE 

 Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

 Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

 Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

 Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

 Wykonanie pomiarów przejściowych 

 Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

 załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

 Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

 Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

 Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 
gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
 Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

 Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.4. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
 Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

Jednostką obmiarową jest : 
- szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 
szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 
 
 

 

A-Z 02.00 

 

 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

 



Strona 23 z 45 

 

 
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PRZEBUDOWA ULICY 

SIKORSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ UL. PADEREWSKIEGO W SŁOŃSKU’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 
4.1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  

 usunięcie drzew i krzewów; 

 karczowanie podszyć  

 pocięcie dłużyc na drewno opałowe; 

 zrębkowanie gałęzi; 

 wywiezienie drewna, zrębków i karp; 

4.2. PRZESADZENIE DRZEW 

 oznaczenie roślin do przesadzenia; 

 wykopanie roślin do przesadzenia; 

 przewiezienie roślin na miejsce tymczasowego składowania; 

 zadołowanie roślin na miejscu; 

 posadzenie roślin w miejscu docelowym. 
 
4.3. PRACE PORZĄDKOWE 

 prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 
Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 
Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 
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Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 
Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW I KRZEÓW 

 Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

 piły mechaniczne; 

 spycharki; 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 

 koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew; 

 urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

7.3. SPRZĘT DO PRZESADZANIA 

 przesadzarka; 

 koparka lub ciągnik ze specjalnym osprzętem; 

 łopaty, haki, liny. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i karpiny 

stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć 

ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą wywiezione przez 

Wykonawcę na odległość do 20 km. 

8.3. TRANSPORT PRZESADZANYCH DRZEW 

Przesadzane drzewa należy transportować na miejsce tymczasowe i docelowe sprzętem 

odpowiadającym wielkości i wadze drzewa. 

Koronę, pień oraz korzenie drzewa podczas transportu należy zabezpieczyć tak by nie uległy 

uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. OZNACZENIE ROŚLIN DO USUNIĘCIA I PRZESADZENIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem lub przesadzeniem drzew i krzewów 
należy, trwale i w sposób odróżniający się, oznaczyć wyznaczone drzewa i krzewy. 
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9.3. USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 

 ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 
przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach; 

 odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, 
zasypanie dołu 

 wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 

 pocięcie dłużyc na drewno opałowe 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 
stosy, wywiezienie pozostałości; 

 zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 

 wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 

 wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205. 

 doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. 

9.4. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

 Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 
uporządkowany. 

9.5. PRZESADZENIE DRZEW 

Roboty związane z przesadzaniem drzew i krzewów obejmują: 

 oznaczanie drzew i krzewów do przesadzenia 

 wykopanie drzew i krzewów; 

 zabezpieczenie pni drzew matą jutową; 

 przewiezienie wykopanych roślin na miejsce docelowe bądź na miejsce tymczasowego 
składowania; 

 Zabezpieczenie składowanych karp roślin przed wysychaniem poprzez zasypanie 
korzeni ziemią wilgotną; 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie 
w stosy, wywiezienie pozostałości; 

 doły po roślinach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205. 

9.6. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew i krzewów. 
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 

 Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  
z dala od istniejącego zadrzewienia. 
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 W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, nie 
dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

 Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od października do 
kwietnia. 

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 
- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40-60 cm: 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią 
- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od 
warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

10.2. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 
pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 
się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem 
impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie; 
b) Przy uszkodzeniu gałęzi 
- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia 
wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem; 
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 
- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 
- uformować krawędź rany (ubytku); 
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

11.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 

 Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 

 Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 

 Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 

 Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 

 Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 

 Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

11.3. KONTROLA PRZESADZANIA DRZEW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia roślin; 

 Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do przesadzenia; 

 Prawidłowego zabezpieczenie drzew; 
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 Zasypania dołów po usunięciu roślin; 

 Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

Jednostką obmiarową jest: 
- szt. (sztuka) drzew i krzewów 
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 
- m3 wody, ściółki, bryły 
- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

 Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
NASADZENIA 

 
 
 

 

A-Z 03.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘‘PRZEBUDOWA ULICY 

SIKORSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ UL. PADEREWSKIEGO W SŁOŃSKU’’. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew, krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami żwirem na geotkaninie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkółkach drzew i krzewów 
ozdobnych.  

b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji 
projektowej.  

c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 

 Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

 Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

 Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat o obwodzie pnia 14-16 cm; 

 Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

 Drzewa iglaste powinny mieć wysokość minimum 300 cm, 

 Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 200 – 220 cm; 

 Krzewy liściaste powinny mieć wysokość ok. 60-70 cm; 

 Krzewy iglaste powinny mieć średnicę ok. 60 cm; 

 Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

 Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 

 System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  

 Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

 Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 
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Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe; 

 zwiędnięcie liści i kwiatów; 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
 

6.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

 Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

 zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

 kwasowość pH ≥ 5,7-6,5. 

6.8. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

6.9. ŚCIÓŁKA 

Do ściółkowania roślin sadzonych w rabacie zaleca się zastosowanie warstwy żwiru o minimalnej 

grubości 5 cm. Żwir płukany szaro-brązowy. Ułożenie żwiru na geotkaninie separacyjnej 

zabezpieczającej przed przerastaniem chwastów. 

6.10. SYSTEM KIERUNKUJĄCY KORZENIE 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć systemem kierunkującym korzenie w formie ekranu 

korzeniowego gładkiego.  

 

 
 
 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. NASADZENIA ROŚLIN 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 Usunąć starą darń oraz śmieci; 

 Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

 Wymodelować powierzchnię terenu; 

 Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

 Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

 Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 

 Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 

 Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 
dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

 Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną oraz hydrożelem; 

 Posadzić drzewa i krzewy; 

 Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

 Posadzone drzewa należy zabezpieczyć osłoną; 

 Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające wodę; 

 Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów; 

 Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  
0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 

 Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

 Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 

Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju 

nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość 

palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. 

Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i 

zapobiegać ocieraniu się. 
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10. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

10.1. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać 
ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na 
krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i 
podlewaniem; 
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 

10.2. PIELĘGNACJA NASADZEŃ 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące), 

 Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych, 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

11.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów. 
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 
- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
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- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 
- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania oraz rozłożenia ściółki. 
- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

Jednostką obmiarową jest: 
- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 
- [szt.] pielęgnowanych drzew i krzewów. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 
szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



Strona 35 z 45 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
TRAWNIKI 

 
 
 

 

A-Z 04.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

16. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘‘PRZEBUDOWA ULICY 

SIKORSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ UL. PADEREWSKIEGO W SŁOŃSKU’’. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

17. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

18. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- rozłożenie ziemi urodzajnej 
- wykonanie trawników siewem 

19. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

20. MATERIAŁY 

20.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

20.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

20.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

20.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

20.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
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oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

20.6. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
Poniżej przedstawiono zakresy gatunków trawy w gotowej mieszance: 
50-70% kostrzewa czerwona 
20-30% życica trwała 
5-10% wiechlina łąkowa 
0-10% kostrzewa trzcinowa 
0-5% kostrzewa szczeciniasta 
Norma wysiewu – 1kg/40m2.  
 

20.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

 Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

 zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

 kwasowość pH ≥ 5,5. 

20.8. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

21. SPRZĘT 

21.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

21.2. SPRZĘT DO WYKONANIA TRAWNIKÓW 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
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22. TRANSPORT 

22.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

22.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

23. WYKONANIE ROBÓT 

23.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

23.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 
lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

 Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 
gotowa lub wykonana samodzielnie, 

24. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

24.1. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  
10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
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 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  
w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

25.  KONTROLA JAKOŚCI 

25.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

25.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- Prawidłowego wyrównania terenu; 
- Prawidłowego wykonania trawników; 
- Gęstości zasiewu nasion. 
 
26.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

Jednostką obmiarową jest: 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
    
27. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

28. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 
szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 
 
 

 

A-Z 05.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PRZEBUDOWA ULICY 

SIKORSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ UL. PADEREWSKIEGO W SŁOŃSKU’’. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- Montaż ławek, 
- Montaż koszy na śmieci, 
- Montaż krat pod drzewa, 
- Montaż osłon na pnie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

 Elementy małej architektury: 
- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.   

7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławki 
Wymiary: 

Wysokość: 88cm Szerokość: 60 cm Długość: 180 cm 

Ławka z oparciem i bocznym podłokietnikiem wykonana ze stali lakierowanej proszkowo  i 

drewna (jodła, jesion lub egzotycznego). Ławki do zabetonowania. 

 
 
Kosz na śmieci 
Wymiary: 
Wysokość: 660mm Szerokość: 374mm Długość: 420mm 
Kosz ze stali lakierowanej proszkowo oraz z impregnowanego a następnie lakierowanego wysokiej 

jakości drewna (jodła, jesion lub egzotycznego). Kosze parkowe z klapa zamykane na klucz, 

wyposażone w wkłady z popielnicą. Do zabetonowania 
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Krata pod drzewo 
Wymiary: 
Wymiary zewnętrzne 100x100 cm 
Średnica wewnętrzna 30 cm 
Waga całkowita 50 kg 
 

Krata wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor szary. 
Krata składa się z ramy do wbudowania w utwardzoną powierzchnię, a także z dwóch elementów 
wewnętrznych z opcją wyjęcia. Krata wykonana w sposób umożliwiający jej stopniowe 
dostosowywanie do rozrastającego się pnia drzewa. 

 

Osłona pnia 
Wymiary: 
Wysokość 150 cm 
Średnica wewnętrzna 40 cm 
 

Osłona wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor szary. 
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8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ . 

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

 Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

 Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

 Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

 Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

 Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

 Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

 Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

 Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
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11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- [kpl.] siedzisko itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 
szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

 BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


