PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO PROJEKT
WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSK A ZE SRODKOW PROGRAM ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Znak: ZP-271.9.2011 CPV -74142300-9

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

NA UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA NADZOR INWESTORSKI NAD REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

yy PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

ZATWIERDZIt:

Janusz Krzyskow

Wéijt Gminy

Stonsk, grudzien 2011 r.

Wiejskich
na lata 2007-2013

* f o
R =
i




PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO PROJEKT
WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSK A ZE SRODKOW PROGRAM ROZWOJU
OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia zawiera:

ROZDZIAL I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW | FORMULARZE ZALACZNIKOW
§ 1. Zamawiajacy
§ 2. Oznaczenie postepowania
§ 3. Tryb postepowania
§ 4. Przedmiot zaméwienia
§ 5. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia
§ 6. Warunki, jakie musza spetnia¢ Wykonawcy
1. Warunki ogdlne
2. Warunki szczegdtowe
1)  Potencjat ekonomiczno-finansowy
2) Potencjat kadrowy
3) Doswiadczenie
§ 7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunkéw, jakie muszg spetia¢ Wykonawcy

§ 8. Pozostate wymagane dokumenty.

§ 9. Opis sposobu przygotowania ofert.

§ 10. Miejsce i termin sktadania ofert.

§ 11. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ.

§ 12. Modyfikacja SIWZ

§ 13. Osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcami.

§ 14. Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta.

§ 15. Miejsce i termin otwarcia ofert.

§ 16. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

§ 17. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejsze;

§ 18. Uniewaznienie postepowania.

§ 19. Udzielenie zamédwienia.

§ 20. Wymagania dotyczace wadium.

§ 21. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

§ 22. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 23. Pouczenie o srodkach ochrony prawne;j.
Zatacznik Nr 1: Formularz Oferty;
Zatacznik Nr 2: Formularz oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych;
Zatacznik Nr 3: Formularz oswiadczenia Wykonawcy o doSwiadczeniu;
Zatacznik Nr 4: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zaméwienia;
Zatacznik Nr 5: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o doswiadczeniu Inzyniera Kontraktu.

Rozdziat Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§ 1. Nazwa zadania.

§ 2. Opis przedmiotu zaméwienia

§ 3. Cel zamdwienia

§ 4. Charakterystyka zadania

§ 5. Terminy realizacji.

§ 6. Dokumentacja Zamawiajgcego

§ 7. Zakres dziatan
1. podczas etapu przygotowania inwestycji,
2. podczas etapu poprzedzajacego budowe,
3. podczas etapu budowy,
4. podczas etapu po zakonczeniu robét.

§ 8. Pozostate obowigzki.

§ 9. Zarzadzanie Kontraktem

§ 10. Personel

§ 11. Wyposazenie biura

§ 12. Kontrola realizacji Kontraktu

§ 13. Raporty

§ 14. Pfatnosci.

Rozdziat lll. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwana jest w dalszej tresci Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, SIWZ lub specyfikacja

ROZDZIAL | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
| FORMULARZE ZAtACZNIKOW

§1.
Zamawiajacy
Gmina Stonsk; 66 — 436 Stonsk ul. Sikorskiego 15

§2

Oznaczenie postepowania

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP. 271.8.2011

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie na wyzej podane oznaczenie.

§3.

Tryb postepowania

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia zastosowane jest pojecie ,ustawa Pzp”, nalezy przez to rozumiec¢
ustawe Prawo zamdwien publicznych, o ktdrej mowa w ust. 1.

§4.

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest nadzdr inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, PRZEBUDOWA BOISKA

SPORTOWEGO W SEONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

1.

1. Szczegdtowe okreslenie zakresu przedmiotu zamoéwienia zawarte jest w rozdziale Il niniejszej SIWZ.

§5.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia

Planowane terminy realizacji przedmiotu umowy okreslone zostaty w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do Rozdziatu Il ninigjszej

SIWZ.

§ 6.

Warunki, jakie musza spetnia¢ Wykonawcy

1. Warunki ogdine

W przetargu moga wzig¢ udziat Wykonawcy spetiajacy nastepujace warunki:

1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien,
2) posiadaja niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponujg osobami zdolnymi do wykonywania
zamdwienia,
3) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamadwienia,
4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie przepiséw art. 24 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Warunki szczegétowe

1) Potencjat ekonomiczno-finansowy
a) Wykonawca musi wykazac:
. $redni roczny przychdd za ostatnie trzy lata obrotowe - na podstawie ,Rachunku zyskéw i strat” pozycja ,Przychdd netto
ze sprzedazy produktéw, towardw i materiatow” w wysokosci nie mniejszej niz 1,0 min ( jeden milion) zt;
Il. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na wartosé
nie mniejszg ,1,50 min (jeden milion pig¢set tysiecy z1).
b) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie 0 udzielenie niniejszego zaméwienia muszg wykazac, ze:
[. warunek okreslony w pkt a spetniajg facznie wszyscy wykonawcy,

2) Potencjat kadrowy
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a) Wykonawca musi wykaza¢, ze bedzie dysponowat ponizszymi osobami, ktérym zostanie powierzone wykonanie
niniejszego zaméwienia. Osoby te muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nie mnigjsze niz okreslone
ponize;j:

[.  Inzynier Kontrakiu - wyksztatcenie wyZzsze techniczne, uprawnienia budowlane, do$wiadczenie na kierowniczym
stanowisku (Inzynier Kontraktu) na co najmniej trzech projektach o wartosci min. 2 min PLN realizowanych wg. zasad
FIDIC lub réwnowaznych, co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorach inwestorskich.

Il Inspektor nadzoru branzy ogdinobudowlanej — wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnosci zgodnej z wymogami Prawa budowlanego, co najmniej 8 lat doSwiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru w proponowanej specjalnosci.

lll.  Inspektor nadzoru branzy sanitarnej — wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnosci zgodnej z wymogami Prawa budowlanego, , co najmniej 8 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru w proponowanej specjalno$ci.

IV. Inspektor nadzoru branzy elektrycznej — wyksztatcenie wyzsze techniczne, uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnosci zgodnej z wymogami Prawa budowlanego, co najmniej
8 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru w proponowanej
specjalnosci.

V. Inspektor do spraw rozliczen - wyksztatcenie wyzsze techniczne, co najmniej 5 lat pracy w budownictwie, w tym
doswiadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie rob6t budowlanych, minimum 5 lat doswiadczenie przy rozliczeniach
kontraktéw na wykonanie robét wg zasad FIDIC lub réwnowaznych,

b) Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie 0 udzielenie niniejszego zamdwienia muszg wykaza¢, ze tacznie spetniajg warunek
okreslony w lit. a) i b).
c) Doswiadczenie zawodowe, 0 ktérym mowa w lit. a) liczone jest od dnia uzyskania stosownych uprawnien.

3) Doswiadczenie
a) Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 3 lat petnit funkcje zarzadzania i nadzoru na inwestycjach finansowanych
z udziatem $rodkéw finansowych Unii Europejskiej na min. 3 zadaniach, w tym:
— min. 1 zadaniu o wartosci nie mniejszej niz 1,5 min ztotych brutto,
— min. 1 zadaniu dotyczacym budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu bedacego przedmiotem niniejszego zamdwienia
(obiekty uzytecznosci publicznej o funkcji sportowej),
b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg wykaza¢, ze tacznie spetniajg warunek
okreslony w lit. a).
§ 7. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia, spetienia przez Wykonawcdw warunkéw okreslonych na podstawie

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktérych opis sposobu spetnienia okreslony zostat przez Zamawiajacego w Rozdziale V
SIWZ oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o
ktérych mowa w art. 24 ustawy Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw (dokumenty wymienione w pkt 1, 3, 4a, 5.2.a oraz 6 w formie
oryginatu, pozostate w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobg upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy):

1. Oferta na wykonanie zaméwienia — wypetniony Formularz Nr 1;

2. Petnomocnictwo/Petnomocnictwa dla osoby/oséb podpisujacych oferte, jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentéw
rejestracyjnych firmy (Formularz nr 2);

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy w okoliczno$ciach o ktdrych
mowa w art.24 ust.1 ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia (w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie sktadajacych oferte, ponizsze
dokumenty skfadajg wszyscy Wykonawcy sktadajacy oferte):

1)  oéwiadczenia, o braku podstaw do wykluczenia — Formularz nr 3;

2) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert, a w
stosunku do oséb fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert;

4) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajacego,
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ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
pfatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

5) aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

7)  Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8 ustawy majq miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada
w odniesieniu do nich zaswiadczenie wfasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralno$ci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie
wydaje sie takich zaswiadczen - zastepuije sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sgadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
0s0b;

8) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje sie odpowiednio
dokumenty okre$lone w §4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw,
jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W celu potwierdzenia, Zze wykonawca posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, nalezy ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1) Informacje o osobach, kiérym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamowienia, na formularzu zgodnym z trescig
zatacznika nr 5 do niniejszego Rozdziatu (,Potencjat kadrowy”). Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji wskazanych
0s6b potwierdzajace spetnienie warunku, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej SIWZ. Do informacji winny by¢ dotaczone
kopie uprawnien budowlanych osdb, od ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien (przez uprawnienia budowlane rozumie sie
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o ktdrych mowa w ustawie Prawo budowlane i
aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa). j.w. trzeba dostosowac do rozporzadzenia w
sprawie dokumentéw. Nie mozna zada¢ kopii uprawnien a jedynie odwiadczenia o posiadaniu uprawnien.

2) Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy (,Do$wiadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treScig zatacznika nr 4 do
niniejszego Rozdziatu. Informacja musi potwierdza¢ spetienie warunku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 niniejszej SIWZ. Do
informaciji winny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w informacji ustugi zostaty wykonane nalezycie.

W celu potwierdzenia, ze wykonawca znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia, nalezy

ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1) Rachunek zyskéw i strat, a jezeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie
Z przepisami 0 rachunkowosci réwniez opinie 0 badanym sprawozdaniu za ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoci jest krétszy - za ten okres, potwierdzajacy, ze Sredni przychdd jest nie mniejszy niz okreslony w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a)
LI ninigjszej SIWZ.

2) W przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego — innych dokumentéw okreslajacych
obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznosci za okres jak w zdaniu poprzednim.

3) Polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz okreslona w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a) ,lII” niniejszej
SIWZ wraz z dowodem optacenia sktadki.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju,
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia o$wiadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 winny
by¢ przedtozone przez kazdego Wykonawce.

Wykonawcy winni ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamdwienia oraz dotaczy¢ do oferty petnomocnictwo.
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Pozostate wymagane dokumenty.
Oprocz dokumentéw wymienionych w § 7 Oferta winna zawierac:

1)
2)

3)
4)

5)

§9.

wypetniony formularz ,Oferta” (zatacznik nr 1 do Rozdziatu | niniejszej SIWZ),

petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Petnomocnik
moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy,
Formularz Cenowy (zatacznik nr 2 do Rozdziatu | niniejszej SIWZ),

o$wiadczenie o spetianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z trescig zatacznika nr 3 do
niniejszego Rozdziatu,

dowdd wniesienia wadium:

a) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pienigdzu, Wykonawca winien ztozy¢ kserokopie polecenia przelewu,
b) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz, Wykonawca winien ztozyC oryginat gwaranciji lub
poreczenia.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Uk wNE

10.

11.

Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

Oferta musi obejmowac catos¢ zamdwienia - Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Zamawiajacy hie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazdy dokument skfadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako cze$¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk
polski winien by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski dokonanym przez tlumacza przysiegtego. W razie watpliwosci
uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjq wigzaca.

Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz pethomocnictwo - moga by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegélnosci kazde przerobienie, przekre$lenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktére informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Nie moga stanowic tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do
wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw
ptatno$ci zawartych w ofercie.

Oferte nalezy umiescic w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania.

Opakowanie moze by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy oraz winno by¢ zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

Gmina Stonsk 66-436 Stonsk ul. Sikorskiego 15
oraz opisane:
»Oferta na nadzér inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

»w PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

Nie otwiera¢ przed dniem 04.01.2012 r. godz. 120

12. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ doreczone

§ 10.

Zamawiajacemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o wprowadzeniu zmian
winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA”.

Miejsce i termin sktadania ofert.

1.

2.

Oferty musza wptyna¢ lub winny by¢ ztozone do dnia 04.01.2012r. do godz. 119 czasu lokalnego w sekretariacie

w siedzibie Zamawiajacego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
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§11.
Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ.

1.

no

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwtocznie na
piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, pod warunkiem, ze pytanie
wptynie do Zamawiajacego co najmniej 6 dni przed terminem skfadania ofert.

Pytania nalezy kierowa¢ na adres podany w § 9 ust. 11.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjag tres¢
pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

§12.
Modyfikacja SIWZ
1.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do skiadania ofert,
zmodyfikowac tre$¢ niniejszej SIWZ. Modyfikacja moze wynika¢ z pytan zadanych przez Wykonawcéw, jak i z wiasnej inicjatywy
Zamawiajacego. Modyfikacja nie moze dotyczy¢ kryteridw oceny ofert, a takze warunkdw udziatu w postepowaniu oraz sposobu oceny
spetniania tych warunkoéw.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia
w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci SIWZ.
§13.

Osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcami.
Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami sa;

— Tadeusz Tomasik Inspektor ds. budownictwa Urzedu Gminy w Storisku tel 095 757 22 74
— Maria Pakos Inspektor ds. zaméwien publicznych Urzedu Gminy w Stofisku tel 095 757 22 74

Kontakt w godzinach od 8% do 15%

§14.
Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozona oferta.

1.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, Zamawiajacy moze, tylko jeden
raz, zwrdcic¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 o dalsze 30 dni. Zgoda
Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie.

3. W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ostatecznego rozstrzygniecia protestu.

§15.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostang otwarte Urzedzie Gminy w Stofisku ul. Sikorskiego 15 w sali narad na parterze budynku w dniu 04.01.2012 r.

0 godz. 1200

§ 16.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w § 15. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakgq zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. W trakcie
otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace
ceny oferty.

3. Zamawiajacy:

1) wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy okoliczno$ci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2
ustawy Pzp;
2) odrzuci kazdg oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

4. O odrzuceniu ofert Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi wszystkich Wykonawcdw, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajacy moze wezwaC Wykonawce do zlozenia w wyznaczonym terminie wyjadnien dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozycii
Formularza Cenowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.

7. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, niezwtocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty.

8. Zamawiajacy poprawi omytki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposéb okreslony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp i niezwtocznie

zawiadomi o tym wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty.
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§17.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie wytacznie kryterium ceny. Oceny dokonywaé beda
cztonkowie komisji przetargowej, stosujac zasade, iz oferta nieodrzucona, zawierajaca najnizsza cene jest ofertg najkorzystniejsza.
2. W kryterium ,cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
liczba punktdw = najnizsza cena x 100 pkt
cena oferty ocenianej
3. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej same;
cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

§18.

Uniewaznienie postepowania.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach okre$lonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy poda przyczyny faktyczne i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie
zostanie przestane wszystkim Wykonawcom, ktdrzy ubiegali sig o udzielenie zamdwienia.

§19.

Udzielenie zamodwienia.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie Wykonawcdw, ktdrzy ubiegali sie o udzielenie
zamowienia oraz Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych.

§20.

Wymagania dotyczace wadium.

Zamawiajacy odstepuje od zadania wniesienia wadium.

§21.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania zamdwienia w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu
zamowienia.
2. Cena oferty musi by¢ wyrazona w PLN. okre$lona na podstawie przedmiaru robét kidre sg do wykonania przez wykonawce robot
budowlanych.
3. Cena okreslona przez Wykonawce nie bedzie zmieniana w toku realizacji zamdwienia i nie bedzie podlega¢ waloryzacii.
§22.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy odstepuje od Zadania wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 23.
Pouczenie o srodkach ochrony prawne;.

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdwienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy, przystugujg S$rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI. Pzp ,Srodki ochrony Prawnej”.

2. Srodkami ochrony prawnej sa;

1) odwotanie,
2) skarga do Sadu.

3. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz
wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki sposob, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz
Zamawiajacy mogt zapoznac sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobéw
okre$lonych w art. 27 ust. 2.
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Szczegbtowe informacje dotyczace trybu postepowania, kwoty wpisu oraz inne istotne wiadomosci w zakresie
Srodkow ochrony prawnej mozna powzig¢ na stronach internetowych UZP : http://www.uzp.gov.pl/

ALACZNIK NR 1
do Rozdziatu | SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

Gminy Stonsk
OFERTA

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na: Nadzor inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
» PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspdlnikow spotki
cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
W niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng netto: ........cocveercunee. zt + podatek VAT (23 %....ocveereereenees zt, co daje razem
cene brutto: ............... zt (stownie ZtOtYCh DIULO: ... ) zgodnie z zataczonym do oferty
Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamdwienia.

5.  AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
6. UWAZAMY SIE za zwiazanych ninigjsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, t,. przez okres
30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

7. OSWIADCZAMY, Zze sposdb reprezentacji spétki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypetniaja jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspoing oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

8. OSWIADCZAMY, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

9.  OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:
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dnia __ _ 2012 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

ZALACZNIK NR 2
do Rozdziatu | SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw) )
OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Nadzor inwestorski nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.:
»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania dziatalno$ci i czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego
zamowienia.

2. Posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

3. Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania 0 udzielenie zaméwienia.

dnia __ _ 2012 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcdw)
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdziatu | SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow) ]
DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Nadzor inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata w ciagu ostatnich 3 lat od dnia wszczecia postepowania,
nastepujace ustugi poréwnywalne z przedmiotem zaméwienia:

Nazwalfirma Charakterystyka zamdwienia Warto$¢ zamoéwienia Czas realizacji
. wykonanego przez
Lp. i adres Wykonawce od do
zamawiajacego
1 2 3 4 5 6

Uwaga:

W kolumnie nr 3 nalezy poda¢ charakterystyke zaméwienia potwierdzajaca, spetienie warunku okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 3 niniejsze;
SIWZ.

Do informaciji winny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w informacji ustugi zostaty wykonane nalezycie.

dnia __ _ 2012 roku
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(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

ZALACZNIK NR 4
do Rozdziatu | SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)
POTENCJAL KADROWY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Nadzor inwestorski nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO”

oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego zaméwienia zostanie powierzone nastepujacym osobom:

Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko (funkcja) Kwalifikacje Informacje potwierdzajace
spetnienie wymaganego
doswiadczenia

1 2 3 4 5

1 Inzynier Kontraktu

Inspektor nadzoru

branzy

ogdinobudowlanej
3 Inspektor nadzoru

branzy sanitarnej
4 Inspektor nadzoru

branzy elektryczne;

Uwaga:

W kol. 4 wpisa¢: specjalnos$¢ zawodowa, rodzaj i nr uprawnien, nr cztonkowski Izby Inzynieréw Budownictwa lub nr $wiadectwa
kwallifikacji (potwierdzajace warunki z § 6 ust. 2 pkt 2 Rozdziatu | niniejszej SIWZ).
W kol. 5 nalezy wpisa¢ informacje potwierdzajace wymagane doswiadczenie zawodowe.

dnia ___ 2012 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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ZALACZNIK NR 5

do Rozdziatu | SIWZ
(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)
DOSWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Nadzor inwestorski nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.:
»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SEONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO ”

Oswiadczamy, ze osoba, ktdrej zostanie powierzona funkcja Inspektora posiada do$wiadczenie na kierowniczych stanowiskach
(Inzynier kontraktu) na co najmniej trzech projektach realizowanych o wartosci min. 2 min zt. wg. zasad FIDIC -

Okres zajmowania

. Nazwa i adres zamawiajacego
stanowiska

Tytut projektu

dnia ___ 2012 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Rozdziat Il
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§ 1. Nazwa zaméwienia.
Nadzor inwestorski nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.:
»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W StONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO ”

§ 2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug polegajacych na nadzorze nad realizacjg robét budowlanych zadania inwestycyjnego tj.
czynno$ci przypisane Inzynierowi w ,Warunkach Kontraktu na budowe dla Robé6t Budowlanych i inzynieryjnych Projektowanych przez
Zamawiajacego (FIDIC), czynnosci okreslone w SIWZ i wynikajace z aktualnych przepiséw ustawy — Prawo budowlane oraz czynnosci
zwigzane z wypetianiem w imieniu Zamawiajacego wszystkich obowigzkéw Beneficjenta zwigzanych z dofinansowaniem ze Srodkéw Unii
Europejskiej, tj. dokonywaniem rozliczen, pisaniem raportdw itp.

§ 3. Cel zamoéwienia

Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonywanie ustug, o ktérych mowa w § 2 w celu skutecznego wyegzekwowania od Projektanta

i Wykonawcy Rob6t Budowlanych wymagan dotyczacych prawidtowosci ich sporzadzenia i wykonania, jakosci stosowanych materiatow,
jakosci rob6t, kosztéw realizacji robdt oraz wykonania zadan zgodnie z dokumentacjg projektowa w ustalonym w umowie z Wykonawca
Robdt terminie.

§4.
Terminy realizaciji.
1)  Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego :
Rozpoczecie: od daty zawarcia umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Robét Budowlanych.
Zakonczenie: do uptywu okresu, za ktory odpowiada Wykonawca Robét Budowlanych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady robot
budowlanych zadania okreslonegow § 1,
2) Planowane terminy realizacji robét budowlanych:
Rozpoczecie: styczen .2012r.
Zakonczenie:  30.09.2012r.

§ 5. Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas pemienia nadzoru, kopie nastepujacych dokumentéw:
a) umowe o roboty budowlane,
b) oferte Wykonawcy Robét Budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym,
c) dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
d) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy o roboty budowlane,
e) inne bedace w jego posiadaniu dokumenty sktadajace sie na Kontrakt,
oraz poinformuje 0 umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych, majacych wptyw na realizacje
tejze umowy
§ 6. Zakres dziatan
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
|.  podczas etapu poprzedzajacego budowe:
Przed planowanym terminem rozpoczecia robét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 6,
w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentéw.
Wykonawca przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa.

Il. podczas etapu budowy:
1) Obowigzki ogélne:

« pefnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami okreslonymi w ,Warunkach Kontraktu na budowe dla Robdt
Budowlanych i Inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego” (FIDIC), jak réwniez petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolert na prowadzenie budowy,
prowadzenie codziennego nadzoru na budowie.

« wykonywanie innych czynnosci, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ,
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wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych

z realizacjg przedmiotu zaméwienia,

dziatanie we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie realizacji przedmiotu zamdéwienia w zakresie

okreslonym w niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy wskaze Kierownika Projektu, jako osobe odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zaméwienia,

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziafalnoci z wymaganiami
Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadowalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Robot
Budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie poinformowanie Zamawiajacego za po$rednictwem Kierownika
Projektu o wszystkich $rodkach, ktdre nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan
wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem;

nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materialy i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane,

montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania;

przekazania Wykonawcy Robét terenu budowy, wystawienia polecenia rozpoczecia robdt;

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatdw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

udzielania Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacii i wyjasnien dotyczacych Kontraktu;

wyrazania zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy;

whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce Robdt, ktdra zachowuje sie niewtasciwie
lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy; organizacji oraz przewodniczenia comiesiecznym naradom dotyczacym
postepu robdt (Rad Budowy) w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje Kontraktu stron (Wykonawca Robét, Inzynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy);

organizowania narad technicznych oraz sporzadzania protokétow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu
i Wykonawcy Robét w terminie 5 dni od dnia narady;

monitorowania postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy
realizacji Kontraktu harmonogramem robdt;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce Robét;

zlecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

zlecania w imieniu Zamawiajacego i na jego koszt wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajacego;

zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robdt;

weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robdt;

dokonywania obmiaru wykonanych rob6t;

odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy Robét o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do
wykonania robét poprawkowych;

pos$wiadczenia usuniecia przez Wykonawce Rob6t wad;

przygotowania do odbioru czeSciowego i koncowego robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce Robét dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdt;

zZlecenie w imieniu i na rachunek Zamawiajacego obstugi geodezyjnej, przygotowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

zlecenie w imieniu i na rachunek Zamawiajacego specjalistycznego nadzoru technicznego, ktéry jest wymagany przepisami
szczegoblnymi, a zwtaszcza prawa gdrniczego, geologicznego, archeologicznego itp.,

sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét i wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci;

po$wiadczenia terminu zakoriczenia robot;

dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportdw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakoriczeniu
robot;

zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robdt;

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdt oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja
Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy;

sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robdt;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét;

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentédw wymaganych przez Zamawiajacego oraz/lub Instytucje Finansowe lub procedury
wdrazania projektu (w zalezno$ci od zrédta finansowania);
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- udziat w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego i procedury wdrazania projektu (w zaleznosci

od zr4dta finansowania);

- udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb trzecich wywotanych realizacjq Kontraktu,

Wykonawca bedzie decydowat o:

« dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy

realizacji robét;

- zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét;

- wstrzymaniu robét prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

« sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca bedzie wnioskowac o:
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora;
zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robét nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
zmiane terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy

Robét;

« Zlecenie wykonania robét dodatkowych.
Wykonawca bedzie akceptowac:

- przedstawiony przez Wykonawce Robdt Program Zapewnienia Jakosci i Harmonogram Robot;

- propozycje Wykonawcy Robdt odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy
Robdt;

Laboratorium Wykonawcy Robét, o ile nie zostato wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robét odno$nie zmiany Laboratorium na inne niz
wskazane w ofercie Wykonawcy Robdt;

 Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét, o ile nie zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy Robét oraz propozycje

~Wykonawcy Robét odnosnie zmiany sprzetu lub urzadzen;

Zrodta pozyskania materiatéw miejscowych, o ile nie zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy Robdt.

lll. podczas etapu po zakonczeniu robot
Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Po zakoriczeniu robét Wykonawca, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi Swiadectwo Przejecia.
W Okresie Zgtaszania Wad i bezposrednio po nim, do zadart Wykonawcy bedzie nalezato:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkdw na etapie budowy;

b) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad;
c) odbidr wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad;

d) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i spordw;

e) przygotowanie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci;

f) wnioskowanie o zwrot Gwarancji Wykonania.

§ 7. Pozostate obowiazki.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania
Kontraktem.

Wykonawca wypetnia¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego wszystkie obowiazki Beneficjenta zwigzane z dofinansowaniem ze $rodkow
Unii Europejskiej, tj. dokonywat rozliczen, sporzadzat raporty itp.,

Wykonawca nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiazkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych

Z umowy o roboty budowlane.

§ 8. Personel

1) Nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy na formularzu ,Potencjat
Kadrowy”. Wskazane osoby muszg spetnia¢ okreslone w niniejszej specyfikacji minimalne wymagania.

2) Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespotem bedzie Inzynier Kontraktu, ktéry moze przekaza¢ ktdrykolwiek ze swoich
obowigzkdéw i uprawnien Inspektorom Nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy
Robdt.

3) Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
personelu podstawowego.

4) Inzynier Kontraktu oraz pozostate osoby powinny by¢ dostepne na kazde zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
Robot.

§ 9. Wyposazenie biura
Pomieszczenia biurowe niezbedne dla realizacji przedmiotu zamdwienia zabezpieczy Wykonawca na koszt wiasny.
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§ 10. Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inzyniera Kontraktu jest kontrola zgodno$ci dziatah Wykonawcy Robét z wymaganiami okreslonymi w umowie na
roboty budowlane i obowigzujacych przepisach prawa.

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robét, postepu prac oraz
potwierdzat ilos¢ i warto$¢ wykonanych robdt w sposdb okreslony w przyjety zasadach ogdinych.

§ 11. Raporty

Raport otwarcia:

W okresie dwdch miesigcy od podpisania umowy na realizacje robot budowlanych przedstawiciel Wykonawcy, Inzynier Kontraktu, przedtozy
Zamawiajagcemu Raport Otwarcia zawierajacy komentarz dotyczacy ogdlnej organizacji Kontraktu, dokumentacji projektowej oraz
problemdw, jakie wynikty w poczatkowym okresie realizacji Kontraktu.

Raporty miesieczne:
Przedstawiciel Wykonawcy, Inzynier Kontraktu w ciagu 10 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przedtozy Kierownikowi Projektu ,,Raport
miesieczny” wyszczeg6lniajacy wykonane prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robét, uzyskiwanym poziomie
jakosci robdt, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport bedzie zawierat:

e opis postepu robdt i powstatych probleméw,

»  zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy Robdt,

*  zaangazowanie finansowe,

e postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z planem na kazdy miesiac,

»  plan robét i finanséw na kolejny miesiac,

+  graficzne przedstawienie postepu robdt w powigzaniu z harmonogramem,

»  graficzng prezentacje postepu rob6t na planie i/lub rysunkach obiektéw,

» fotografie dokumentujace postep robét,

*  wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

e wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

Raport techniczny:
Przedstawiciel Wykonawcy, Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujacy o problemach technicznych jakie
wystapity w trakcie realizacji robét. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapig powazne zmiany w dokumentacii projektowe;.
Raport techniczny powinien zawieraé:
»  zatozenia na podstawie ktdrych zostata opracowana dokumentacja projektowa,
»  zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,
o zestawienie rysunkdw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegtowe wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia
sporzadzenia raportu,
»  kopie wszystkich wcze$niej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
»  kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robot ktdre beda wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana,
» opis przyjetych projektowych zatozen i rdznice w zatozeniach projektowych w oryginalnych, ofertowych rozwigzan,
* nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg
Wykonawcy Robdt,
»  rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

Raport koricowy:

Po zakonczeniu robét, przed odbiorem ostatecznym, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,Raport korcowy” zawierajacy:
1. Wstep
1.1. Krétki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu
2. Dokumentacje Projektowg

2.1. Zatozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
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4, Wykonawstwo
41, Postep robdt
4.2 Uwagi do wykonania poszczegélnych gtéwnych elementéw robét

42.1.  Dziat Ogélny

422. Roboty Ziemne

423. itd.

43. Osiagnieta Jakos¢ Robdt w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci

6.3. Korcowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentaciji projektowej

7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Ogolnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6. Rekomendacie na przyszte, podobne projekty.

W Okresie Zgtaszania i Usuwania Wad, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przekazywanie Kierownikowi Projektu raportéw
z przeprowadzonych kwartalnych przegladdéw robét zrealizowanych w ramach Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek:
»  sporzadzania protokétow z Rad Budowy i narad technicznych oraz przekazywania ich uczestnikom w ciggu 5 dni,
» odpowiednio wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robdt,
ktdre moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwigkszenia kosztow.

§ 12. Ptatnosci.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi uregulowane zostaty w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do Rozdziatu Ill niniejszej SIWZ.

ROZDZIAL Il
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA - projekt

Wdniu ..o w Storisku., pomiedzy:
1) Gming Stonsk., reprezentowang przez :

a) Janusza Krzyskéw — Wojta Gminy

b) Edmunda Niemyskiego — Skarbnika Gminy
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, a
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zwanym dalej ,Wykonawcg”

3. Wrezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
zostata zawarta umowa nastepujace; tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach umowy ustugi polegajacej na obstudze procesu
inwestycyjnego, realizowanego w ramach funduszy Unii Europejskiej, inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA BOISKA

SPORTOWEGO W SEONSKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO ”
2. Integralnymi czeSciami umowy sg nastepujace dokumenty:
1)  Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z warunkami Ogoélnymi Umowy.

1. Wykonawca w ramach mowy bedzie wykonywat czynno$ci zwigzane z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robot
budowlanych inwestyciji, tj. czynnosci przypisane Inzynierowi w ,Warunkach Kontraktu na budowe dla Robét Budowlanych
i inzynieryjnych Projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC), czynnosci okreslone w SIWZ i wynikajace z aktualnych przepisow
ustawy — Prawo budowlane oraz czynnosci zwigzane z wykonywaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich obowigzkow
Beneficjenta zwigzanych z dofinansowaniem ze srodkéw Unii Europejskiej, tj. dokonywaniem rozliczen, pisaniem raportéw itp., zwane
dalej ,petieniem funkciji inzyniera Kontraktu”.

2. Kopie umowy o prace projektowe oraz kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacja ktérych wykonawca bedzie sprawowat nadzor
oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego a dotyczace realizacji tejze umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na
czas petnienia nadzoru niezwtocznie od chwili ich zawarcia badz uzyskania.

3. Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu W 0SODI€ ...........cccuvvveeeiiiiiiieei e ktdry jest upowazniony do zarzadzania

i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego wykonywanie niniejszej umowy oraz do bezposrednich kontaktow
z Wykonawcg, Kierownik Projektu moze powierzy¢ czes¢ swoich uprawnien innym osobom, o0 czym winien powiadomiC na pi$mie
Wykonawce z wyprzedzeniem 7- dniowym.

4.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie

Wykonawce z wyprzedzeniem 7- dniowym.

5. Pomieszczenia biurowe niezbedne do realizacji niniejszej umowy zabezpieczy Wykonawca na wiasny koszt.
6.  Zamawiajacy oSwiadcza, ze kontrolne badania laboratoryjne wykonywa¢ bedzie na swéj koszt.

§3.

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego
a) rozpoczecie — od dnia podpisania umowy z Zamawiajacym
b) zakonczenie — do czasu rozliczenia kontraktu na roboty budowlane i uptywu okresu, za ktéry odpowiada Wykonawca Robot
Budowlanych z tytutu gwarancii i rekojmi za wady robét budowlanych.
2. Przewidywany termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy petienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego ustala sie:

»  Rozpoczecie styczen .2012r.
e Zakonczenie: 30.09.2012r.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, Strony
ustalajg na kwote netto ........ccovcenens Zh (e ) plus ... % podatek VAT w kwocie
....................... zt, co tacznie stanowi KWOtE DIUHO ..o ZH (et )y

2. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§5.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po dokonaniu odbioru
zadania.
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§ 6.

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie z konta Zamawiajacego W ........cccoeuveerereunece. 1] T na konto Wykonawcy W ..........ccceeveeeenee nr
....................... w terminie 14 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajacego, po zakoriczeniu catosci zadania.

2. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§7.
. Stronom przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach ina warunkach okreslonych w Warunkach Ogéinych
Umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za kidre druga Strona nie odpowiada, Strona odstepujaca od
umowy zaptaci drugiej Stronie kary umowne w wysoko$ci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 z zastrzezeniem art. 145
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego

wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

§8.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty kar umownych w przypadku nie uzyskania
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej lub innych zrédet.

§9.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng;
1) za kazdy dzien opdznienia w realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, dla ktdrej ustalono odrebny termin odbioru
w wysokosci 1 % (jeden procent) wynagrodzenia za ten przedmiot lub jego czes¢, liczac od umownego terminu jego zakoficzenia,
2) zakazdy dzien opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy lub jego czesci, liczac od ustalonego przez strony terminu usuniecia
wad w wysokosci 1,2 % (jeden i dwie dziesigte procent) wynagrodzenia za ten przedmiot lub jego czes¢.
2. Roszczenie o zapfate naleznych kar umownych nie pozbawia Stron prawa zadania zaptaty odszkodowania uzupemiajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 10.

1. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania sporéw, ktére moga powstac pomiedzy nimi.

2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

§11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.

§12
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.
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