
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania 

wody. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robot związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować:  

o plan BIOZ,  

o szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, 

certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,  

o wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu,  

o wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, 

zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, 

kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak równieŜ informacje 

dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaŜy w zakresie BHP.  

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane  

z modernizacją stacji uzdatniania wody. 

1.4. Podstawowe określenia  

Budowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robot. 

Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilości.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym  

                   i specyfikacja techniczną, dopuszczone do wbudowania przez InŜyniera.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 

          i występowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu. 

InŜynier - biuro sprawujące w mieniu Zamawiającego całościowy nadzór nad realizacja i rozliczeniem 

zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem InŜyniera jest Inspektor Nadzoru 



Polecenie inŜyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację,  

parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem robot. 

1.5. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to 

konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 

Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, 

które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 

dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót.  

PowyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, 

ST i poleceniami InŜyniera 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaŜe 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochroną przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Projekt budowlany 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej: 

a) egzemplarz. projektu budowlanego, 

b) Specyfikację Techniczną. 

1.6.3. Zgodność wykonania robot z projektem budowlanym 

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy". Wykonawca 

nie moŜe wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 



wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wykonane roboty  i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne  

z projektem budowlanym i ST. Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uwaŜane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 

budowlanym lub ST, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów robot, InŜynier 

moŜe uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST  

i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez InŜyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane  

i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę kontraktową. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru. Praca sprzętu budowlanego 

uŜywanego podczas realizacji robot nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny 

być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpoŜarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposaŜone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane poŜarem wykonanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, będzie utrzymywać  



w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń  

w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed 

moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie dopuszcza się 

uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym o dopuszczalnego, 

określonych odpowiednimi przepisami. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 

połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 0 zamiarze przystąpienia do robot 

w pobliŜu tych urządzeń bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 

urządzeń i InŜyniera. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa 

Wykonawcą. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować program 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Se koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.10. Utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót, za materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 



Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały okres realizacji robot i aby nie zagraŜały bezpieczeństwu ruchu drogowego  

i mieszkańców miejscowości. 

1.6.11. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, zarządzenia rozporządzenia oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 

prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 

października 1998r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)  

i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

 

2.  MATERIALY 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym  

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwi4zane z zakupem, wydobyciem  

i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, Ŝwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robot. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w dokumentach umowy bądź wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

warunków umowy lub wskazań InŜyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

InŜynier, po przewartościowaniu, moŜe zezwolić na uŜycie materiałów niepełnowartościowych do 

innych robot niŜ te, do których zostały zakupione. 



KaŜdy rodzaj robot do wykonania, których zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiaj ący kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany jest 

producent lub dystrybutor moŜna stosować urządzenia równowaŜne. Przez urządzenia 

równowaŜne naleŜy rozumieć: 

- urządzenia spełniające parametry projektowe, 

- nie zwiększające kosztów inwestycji, 

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

o Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych.  

o Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 

lub aprobatami technicznymi.  

o Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej.  

o W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w projekcie, naleŜy kaŜdorazowo 

dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

2.2 Kontrola materiałów 

o Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed doprowadzeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające 

wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego.  

o Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 



 
2.3 Przechowywanie materiałów budowlanych  

o Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrolę materiałów.  

o Składowanie materiałów moŜe odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na  

terenie Bazy Wykonawcy.  

o Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny  

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego Stanu, bez 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego,  

o Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 

moŜliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić moŜliwość 

zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy 

postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.  

o Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia na 

składowiskach co najmniej wyŜej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny 

być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i 

środków transportu. Kruszywo naleŜy składować oddzielnie wg przewidzianych w 

recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się 

sąsiednich pryzm. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione 

tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robot 

powinien być zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST i projekcie 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot zgodnie  

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Wykonawca na bieŜąco będzie usuwać, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, oraz za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami inŜyniera. 

InŜynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia przez Wykonawcą warunków kontraktu 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robot będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takŜe na 

normach i wytycznych 

InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich material6w dostarczanych 

na budowę lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-

nawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera, 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robot, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie  

z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 

wymaganej jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenia, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie 

budowlanym i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres jest 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa potwierdzające, Ŝe urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają własną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą pobierane 

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez 

Wykonawcą do badań wykonywanych przez inŜyniera bqd4 odpowiednio opisane  

i oznakowane. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować naleŜy wytyczne 

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań naleŜy przedstawić 

InŜynierowi. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów 

wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inŜynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach 

określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  



u źródła ich wytwarzania Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawcę, 

będzie ocenia będzie oceniać zgodność materiałów i robot z Wymogami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezaleŜnie od 

Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜ Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

wówczas InŜynier poleci Wykonawcy tub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych tub dodatkowych badań. InŜynier moŜe oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robot z projektem i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

-  Deklarację zgodności tub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spekniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczana do robot będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą 

dostarczone przez Wykonawcą InŜynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą  

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu 

rob6t, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis  

w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 



dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datą przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datą przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

- uzgodnienie przez inŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robot, 

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

 uwagi i polecenia InŜyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych       

i końcowych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturą powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    

z podanie kto je przeprowadzą, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzą, 

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje inŜyniera wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stronę kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyŜej zalicza się:  

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robot, 

protokoły z narad i ustaleń, korespondencją na budowie. 

 

 



 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla InŜyniera           

i przedstawione do wglądu na Syczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych                 

w kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 

odbywa się w obecności InŜyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być 

wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach tub zmianie Wykonawcy robot. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robot 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj4 następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale InŜyniera 

i Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

robot, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robot musi być dokonany 

w czasie umoŜliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robot. Odbioru dokonuje InŜynier. 



Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem InŜyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie nie później 

jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, InŜynier ustala zakres robot poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzją 

dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia uŜytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze 

końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:  

-    projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności 

przewodu. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

ich ilości jakości i wartości. 

Zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie InŜyniera. Odbiór końcowy robot musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robot, kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

InŜyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robot na podstawie badań 

przedłoŜonych dokumentów, sprawdza przedłoŜone dokumenty pod względem merytorycznym  

i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robot z projektem budowlanym i ST.  



W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 

badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do 

których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  

o rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w 

trakcie prowadzenia robót,  

o Specyfikacje Techniczne,  

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

o receptury i ustalenia technologiczne,  

o Dziennik Budowy,  

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  

o atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne 

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  

o sprawozdanie techniczne,  

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na 

ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                      

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 



9. PODSTAWA PLATNOSCI 

Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka jednostkowa za 

jednostką obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej pozycji ślepego 

kosztorysu będącą składową odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje: 

- robocizną bezpośrednią, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 

bhp, 

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawą placów, badań laboratoryjnych, opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 

oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję kosztorysu 

ofertowego jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot 

objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)  

Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)  

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z późn. zm.)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.
? 
Nr 169)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)  



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - wyd. Arkady 1989r.  

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, 

poz. 839)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998r. w 

sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE 

1. WSTĘP  

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania robót instalacji wodno - kanalizacyjnej  

w ramach realizacji umowy. Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogólne wymagania odnoszące 

sposobu wykonania instalacji sanitarnej wodociągowej, ciepłej wody i kanalizacyjnej.  

2. ZAKRES STOSOWANIA  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót.  

3. MATERIAŁY.  

Materiały przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej i osprzętu sanitarnego , winny posiadać aprobatę techniczną wydaną 

przez upowaŜniony organ aprobujący. 

4. SPRZĘT.  

Sprzęt uŜywany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiadać wymaganiom instrukcji 

producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiału.  

5. TRANSPORT.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów instalacyjnych powinny odbywać się tak, 

aby zachować ich dobry stan techniczny.  

6. WYKONANIE ROBÓT.  

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.  

Do rozpoczęcia montaŜu instalacji kanalizacyjnej moŜna przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 

budowy, Ŝe:  

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

prac instalacyjnych.  

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji kanalizacji 

odpowiadają załoŜeniom projektowym.  

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką, powinny być ułoŜone ziemi na takiej 

głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 

cm.  Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC naleŜy- prowadzić w odległości min. 10 cm od 

rurociągów ciepłowniczych. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych, powyŜej kabli 

elektrycznych. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Połączenia kielichowe rur P VC naleŜy wykonywać przy uŜyciu pierścienia 

gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod 

kątem 15-20°, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej . 



Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 

powinny wynosić;  

• 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny  

• 100 mm do pojedynczej miski ustępowej.  

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:  

- dla średnicy do 100 mm - 2,5 %  

- dla średnicy 150 mm - 1,5 %  

- dla średnicy 200 mm - 1,0 %  

Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą,:  

dla średnicy od 50 do 100 mm -1,0 m  

dla średnicy powyŜej 100 mm -1,25 m  

Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane naleŜy zastosować tuleje ochronne. W tulejach 

nie moŜe być połączeń rurociągów. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym 

naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcie wodne (syfony).  

Miski ustępowe naleŜy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaŜ i właściwe 

uŜytkowanie. Zlewozmywaki naleŜy umieszczać na szalkach kuchennych. Umywalki naleŜy 

umieszczać na wysokości 0,75-0,80 cm od posadzki.  

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ.  

Do rozpoczęcia montaŜu instalacji wodociągowej moŜna przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 

budowy, Ŝe:  

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac 

instalacyjnych,  

elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji wodociągowej 

i cieplej wody odpowiadają załoŜeniom projektowym.  

Przewody wodociągowe i cieplej wody naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych lub 

oodposadzkowo.  

Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane naleŜy zastosować tuleje ochronne. W tulejach 

nie moŜe być połączeń rurociągów.  

Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej z siecią przewodów zasilanych z innych 

źródeł. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z 

przyborami sanitarnymi, kodami i instalacjami centralnego ogrzewania.  

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane naleŜy izolować przed 

zamarznięciem. Maksymalne odległości ( cm ) pomiędzy punktami mocowania przewodów 

poziomych powinny wynosić: 

średnica przewodu DN  woda zimna  woda ciepła  

15  150  150  



20  150  150  

25  200  200  

32  200  200  

40  250  250  

50  250  250  

65  300  300  

 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT.  

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne których sprawdzenie jest 

niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

Odbiorowi między operacyjnemu podlegają:  

- przebieg tras instalacji ,  

- szczelność połączeń ,  

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

- lokalizacja przyborów sanitarnych  

BADANIA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH.  

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności uŜywanych materiałów instalacyjnych,  

z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdziału, naleŜy sporządzić 

protokoły odbioru robót końcowych. Przy odbiorze końcowym naleŜy w szczególności skontrolować:  

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

- prawidłowość wykonania połączeń,  

- wielkość spadków przewodów,  

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi,  

- prawidłowość ustawienia armatury,  

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne naleŜy uznać za zgodne 

ze Specyfikacją Techniczną. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umową. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić roboty- instalacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  



9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-8I/B-J0700/0I Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku inylu,  

PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.  

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodę pitną - wytyczne do wymagań stawianych wodzie pitnej. Planowanie, 

budowa, eksploatacja instalacji (list. 1973)  

DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):  

Cz.l. Ogólne przepisy techniczne DVG W (grudzień 988).  

Cz.2. Materiały i odbiorniki DVGW (grudzień 988).  

Cz.3. średnice rur DVGW (grudzień 988).  

Cz.4. jakość wody i uzdatnianie DVGW (grudzień 988).  

Cz.5. Regulacja ciśnienia DVGW (grudzień 988).  

Cz.6. Instalacje przeciwpoŜarowe DVGW (grudzień 988).  

Cz.7. Przeciw działanie szkodom korozyjnym (grudzień 988).  

Cz.8. Eksploatacja urządzeń (grudzień 988).DIN 3389 Gotowe elementy izolacyjne do przewodów przełączy 

domowych w zaopatrzeniu w wodę i gaz. Wymagania i badania (sierp. 1984) 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania techniczne COBRITI 

INSTAL zeszyt nr 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STACJA UZDATNIANIA WODY 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 

związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody. 

2. Technologia stacji wodociągowej 

Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze 

studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi i tłoczona do stacji uzdatniania wody. 

Przed podaniem wody na filtry woda zostanie napowietrzona w centralnym aeratorze. Tak 

przygotowana woda zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na filtrach pospiesznych 

ciśnieniowych wypełnionych złoŜem kwarcowym i katalitycznym. 

Uzdatniona woda kierowana będzie do zbiorników wyrównawczych, a następnie zestawem 

pompowym II stopnia tłoczona do odbiorców. 

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sodu do 

wody płynącej do zbiorników wyrównawczych. 

a) Wydajność urządzeń uzdatniających: 35 m /h. 

b) Wydajność pompowni II stopnia: 50 m /h (bez pompy rezerwowej). 

Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu  

w odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do odbiornika. Stacja uzdatniania wody będzie  

w pełni zautomatyzowana. Wszystkie elementy jako całość tj.: zestaw napowietrzający, zespoły 

filtracyjne i zbiornik magazynowy wody czystej powinny posiadać aktualny atest higieniczny 

PZH dopuszczający je do wody pitnej 

2.1. Ujęcie wody - pompownia I stopnia 

Ujęcie wody stanowią cztery studnie głębinowe, w których naleŜy zamontować pompy GC 3.03 

z silnikiem o mocy 7,5 kW  

2.2. Napowietrzanie wody 

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w zestawie 

napowietrzającym ZN o pojemności 1,7 m3 wypełniony pierścieniami VSP o powierzchni 

czynnej 185m2/m3 w ilości co najmniej połowy objętości zestawu aeracji. Na zaprojektowany zestaw 

napowietrzania ZN składa się: aerator z pierścieniami VSP , orurowanie ze stali kwasoodpornej, 

dwie przepustnice z dźwignią ręczną z dyskami ze stali nierdzewnej, konstrukcje wsporcze wraz 

z obejmami, odpowietrznik, manometr i spust. 

2.3. Filtracja 

Zadaniem stacji uzdatniania wody będzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych  

z obowiązującym obecnie prawem oraz postępem technicznym. PoniewaŜ woda podlegać będzie 

procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia podstawowych związków Ŝelaza i manganu, 



przyjęto proces jej uzdatniania na zespołach filtracyjnych ciśnieniowych. Metoda ta gwarantuje 

skuteczne usunięcie ponadnormatywnych parametrów Ŝelaza, manganu na złoŜu katalitycznym G1 

o wysokości warstwy 0.3 m po wstępnym jej napowietrzeniu. Filtracja równieŜ zapewni pełne 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznym, poniewaŜ w całym cyklu przepływ 

wody będzie zamknięty, a wszelkie procesy włącznie z płukaniem zestawów filtracyjnych 

odbywać się będą automatycznie. 

Do uzdatniania wody przyjęto 3 szt, równolegle pracujących zespołów filtracyjnych. 

Zaprojektowany zespół filtracyjny ZF składa się z: filtra ciśnieniowego o 1400, F=1,54 m2 ,złoŜa 

filtracyjnego kwarcowego oraz katalitycznego G1 wys. 90cm, drenaŜu rurowego ze stali 

kwasoodpornej, sześciu przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami 

pneumatycznymi, w tym: 4 szt dn 50 i 2szt dn 125, odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 

1.12.G, rur i kształtek ze stali kwasoodpornej, konstrukcji wsporcze wraz z obejmami, przewodów 

elastycznych i spustu. 

Inspektor nadzoru winien sprawdzić zastosowane złoŜe filtracyjne, które w znaczący sposób 

będzie redukowało ponadnormatywne związki Ŝelaza, manganu. Z zasypania złoŜa filtracyjnego 

naleŜy sporządzić protokół i określić ilość złoŜa. 

2.4. Płukanie filtrów 

Płukanie złóŜ filtrów odbywać się będzie powietrzem i wodą automatycznie po określonym 

upływie czasu. Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do odstojnika popłuczyn. Osad  

z osadnika będzie usuwany raz do roku za pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziony na 

wysypisko śmieci. Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą kaŜdego filtra oddzielnie: 

- wzruszenie złoŜa filtracyjnego powietrzem przez dmuchawę bocznokanałową 74H, Q= 111 

m3 /h, p=4,1 m, P=4.0 kW, zawór bezpieczeństwa, łącznik amortyzacyjny , zawór zwrotny 

typ 402, przepustnica odcinająca oraz orurowanie ze stali nierdzewnej, 

- płukanie wodą czystą tłoczoną przez pompę płuczną TP 100-200/2/5,5 kW. 

Q= 83 m3 /h, p=17,0 m, P=5,5 kW 

- ułoŜenie złoŜa wodą surową 

- spust pierwszego filtratu do kanalizacji, 

- powrót do normalnej pracy (filtracji). 

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane będzie pompą płuczną zamontowaną 

na ramie zestawu pompowni II. Procesem płukania sterować będzie sterownik swobodnie 

programowalny z komunikacją Profibus-DP z szafy sterującej pracą układu technologicznego. 

2.5. Dezynfekcja wody 

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie 

podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany chlorator nie gorszy niŜ lub DX ze 

zbiornikiem na podchloryn sodu V=100 1. Metodą tę przyjęto ze względu na dostępność urządzeń 



i środka chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, Ŝe woda nie musi być stale 

poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie inspektora 

sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej. 

2.6. Magazynowanie wody uzdatnionej 

Dla projektowanego układu zaprojektowano dwa zbiorniki wyrównawcze, których zadaniem 

będzie gromadzenie wody uzdatnionej, czystej. Przez zbiornik przepływać będzie całą objętość 

produkowanej wody. Do retencji wody zostanie zastosowany zbiorniki na fundamencie, stalowe, 

stojące ocieplone pokryte blacha aluminiową o pojemności 100 m3 kaŜdy. 

2.7. Pompownia II 

Pompownia II stopnia będzie pompownią wysokiego ciśnienia i tłoczyć będzie wodą ze zbiornika 

retencyjnego do sieci wodociągowej. Jako pompownię II stopnia zastosowano zestaw, oparty na 4 

pionowych pompach typu CR 15.4 o mocy 4,0 kW kaŜda, z których jedna stanowi tzw. rezerwę 

czynną. Dobrano zestaw ZP CR 4.15.4P/4,0 + TP 100-200/2/5,5 kW . Wydajność zestawu przy 

wys. podnoszenia H=50m, Q=42 m3/h przy pracy trzech pomp ze sterownikiem swobodnie 

programowalnym z komunikacją Profibus-DP i przełączaną przetwornicą częstotliwości obrotów. 

W zestawie będzie zabudowana pompa do płukania filtrów TP 100-200/2/5,5 kW o wydajności 

Q=83 m /h przy H=17m. 

2.8. Sterowanie i automatyka 

Zaprojektowano pełną automatykę pracy stacji uzdatniania wody za pomocą sterownika Siemens 

S7-200. Na szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamontowany kolorowy panel dotykowy. 

Obsługa stacji polegać będzie na ewentualnym dozorze i codziennym sprawdzeniu aktualnych 

parametrów. Sterowanie zostanie zainstalowane w specjalnej szafie sterowniczej. Szafa 

technologiczna zapewniać musi następujące funkcje: 

włączać i wyłączać pompy I stopnia w zaleŜności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, 

sterować pompą płuczną i dmuchawą do wzruszania złoŜa, sterować pracą przepustnic z napędem 

pneumatycznym, umoŜliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy stacji tj.: ciśnienie 

powietrza do aeracji, wydajność i ciśnienie wody surowej, płucznej i uzdatnionej, poziom wody w 

zbiornikach retencyjnych i w odstojniku popłuczyn itp. 

2.9  Orurowania i armatura 

Przepustnice. 

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano 

nowoczesne przepustnice odcinające w epoksydowanym korpusie z Ŝeliwa GGG50 z dyskiem 

dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej słuŜącej do wykrywania 

wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i 

redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach 

wyposaŜone w siłownikami pneumatyczne, z zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi. 



Przepustnice poza układem filtrów wyposaŜone są w dźwignię. Nie dopuszcza się stosowania 

przepustnic z dyskiem innym niŜ ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z Ŝeliwa poniŜej GGG50. 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych naleŜy montować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających 

personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje. 

Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 

(urządzenia spręŜonego powietrza, tlenu itp.) równie) tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona 

antykorozyjna. NaleŜy usunąć z armatury zaślepienia. 

Armaturę o masie przekraczającej 30kg - niezaleŜnie od średnicy przewodu – naleŜy ustawiać na 

odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciąŜenie przewodów. 

Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu aby 

ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje. 

Armaturę zaporowa naleŜy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny  

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

Odpowietrzniki. 

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne 

odpowietrzniki ze stali nierdzewnej. 

Orurowanie 

Orurowanie wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301, połączenia kołnierzowe i spawane w technologii 

TIG. Kołnierze pełne aluminiowe wg normy DIN2642, śruby stalowe ocynkowane lub kadmowane w 

tulejach aluminiowych. W celu zachowania wysokich parametrów projektowanego obiektu 

zastosowano wykonawstwo oparte na wykonaniu rurociągów ze stali kwasoodpornej na hali 

montaŜowej Wykonawcy i poprzez dostarczanie na budowę gotowych półproduktów do 

szybkiego montaŜu. Przy wykonywaniu rozgałęzień rur naleŜy zastosować technologię wyciągania 

szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia kołnierzowe 

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 

końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. 

Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne  

Z przedmiotowa norma PN-B-69012.A. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i 

odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych 

przedmiotowa norma PN-M-69775. 

Połączenia spawane 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 

szczegółowe, w zaleŜności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i 

kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. Połączenia 

spawane wykonane metodą zapewniającą właściwy przetop bez wewnętrznego wypływu spoiny 

(spawane w osłonie argonu lub  odpowiedniego topnika  



z antyutleniaczem), 

Kontrola spawów. 

Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli. Wykonawca na Ŝyczenie InŜyniera przedstawi 

spawy do testów pod nadzorem przedstawiciela InŜyniera. Wszystkie spawy powinny być testowane 

według punktu „A” jak opisano poniŜej. JeŜeli w opinii InŜyniera więcej niŜ 10% spawów nie 

przechodzi testów moŜe on Ŝądać testów opisanych w punktach B, C lub D: 

A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani. 

B.  Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać kontroli 

radiograficznej obejmującej przynajmniej 10% całkowitej długości takich spawów, pod nadzorem 

InŜyniera. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być oczyszczone. 

C.  InŜynier moŜe równieŜ zaŜądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10%       

wszystkich spawów pod jego nadzorem. 

D.  Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być oczyszczone. 

E.  JeŜeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy kontrola będzie 

rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą kontrolę dwóch sąsiednich 

spawów tego samego typu. 

F.  JeŜeli te spawy będą akceptowane, kontrola nie będzie dalej rozszerzana. 

G. JeŜeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej rozszerzana zgodnie  

z zaleceniami InŜyniera. 

H.  JeŜeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane. 

Kryteria dopuszczenia są następujące: 

• na spawach stali odpornej na korozję obydwie strony spawów muszą być metalicznie czyste 

lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia. 

• wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze muszą uzyskać 3 klasę bez wad grani. 

• w przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze muszą być zdolne do uzyskania 

najwyŜszej klasy określonej Polskimi Normami dla kontroli spawów. 

Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów. 

Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników. 

2.10 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 

uzdatniania wody. Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu in-

westycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). Wykonawca przedstawi InŜynierowi 

do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji  I harmonogram Robót uwzgledniający 



wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem rozruchu. Zarys 

metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami  

i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych  

w niniejszych wymaganiach. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu 

modernizowanych stacji uzdatniania wody. Przed rozpoczęciem rozruchu naleŜy opracować 

Dokumentacje Rozruchowa uzgodniona z InŜynierem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni 

osiągnięcie właściwych, załoŜonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich 

urządzeń technologicznych Stacji, w przypadku braku osiągniecia efektu końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

o całkowite zakończenie Robót budowlano-montaŜowych, 

o zakończenie prób montaŜowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i 

urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 

a w szczególności dotrzymanie załoŜonych warunków pracy: 

- napędów mechanicznych, 

- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 

- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 

- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

o usuniecie usterek budowlano-montaŜowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób 

montaŜowych, 

o zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

o sprawdzenie z dokumentacja poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

o obwodów sterowania, 

o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

o sprawdzenie poprawności działania przynaleŜnych zabezpieczeń, 

o wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie wyłączenie, w razie 

konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 

o sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej  

i automatyki, a w szczególności: 

o sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie umoŜliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

o zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 

o energie elektryczna, 

o wodę, 



o sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac 

regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych, itp. 

o zaznajomienie się z dokumentacja w zakresie: 

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 

- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 

- działania urządzeń hydraulicznych, 

- instrukcji obsługi i konserwacji, 

- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych), 

- sposobu sterowania, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpoŜarowych, 

o sprawdzenie zgłoszenia inwestycji we władzach wodnych, 

o zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń 

W końcowych pracach budowlano-montaŜowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć 

grupa rozruchowa. 

Rozruch przeprowadzić naleŜy z uwzględnieniem jego podziału na: 

- Rozruch mechaniczny. 

- Rozruch hydrauliczny. 

- Rozruch technologiczny. 

- Rozruch AKPiA. 

- Rozruch urzadzen i sieci energetycznych. 

 

ROZRUCH MECHANICZNY 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, droŜności przewodów, 

prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów (zgodnie  

z instrukcja rozruchu branŜy mechanicznej i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie prób 

ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić naleŜy oddzielnie dla 

elementów i wyposaŜenia obiektów oraz odcinków przewodów przynaleŜnych do poszczególnych 

węzłów ruchowych. Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, 

kolejno poszczególnymi węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne 

sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna 

być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu 

mechanicznego naleŜy sprawdzić : 

o połączenia przewodów technologicznych, 

o działanie armatury, 

o prawidłowość montaŜu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płytach 

fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu, 



o czystość obiektów takich jak: odstojników popłuczyn, stawu osadowego, pompowni, komór 

technologicznych, komór filtrów, studzienek. 

Dodatkowo naleŜy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu 

pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego moŜna przystąpić do rozruchu mechanicznego 

maszyn i urządzeń wyposaŜonych w napędy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewów i armatury  

z napędem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym naleŜy 

sprawdzić: 

o funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urządzenia pomiarowe, 

o instalacja do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz 

o przeprowadzić regulacje pod względem mechanicznym. 

Zakończenie powyŜszych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 

agregatu na luzie, które naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-R 

danej maszyny i napędu. Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno 

być zamknięte protokółem przekazującym cześć lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu 

hydraulicznego. 

 

ROZRUCH HYDRAULICZNY 

Do rozruchu hydraulicznego naleŜy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 

hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciąŜeniem woda oraz kontroli 

poziomów przelewów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów  

i elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Dotyczy to w szczególności obiektów i 

urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu i przeróbki mediów. Wykonanie prób 

hydraulicznych jest sprawdzającym testem jakości prac montaŜowych, realizowanym w ramach prac 

wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu naleŜy sprawdzić szczelność i prawidłowość 

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 

o sprawdzenie szczelności i kontrola naleŜytego działania wszystkich obiektów i urządzeń,  

w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

o sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów  

i elementów oraz wielkości spadków koniecznych dla przepływu mediów, 

o oczyszczenie przewodów i przemycie ich czysta woda, 

o sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauwaŜone usterki mogły być usunięte  

w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

o regulacja poziomów przelewowych, 

o sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń 

o regulacja elementów AKPiA, 

o regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 



o stopniowe obciąŜanie urządzeń, aŜ do osiągniecia pełnego przepływu obliczeniowego oraz 

ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak równieŜ 

ustalenie parametrów ich pracy. 

 

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

Ostatnia faza rozruchu obiektów jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu 

technologicznego jest przede wszystkim: 

o sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciąŜenia mediami, 

o doprowadzenie do prawidłowego procesu uzdatniania wody. 

Rozruch naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. 

Zakończenie czynności rozruchowych moŜe nastąpić po osiągnięciu prawidłowych 

parametrów procesów technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 

Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 

o zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

o zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie nie 

odbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej, 

Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji Uzdatniania do 

ruchu. Dezynfekcje naleŜy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji 

naleŜy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na 

wykonaniu natrysku /zmyciu ścian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a 

następnie zmyciu ścian i posadzek sama woda. 

Prace związane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu naleŜy prowadzić zgodnie z 

przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracowników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji naleŜy zdechlorować przy wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po 

tym zabiegu moŜna wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się przeprowadzenie dezynfekcji 

złóŜ wodnym roztworem KMnO4 . Dezynfekcje naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

producenta. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia dezynfekcji złóŜ, Wykonawca winien 

przekazać InŜynierowi instrukcje procesu dezynfekcji. 

Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik grupy 

rozruchowej oraz 4 do 5 osób, w tym: 

elektryk,  

automatyk,  

mechanik, 

konserwator, 



Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osób oraz dodatkowo wydelegowane do 

współpracy osoby reprezentuje Projektanta. PoŜądane jest aby obsługa eksploatacyjna stacji 

wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni 

stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupę rozruchową powołuje 

Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z InŜynierem. 

3. Przepisy związane 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 

wodne. Siec wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

BN-73/6212-13Wodociągi. Stacje filtrów pospiesznych zamkniętych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania 

BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych  

i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/O1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

 i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 

wodociągowej. 

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodę pitną - wytyczne do wymagań stawianych wodzie pitnej. 

DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):  

Cz.l. Ogólne przepisy techniczne DVG W (grudzień 988).  

Cz.2. Materiały i odbiorniki DVGW (grudzień 988).  

Cz.3. średnice rur DVGW (grudzień 988).  

Cz.4. jakość wody i uzdatnianie DVGW (grudzień 988).  

Cz.5. Regulacja ciśnienia DVGW (grudzień 988).  

Cz.6. Instalacje przeciwpoŜarowe DVGW (grudzień 988).  



Cz.7. Przeciw działanie szkodom korozyjnym (grudzień 988).  

Cz.8. Eksploatacja urządzeń (grudzień 988). 

 

Uwaga! 

JeŜeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń słuŜących do wykonania niniejszego 

zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równowaŜne". 

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie moŜna stosować urządzenia równowaŜne. Urządzenia równowaŜne 

powinny spełniać parametry projektowe i nie powinny być gorsze od zastosowanych  

w dokumentacji projektowej . 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii stacji 

uzdatniania wody (tj. zastosowanie równowaŜnych urządzeń) muszą być udokumentowane 

załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, 

aprobatami, deklaracjami zgodności, schematami elektrycznymi, kartami katalogowymi urządzeń 

i ich podzespołów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać 

równowaŜność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie PowyŜsze zmiany 

muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń równowaŜnych" i dołączone do oferty. 

KaŜdy z oferentów musi wypełnić i dołączyć do oferty tabelę urządzeń równowaŜnych. 

Udowodnienie, Ŝe urządzenia i armatura, są równowaŜne spoczywa na wykonawcy na etapie 

składania ofert. Dokumenty potwierdzające naleŜy załączyć do oferty. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do oceny równowaŜności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie 

takŜe prawo do korzystania z opinii ekspertów. Orurowanie stacji winno być wykonane z rur  

i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1. Połączenia 

powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny być wykonane 

metoda TIG na głowicy orbitalnej z moŜliwością wydruku parametrów wykonania spoin lub inną 

metodą przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jakości spoin. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik wykaz urządzeń równowaŜnych 

NaleŜy wypełnić i dołączyć do oferty. Nie dołączenie załącznika do oferty będzie 

powodowało odrzucenie oferty. 

Lp. Element wyposaŜenia wg.PT Typ zamiennika Dostawca / 

Producent 

Dołączone dokumenty 

potwierdzające równowaŜność 

1. Zestaw napowietrzający ZN    

 

2. Zespół filtracyjny ZF    

 

3. Zestaw hydroforowy ZP    

 

4. Układ dmuchawy UD    

 

5. SpręŜarka    

 

6. Szafa technologiczna    

 

7. Szafa pneumatyczna    

 

8. Wodomierz MWN    

 

9. Łącznik amortyzacyjny ZKB    

 

10.Osuszacz powietrza CS    

 

11.Zbiornik retencyjny     

 

12.Orurowanie    

 

13.Dozownik DX    

 

14.Pompa głębinowa GC    
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