~Przebudowa nawierzchni ul. Morskiej w Stonsku”

Projekt umowy
UMOWA nr ZP-272.3.2016

W dNiU sevrsssrsrsrsrsmssssnssnns 2016r w Stonsku pomiedzy Gming Stonisk zwang dalej w
tekscie niniejszej umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Janusz Krzyskow - Wojta Gminy

2. Edmund Niemyski - Skarbnika Gminy

= S majacym swojq siedzibe
........................................................................................ zwanym dalej w tekscie
umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

= o = T USRS , w rezultacie dokonania przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr ZP-271.3.2016
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zwigzane z wykonaniem
zadania pn. ,Przebudowa nawierzchni ul. Morskiej w Stonsku”

1. Szczegotowy zakres robdt okresla przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do
niniejszej umowy.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos$¢ waznosci dokumentow :

a) umowa
b) SIWZ wraz zatgcznikami
c) oferta z zatacznikami

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie, stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,

prawa budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

§2
1 Termin rozpoczecia robot ustala sie na siedem dni od daty podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robdt ustala sie na dzien: ..., 2016

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumenty zgtoszeniowe najpozniej w
terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania
umowy.

§5

1. Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru :Firme Komplet Inwest Gorzéw Wikp Al.
11-go Listopada 91K - Pan Tomasz Granops.Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pézn.zm.).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pani/an

§6
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Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy oraz okresli w formie pisemnej
niezbedne dane do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia pozycji )
wszystkich robot.

[y

§7

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a
takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie.

W czasie realizacji robdt wykonawca utrzymat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

§8

Materiaty, uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia, powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajqcego ( Inspektora Nadzoru ) Wykonawca obowigzany
jest okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow : certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas$ gdy wyniki wykazg, ze materiaty badZz wykonanie robdt sg
zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca ma tez prawo do zadania przedifuzenia terminu umownego, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

a) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec¢

b)

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

c) z powodu sity wyzszej.

6.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§9

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjq
Istotnych Warunkdéw Zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu ptatne w jednej transzy
po zakonczeniu zadania, bez usterkowego jego odbioru w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury.

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie
nastepujgco:

- Cena kontraktu netto — ......cicrvvrarmvererimsesarasnmsaranns

- Nalezny podatek VAT — ..covrsmvmsarsesmssrsrmnssssessssssensnnsanns

- Wartos$¢ kontraktowa brutto — ..eceeeevcsesssesssssssssmsnsnnnnnns zt stownie:

226



~Przebudowa nawierzchni ul. Morskiej w Stonsku”

§10

Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forme odszkodowania stanowiag kary
umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych i wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca pfaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotéw odbioru w wysokosci
0,5 % zaakceptowanej kwoty umowy brutto za kazdy dzien zwioki do wysokosci
faktycznie poniesionych strat.

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien do wysokosci
faktycznie poniesionych strat,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 7%
wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu lub jego umowionej czesci oraz uniemozliwienie
rozpoczecia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z innych przyczyn niz
wymieniono pod lit. a i b w wysokosci 0,05 %wynagrodzenia umownego za wykonanie
umodwionych przedmiotéw odbioru, ktére zostaty rozpoczete za zwtoka lub ktére
zostaty przerwane - za kazdy dzien zwtoki lub przerwy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11.

1.Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach
wynikajacych z niniejszej Umowy.

2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzono przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z
mocy Prawa Zamdéwien Publicznych zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich
zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie
pisemnej od Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w
tym zakresie bedq bezskuteczne.

4.Strony moga w uzgodnieniu wylaczy¢ z zakresu zamdwienia poszczegdlne elementy
wymienione w tabeli elementdéw ceny ryczattowej pomniejszajgc jednoczesnie wartosc
robét. Wartos¢ robdt moze zosta¢ zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na
wniosek Zamawiajacego ulegng zmianie parametry jakosciowe Ilub techniczne
materiatdw lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci robdt zostanie dokonana
za pomocg kosztorysu réznicowego przy zachowaniu stawek kalkulacyjnych tj. R-g
......... zt, K.O. .......% ,Zysk .........%

§12

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ pisemnie
do odbioru w terminie dni 7 od daty zakonczenia poszczegdlnych etapéw zadania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, maze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie ,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajqcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidor zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§13

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji,
Termin gwarancji WYNOSi seessaseassas miesiecy

2o 17T = )
liczac od daty odbioru.

§14

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§15

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie od zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie.

§16

Zamiana postanowienia zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
= z powodu nieprzewidzianego w momencie zawierania umowy braku
ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
» aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,
* zmiany kolejnosci wykonania czesci zamdwienia badz rezygnacji
z wykonania czesci zamodwienia,
» koniecznosci wykonania dodatkowych prac, w szczegolnosci
archeologicznych na terenie budowy,
= zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zamieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznoséci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy.

§17

Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku maze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli :

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzkdw zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokétu odbioru,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgqcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia ,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstagpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie
mogaq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienie materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen,

d) przejecia od wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

§18
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1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w
sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajqcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4, W razie odmowy przez Zamawiajgacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
5. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad Rejonowy w Sulecinie.
§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarzu dla
wykonawcy 2 egzemplarze dla zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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