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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
1. Opracowanie spójnie  merytorycznie i technicznie kompletu Dokumentacji  Wykonawcy, 

dotyczących  remontu generalnego budynku oficyny dworskiej Dokumentacji Wykonawcy. 

Komplet dokumentacji Wykonawcy ma zawierać: 

1). Wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynku oficyny dworskiej w 

skali 1:50 oraz detalu 1:20 w wersji papierowej i elektronicznej (dokument będzie 

niezbędny do sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego, badań architektonicznych i 

konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej); 

2). Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku oficyny dworskiej zawierającej 

opinię mykologiczną (szczególnie istotna z uwagi na ryglowy ustrój konstrukcyjny 

budynku) wraz z odwzorowaniem tzw. siatki zniszczeń na inwentaryzacji konserwatorsko-

budowlanej; 

3). Przeprowadzenie badań architektonicznych budynku oficyny dworskiej mających na 

celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy, kompozycji elewacji, planistyki 

obiektu oraz ustalenie jego kolejnych przekształceń, wynikiem badań powinna być 

dokumentacja rysunkowa zawierająca rozwarstwienie chronologiczne, a także wytyczne dla 

celów projektowych; 

4). Przeprowadzenie badań konserwatorskich budynku oficyny dworskiej mających na celu 

rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenia użytych do jego wykonania materiałów i 

zastosowanych technologii, w oparciu o niezbędne badania technologiczne, wynikiem 

których będzie sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

zawierających technologię i sposób prowadzenia prac zgodnych z charakterem obiektu; 

5). Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody drzewa gatunku lipa 

drobnolistna, rosnącego bezpośrednio przy wejściu do budynku oficyny dworskiej,  

Ekspertyza powinna zawierać: ocenę stanu zdrowotnego, wizualną ocenę statyki, dokładny 

zakres i rodzaj zalecanych prac pielęgnacyjno-konserwatorskich, szacowany stopień 

zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu drzewa, wskazanie czy w obrębie drzewa 

występują gatunki chronione i gniazda ptasie, szacunkowy kosztorys zalecanych prac. 

6) Wykonanie oceny geotechnicznej warunków posadowienia budynków, w tym opracowań 

i badań wymaganych obowiązującymi przepisami w odniesieniu do obiektów zabytkowych 

(takich jak dokumentacja geologiczno-inżynierska jeśli będzie potrzebna do wykonania 
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właściwej oceny geotechnicznej warunków posadowienia budynków i pozyskania 

pozwolenia na budowę.  

UWAGA: to Wykonawca ma określić potrzebę sporządzenia ww. dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej i koszt wykonania tej dokumentacji skalkulować w cenie ofertowej na 

realizację zamówienia. W razie konieczności  wykonania ww. dokumentacji Zamawiający 

będzie wymagać: 

- wykonaną dokumentację w wersji papierowej w 3 szt., 

- wykonaną dokumentację w wersji elektronicznej – 2 szt. na dysku przenosnym w formacie 

.pdf oraz w wersji edytowalnej. 

7). Dokumentację Projektową: 

a. Opracowanie projektu branży architektonicznej, 

b. Opracowanie projektu branży konstrukcyjno-budowlanej, 

c. Opracowanie projektu branży sanitarnej, 

d. Opracowanie projektu branży elektrycznej. 

8). Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. 

9). Kosztorysy inwestorskie i ofertowe. 

 

2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozytywnych i ostatecznych następujących decyzji: 

a. pozwoleń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w 

Gorzowie Wlkp. na przeprowadzenie odkrywek i przewiertów w ramach prowadzenia 

badań architektonicznych przy zabytku na potrzeby ekspertyzy konstrukcyjno-

budowlanej; 

b. pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 

konserwatorskich i robót budowlanych; 

c. a   także   wszystkich   innych   decyzji,   uzgodnień   i   opinii   wymaganych   prawem   

i niezbędnych do wykonania zaprojektowanych robót budowlanych i prac 

konserwatorskich; 

d. uzyskanie postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

poprzedzonego ekspertyzą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

(jeśli będzie ono wymagane); 

e. uzyskanie  odstępstwa  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego   

(jeśli będzie ono wymagane); 

f. prowadzenie odkrywek związanych z określeniem stanu fundamentów budynku 

oficyny dworskiej pod nadzorem archeologicznym. 

3. Wykonywanie: 

a. nadzoru autorskiego, 

b. usług wsparcia Zamawiającego w zakresie dotyczącym przedmiotu 
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postępowania/postępowań o udzielenie zamówienia/ówień publicznych, 

którego/których przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych, prac 

konserwatorskich, w oparciu o Dokumentację Wykonawcy. 

 

1.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ 
WYKONAWCY. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 t. j. z późn. 
zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U.2019.917 t. j. z późn. 

zm.); 

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r., poz.282); 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U.2019.1396 t. j. poz. 799 z późn.zm.); 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 

55); 

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity 

Dz.U.2019.1251 z późn.zm.); 

7. Ustawa z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity  Dz.  U.  

z 2019 r. poz. 59); 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 

Dz.U.2019.868 z późn.zm.); 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.797); 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 

Dz.U.2019.1372 z późn.zm.); 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 

2020 r., poz.276); 

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 

945); 

13. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. 2001 Nr 138 poz.1554); 

15. Rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  września  2014  r. 

w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą; (Dz. U. 2014 r. poz.1240); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz.U.2019.1065 t. j. , z późn.zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2020 poz. 1609); 

18. Rozporządzenie Ministra Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  sierpnia  2018  r.  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

poz. 1129); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz.1389). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126); 

22. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i   Budownictwa   z   dnia   24   sierpnia   2016   r. 

w sprawie wzorów: wniosku  o  pozwolenie  na  budowę lub rozbiórkę,  zgłoszenia  budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 r. poz. 1493); 

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 

poz.1650 z późn.zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 7 czerwca  2010 r.   

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn.zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r., 

Nr 124, poz.1030); 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.       

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
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(Dz. U. 2015 r. poz. 2117); 

27. Rozporządzenie   Ministra   Transportu,   Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz.463); 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz.133); 

29. Oraz inne normy i przepisy prawa obowiązujące dla wykonania niniejszego przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.2 OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDYNKU. 

1.2.1 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA. 

Budynek oficyny dworskiej zbudowany w pierwszej ćwierci XVIII wieku, wolnostojący, 

dwukondygnacyjny z poddaszm częściowo użytkowanym. Konstrukcja budynku szachulcowa z 

naczółkowym dachem krytym dachówką karpiówką układaną w koronkę. Budynek ustawiony 

prostopadle do budynku głównego, został z nim połączony po częściowej przebudowie w XIX 

wieku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem K.I-8/53 orzeczeniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn. 30.10.1953 r. oraz pod 

numerem 256/79 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dn. 4 

czerwca 1979 r. Wykonana badania, ekspertyzy, inwentaryzacje, projekty budowlane                                

i wykonawcze posłużą do przeprowadzenia planowanych do wykonania robót remontowo-

restauratorskich budynku oficyny dworskiej wraz z częścią XIX-wiecznego łącznika.  

Powierzchnia budynku oficyny wraz z dobudowaną w XIX-wieku częścią:  

- użytkowa: 1 113 m2;  

- kubatura: 3 205 m3. 

Na potrzeby niniejszego opisu zamówienia budynek oficyny dworskiej ze względu na 

przeprowadzone prace remontowe i przebudowy w latach 60. XX wieku oraz w ostatnich latach 

nazwano częścią A i częścią B.  

 

Część A budynku oficyny dworskiej: 

Część A budynku oficyny dworskiej powstała w wyniku rozbudowy budynku w XIX wieku w 

wyniku czego zostały zesobą zespolone dwa budynki – budynek oficyny dworskiej i budynek 

główny Muzeum – dawna siedziba starostów Międzyrzeckich, tworząc kształt litery L. 

Część A budynku oficyny dworskiej została w znacznej mierze przebudowana w latach 60. XX 

wieku: wykonano nową więżbę, rozebrano i odbudowano mury konstrukcyjne i wewnętrzne, 

wylano nowe stropy. W latach 2017-2020 przeprowadzono remont dachu, wymieniono większość 

zewnętrznej stolarki okiennej, przeprowadzono częściowy remont elewacji. Głównym problemem 
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do rozwiązania w tej części budynku jest wykonanie remontu części piwnicznej w zakresie 

wymiany tynków i posadzek, wymiany stolarki okiennej zewnętrznej oraz wymiany zewnętrznej i 

wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie osuszenia piwnic wraz z wykonaniem izolacji ścian 

fundamentowych. Stan stropów i ścian jest dobry. Należy przewidzieć ewentualne wzmocnienie: 

stropu w pomieszczeniu bibliotecznym w związku z planowanym montażem jezdnych regałów na 

potrzeby przechowywania zbioru bibliotecznego (pomieszczenie nr 0.12 na parterze obiektu) oraz 

stropu na poddaszu w związku z planowanym montażem regałów jezdnych na potrzeby 

przechowywania zbiorów archeologicznych(pomieszczenie nr 1.6 na poddaszu obiektu). 

Konieczne będzie zmniejszenie/przebudowa fragmentu stropu na parterze budynku w związku                       

z planowanym montażem windy wewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchomo 

(pomieszczenie nr 0.13 na parterze obiektu). 

 

Część B budynku oficyny dworskiej: 

Część B budynku oficyny dworskiej została wybudowana na początku XVIII wieku. Konstrukcja 

szachulcowa budynku oficyny dworskiej obejmuje tylko część B obiektu. Jest to część obiektu 

zachowana najbardziej w swojej pierwotnej formie. Ściany piwnic – ceglane, w parterze 

fachówkowe. Stropy drewniane wykazują ugięcie. Z powodu braku izolacji poziomej ogólny stan 

techniczny obiektu jest zły. Cechą charakterystyczną tej części obiektu jest różnica poziomu terenu 

po stronie wschodniej I zachodniej skrzydła, która wynosi 1,70 m. Ze względu na zły stan 

techniczny ta część budynku oficyny dworskiej już w latach 60. XX wieku został przeznaczona do 

rozbiórki, przy uwzględnieniu ówczesnych realiów i praktyk konserwatorskich. Wykonanie 

niezbędnych ekspertyz i badań objętych niniejszym zamówieniem ma wskazać zakres i rodaj 

ingerencji w zabytkową substancję cześci B budynku oficyny dworskiej.  

 

1.2.2 OBECNE I DALSZE PRZEZNACZENIE. 
 

Budynek oficyny dworskiej jak dotychczas przeznaczony będzie na potrzeby wystawiennicze, 

magazynowe i biurowe. 

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 

 
Wszystkie elementy budowlane: konstrukcyjne, konserwatorskie i instalacyjne wraz z 

systemami, urządzeniami mają zostać zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

spełnienie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczędności energii, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem. 

Jak dotychczas przestrzeń  kondygnacji   parteru budynku będzie (poza pomieszczeniami 

administracji, magazynów i biblioteki), strefą ogólnodostępną, a pomieszczenia tej kondygnacji 

przystosowane i przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 45 osób. Dodatkowo zakłada 



Znak postępowania: AT.26.4.2021 

str. 7 

 

 

się maksymalną liczbę osób przebywającą jednocześnie w części ogólnodostępnej, obejmującą 

30 osób, w ilości maksymalnej - 1 grupa licząca maksymalnie 25 osób. 

Sposób poruszania się po przestrzeni wystawienniczej uwzględnia dwa kierunki zwiedzania,  w 

Czas oprowadzania przez przestrzeń wystawową przyjmuje się w wymiarze około 15 minut. 

Obiekt będzie czynny w godzinach funkcjonowania całego kompleksu Muzeum Ziemi 

Międzyrzeckiej – w okresie jesienno - zimowym od 6 do 8 godzin, w okresie wiosenno - letnim 

od 9 do 12 godzin. Należy przyjąć takie rozwiązania projektowe co do utrzymania temperatury, 

wilgotności i wentylowania kondygnacji parteru wynikające nie tylko z zakładanej ilości 

odwiedzających, ale przede wszystkim z założeń dotyczących eksponowania oryginalnych 

eksponatów ruchomych w gablotach i znajdujących się na podestach, wykonanych z drewna, 

gliny, metalu, tkanin. Pomieszczenia biblioteki muzealnej jak dotychczas będą pewnić swoją 

funkcję. 

Przestrzeń poddasza jak dotychczas przewiduje się wykorzystać na pomieszczenia 

magazynowe, funkcję mieszkalną (mieszkanie służbowe) lub pozostać nieużytkowana. 

Piwnice budynku będą jak dotychczas wykorzystywane jako powierzchnie techniczne dla 

obsługi wystawy, powierzchnie magazynowe, powierzchnie gospodarcze (warsztat stolarski). 

PRZEZNACZENIE OBECNE I PRZYSZŁE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PIWNIC: 
 

l.p. 
Lokalizacja 

pomieszczenia 
Oznaczenie 
numeryczne 

pom. 

Powierzchnia 
pomieszczenia 

m2 

 
Nazwa pomieszczenia 

1. Część B 0.1 11,61 
Komunikacja – klatka schodowa 

(Wejście do budynku) 
2. Część B 0.2 3,92 Toaleta 
3. 

Część B 0.3 18,64 
Magazyn eksponatów działu 

archeologicznego 
4. 

Część B 0.4 13,72 
Magazyn eksponatów działu 

archeologicznego 
5. Część A 0.5 19,20 Pomieszczenie kotłowni gazowej  
6. 

Część A 0.6 7,77 
Pomieszczenie pomocnicze  (techniczno-

gospodarcze) 

7. Część A 0.7 4,20 
Toaleta i prysznic dla pracowników 

gospodarczych 
8. 

Część A 0.8 17,80 
Pomieszczenie socjalne pracowników 

gospodarczych 
9. Część A 0.9 18,43 Pomieszczenie magazynowe 

10. Część A 0.10 24,54 Pomieszczenie magazynowo-gospodarcze 
11. 

Część A 0.11 22,79 
Pomieszczenie gospodarcze – warsztat 

stolarski 
12. 

Część A 0.12 10,30 
Pomieszczenie gospodarcze – magazyn 

sprzętu 
13. 

Część A 0.13 10,05 
Pomieszczenie przeznaczone na 

serwerownię  
14. 

Część A 0.14 7,81 
Komunikacja – korytarz (Wyjście z 

budynku) 
15. 

Część A 0.15 5,20 
Komunikacja – korytarz (Wyjście z 

budynku) 
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16. Część A 0.16 4,30 Schowek 
17. 

Część A 0.17 9.80 
Schowek/komunikacja – klatka schodowa 

wewnętrzna 
18. 

Część A 0.18 21,14 

Komunikacja – klatka schodowa 
wewnętrzna – miejsce montażu 

planowanej windy osobowej/część 
pomieszczenia wydzielona jest na 

ekspozycję 
Uwaga: podana powierzchnia pomieszczeń może odbiegać od rzeczywistej 
 
PRZEZNACZENIE OBECNE I PRZYSZŁE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PARTERU: 
 
 

l.p. 
Lokalizacja 

pomieszczenia 
Oznaczenie 
numeryczne 

pom. 

Powierzchnia 
pomieszczenia 

m2 

 
Nazwa pomieszczenia 

1. Część B 0.1 13,00 
Magazyn eksponatów/Pomieszczenie 

archiwum 
2. Część B 0.2 27,00 Pomieszczenie biurowe 
3. Część B 0.3 5,50 Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna 
4. Część B 0.4 5,50 Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku) 
5. Część B 

0.5 2,50 
Komunikacja – korytarz (Wyjście z 

budynku)/wiatrołap 
6. Część B 

0.6 19,20 
Pomieszczenie socjalne 

(brak dostępu dla zwiedzających) 

7. 
Część B 

0.7 27,70 
Pomieszczenie ekspozycyjne 

8. Część B 0.8 49,38 Pomieszczenie ekspozycyjne 
9. Część B 0.9 58,40 Pomieszczenie ekspozycyjne 

10. Część A 0.10 86,00 Pomieszczenie ekspozycyjne 
11. Część A 0.11 52,00 Gabinet dyrekcji 
12. Część A 0.12 31,00 Pomieszczenie bbiblioteczne 
13. 

Część A 0.13 36,00 
Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna 

(miejsce planowanego montażu windy dla osób 
niepełnosprawnych) 

14. Część A 0.14 20,00 Komunikacja – korytarz (Wyjście z budynku) 
Uwaga: podana powierzchnia pomieszczeń może odbiegać od rzeczywistej 
 
 

PRZEZNACZENIE OBECNE I PRZYSZŁE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ PODDASZA: 
 

l.p. 
Lokalizacja 

pomieszczenia 
Oznaczenie 
numeryczne 

pom. 

Powierzchnia 
pomieszczenia 

m2 

 
Nazwa pomieszczenia 

1. Część B 1.1 13,00 
Strych 

2. Część B 
1.2 18,00 

Strych/Komunikacja – klatka schodowa 
wewnętrzna 

3. Część B 1.3 19,87 Magazyn etnograficzny 
4. Część B 1.4 23,83 Magazyn etnograficzny 
5. Część B 1.5 25,00 Strych 
6. Część A 

1.6 73,00 

Pomieszczenie magazynu archeologicznego – 
miejsce planowanego montażu regałów 
jezdnych na potrzeby przechowywania 

zbiorów archeologicznych 

7. 
Część A 

1.7 12,00 
Pomieszczenie magazynu archeologicznego 



Znak postępowania: AT.26.4.2021 

str. 9 

 

 

8. Część A 
1.8 6,47 

Schowek - Pomieszczenie mieszkania 
służbowego 

9. Część A 
1.9 3,00 

Schowek - Pomieszczenie mieszkania 
służbowego 

10. Część A 1.10 18,27 Pomieszczenie mieszkania służbowego 
11. Część A 1.11 18,27 Pomieszczenie mieszkania służbowego 
12. 

Część A 1.12 17,66 
Kuchnia - Pomieszczenie mieszkania 

służbowego 
13. Część A 1.13 4,54 Pomieszczenie mieszkania służbowego 
14. 

Część A 1.14 4,14 
Łazienka - Pomieszczenie mieszkania 

służbowego 
15. Część A 1.15 11,98 Komunikacja – klatka schodowa wewnętrzna 

Uwaga: podana powierzchnia pomieszczeń może odbiegać od rzeczywistej 
 

Szerokośćbudynku: 9,11mb 
Długość budynk: 52,09 mb 

 
Zdjęcia zewnętrzne budynku oficyny dworskiej: 

 
Zdj. Nr 1. Widok na budynek oficyny dworskiej od strony wschodniej. Zdjęcie wykonane w 
2021 r. 
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Zdj. Nr 2. Widok na budynek oficyny od strony zachodniej. Na zdjęciu przy wejściu do 
budynku widać lipę drobnolistną, która jest objęta ekspertyzą. Zdjęcie wykonane w 2021 r. 

 
Zdj. Nr 3. Widok na budynek oficyny dworskiej od strony północnej – cześć B obiektu. 
Zdjęcie wykonane w 2021 r. 
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Zdj. Nr 4. Widok na budynek oficyny dworskiej od strony południowej – część A obiektu. 
Zdjęcie wykonane w 2021 r. 

 
Zdj. Nr 5. Widok z lotu ptaka na budynek dawnej siedziby starostów międzyrzeckich (nie 
objęty zamówieniem) połączony z budynkiem oficyny dworskiej – część A i część B. Zdjęcie 
wykonane w 2017 roku. 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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2.1 ARCHITEKTURA. 

Architektura  budynków   i   ich   wygląd   zewnętrzny   nie   podlega   zmianom   projektowym   

za wyjątkiem wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, remontowi części dachu – część B 

budynku oficyny dworskiej oraz przebudowie wejścia do budynku w cześci B obiektu od strony 

zachodniej przy rosnącej obecnie lipie drobnolistnej w celu umożliwienia wjazdu na wózkach 

inwalidzkich osób niepełosprawnych, po uzyskaniu wcześniejszego odstępstwa od Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach rozwiązań architektonicznych należy 

opracować projekt budowlany i projekt wykonawczy dla robót budowlanych dotyczący remontu 

budynku oficyny dworskiej wynikającego z wykonanych badań, ekspertyz i programu prac 

konserwatorskich objętych zamówieniem. 

2.2 KONSTRUKCJA. 

W ramach rozwiązań konstrukcyjnych dla części A obiektu należy opracować projekt budowlany 

i projekt wykonawczy (będące częścią Dokumentacji Wykonawcy) dla robót budowlano-

konstrukcyjnych, dotyczących wzmocnienia stropów w związku z planowanym montażem 

regałów jezdnych w pomieszczeniu biblioteki na parterze oraz regałów jezdnych w magazynie 

archeologicznym na poddaszu budynku oraz częściowej przebudowy stropu w związku z 

planowanym montażem windy wewnętrznej w jednej z klatek schodowych. Projektant będzie 

musiał także zaprojektować montaż windy oraz ww. regałów jezdnych we wskazanych 

pomieszczeniach. 

Stan techniczny  budynku w części B  będzie  wymagał  m.in.  wzmocnienia  elementów  

nośnych lub ich rozbiórki i ponownej odbudowy w szczególności istniejących stropów, ścian 

nośnych. Zakres wymogów co do rozwiązań konstrukcyjnych wyniknie z wykonanej w I etapie 

zamówienia ekspertyzy technicznej stanu budynku oficyny dworskiej. 

Zamawiający oczekuje przedstawienia następujących rozwiązań projektowych 

uwzględniających: 

1. indywidualne rozwiązania projektowe względem różnych konstrukcji jakie posiadają 

istniejące stropy; 

2. indywidualne rozwiązania projektowe względem różnych elementów konstrukcyjnych 

obiektu, które wymagają wzmocnienia lub wymiany; 

3. indywidualne rozwiązania projektowe ze względu na ograniczone możliwości montażowe – 

montaż we wnętrzu obiektu – ograniczone pole manewru wielkogabarytowymi elementami 

konstrukcyjnymi; 

4. projektowe rozwiązania jak najmniej ingerujące w tkankę historyczną i wygląd obiektu, – 

rozwiązania muszą być akceptowane przez Zamawiającego; 

5. propozycje   sprawdzonych   rozwiązań   technologicznych   wzmocnień    konstrukcyjnych 

w budynkach o podobnym charakterze; 
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6. proste i szybkie do wykonania rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem trwałości 

wykonania – rozwiązania i technologie powinny mieć charakter trwały; 

7. indywidualne rozwiązania  konstrukcyjne  w  poszczególnych  pomieszczeniach,  związane  

z lokalizacją i sposobem użytkowania pomieszczenia; 

8. indywidualne rozwiązania wzmocnień konstrukcyjnych uwzględniające sposób użytkowania 

danego pomieszczenia; 

9. indywidualne   rozwiązania    wzmocnień    podkonstrukcji    obudowy   ściennej,    sufitowej 

i posadzek, minimalizujące ilości otworów montażowych w historycznych ścianach, sufitach 

i posadzkach. 

Uwaga: 

Wykonawca powinien skalkulować w cenie oferty ryzyko koniecznosci wykonania 

rozszerzonego projektu budowlanego i wykonawczego o zakres wynikający ze 

sporządzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku. 

2.3 KONSERWACJA. 

Wykonawca opracuje Program Prac Konserwatorskich będący częścią Dokumentacji 

Wykonawcy. 

Architektura budynków i ich wygląd zewnętrzny wraz z otoczeniem podlega ochronie 

konserwatorskiej, a co za tym idzie prace ujęte w Dokumentacji Wykonawcy nie mogą zakładać 

jakichkolwiek zmian w wyglądzie i charakterze obiektu. 

Wszelkie ingerencje w substancję zabytkową wymagają zgody Zamawiającego i Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2.4 INSTALACJE. 

1. Modernizacja, wymiana i/lub rozbudowa istniejących instalacji budynkowych (o ile 

będzie to możliwe i technicznie uzasadnione) oraz zaprojektowanie nowych instalacji 

(wraz z ich ewentualną integracją z istniejącymi). Wykonawca ma zaprojektować 

wszelkie instalacje wewnętrzne (poza instalacją ogrzewania C.O.) niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem, a wszczególności: 

a. inst. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu lub/i klimatyzacji 

precyzyjnej, 

b. inst. wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji; 

c. wewnętrzną wodociągową instalację hudrantową, która została zamontowana od 

podstaw w 2011 roku - Należy przewidzieć ewentualną rozbudowę istniejących 

instalacji w części A budynku oraz ich rozbudowę oraz częściową wymianę w 

części B budynku, jeżeli zajdzie konieczność wymiany elementów konstrukcyjnych 

w tej części obiektu; 

d. inst. elektryczną; 
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e. inst. oświetlenia wewnętrznego technicznego; 

f. inst. oświetlenia ewakuacyjnego; 

g. inst. związane z bezpieczeństwem budynku nie zintegrowane z BMS, 

obsługiwane w oparciu o istniejący w Muzeum system: 

i. SSP - system sygnalizacji alarmu pożarowego; 

ii. DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy; 

iii. Telewizji przemysłowej zewnętrznej i wewnętrznej; 

iv. Sygnalizacji alarmowej włamania i napadu; 

v. Instalacji przyzywowej; 

h. inst. słaboprądowe i teletechniczne (nie istniejące obecnie) zarządzane przez: 

i. BMS   -   system    automatyki    budynkowej   obejmujący: 

1. System monitoringu temperatury i wilgotności w salach 

ekspozycyjnych, pomieszczeniach bibliotecznych i magazynowych; 

2. LAN i WLAN – lokalne przewodowe i bezprzewodowe sieci 

komputerowe; 

3. System kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń; 

i. Wszystkie w/w instalacje od a. do g. (w razie potrzeby) z zewnętrznymi 

odcinkami w/w instalacji; 

Uwaga: w 2008 roku została we wszystkich budynkach muzealnych wymieniona 

instalacja elektryczna oraz zainstalowane zostały inst. wiązane z 

bezpieczeństwem budynku. Należy przewidzieć ewentualną rozbudowę 

istniejących instalacji w części A budynku oraz ich rozbudowę oraz częściową 

wymianę w części B budynku, jeżeli zajdzie konieczność wymiany elementów 

konstrukcyjnych w tej części obiektu. Wykonaną dokumentację projektową 

związaną z systemami bezpieczeństwa należy uzgodnić zgodnie z wymogiem 

zawartym w rozporządzeniu MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz.1240) 

każdy każda instalacja lub przebudowa systemów: sygnalizacji pożarowej, 

sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, które 

wchodzą w skład systemów bezpieczeństwa muzeum powinna być poprzedzona 

sporządzeniem projektu dla tych systemów. Koniecznością jest sporządzanie 

również dokumentacji projektowej dla innego rodzaju instalacji nie 

wymienionych powyżej, a które również wpływają na bezpieczeństwo muzeum 

(zabezpieczają przed pożarem np. instalacja wodociagowa hydrantowa, 

kradzieżą czy innym niebezpieczeństwem – jak chociażby systemy wykrywania 
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wycieków, stałe urządzenia gaśnicze, inne). 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w Dokumentacji Wykonawcy 

rezerwy przestrzeni technicznej dla poprowadzenia instalacji systemu 

bezpieczeństwa, a także wszystkich wytycznych mających wpływ na ostateczny 

układ instalacji w budynkach oraz na przyjęte rozwiązania techniczne 

itechnologiczne. 

3. W przestrzeniach parteru, a także strychu i piwnic należy zaprojektować tylko te z w/w 

instalacji, które są niezbędne z punktu widzenia założeń użytkowych tych kondygnacji 

oraz bezpieczeństwa użytkowania budynku, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do 

podejść instalacyjnych i rezerw sprzętowych niezbędnych do realizacji przyszłych celów 

użytkowych Zamawiającego bez konieczności ingerencji w przestrzeń wystawy na 

parterze. 

 
4. OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ WYSTAWIENNICZYCH NA PARTERZE BUDYNKU; 

 
4.1. LOKALIZACJA 

1. Sufity w pomieszczeniach wystawienniczych na parterze obiektu, 

2. Sufity w korytarzach. 

4.2. WŁAŚCIWOŚCI 

4.2.1. barwa światła: neutralna biała 4000 K; ciepła biała 3000K; 

4.2.2. wysoki współczynnik oddawania barw CRI: min. 90 oświetleniaLED; 

4.2.3. sterowanie oświetleniem w części wystawienniczej w systemie DALI (Digital 

Addressable Lightning Interface) lub DMX (Digital Multiplex). Na potrzeby 

wystawy wymagana jest funkcja sterowania pojedynczymi oprawami, ich  

grupą, ściemniania oświetlenia i możliwość tworzenia scenświetlnych; 

4.2.4. płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie 0,1%-100%; 

4.2.5. klasa ochronności I; 

4.2.6. oświetlenie w przestrzeni wystawienniczej jednym typem/modelemoprawy; 

4.2.7. stabilność jasności źródła; 

4.2.8. wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego; 

4.2.9. dobra wydajność energetyczna. 

4.3. WY YTYCZNE PROJEKTOWE 

4.3.1. możliwość regulacji kierunku świecenia w dwóch płaszczyznach (nachylenie: 0 - 

90°, obrót:0-360°); 

4.3.2. płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie 0,1%-100%; 

4.3.3. oprawy oświetleniowe wpinane w system szynowy zainstalowany w suficie; 

4.3.4. oświetlenie ogólne w korytarzach jako nieograniczające przestrzeni instalacyjnej 
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nad sufitami - liniowe podsufitowe w postaci lampy modułowej o przekroju 

prostokątnym/kwadratowym; oprawa wystająca pod sufitem, podkonstrukcja 

montażowa lampy ukryta nad sufitem; fragmentaryczne moduły lampy z 

funkcją oświetlenia awaryjnego; 

4.3.5. kolorystyczne - kolor opraw i sytemu szynowego zgodne z kolorem sufitu. 

 

5. WYMAGANIA WZGLĘDEM OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (OPRAWY KIERUNKOWE)  
I OZNACZEŃ PPOŻ. 

5.1. Lll  LOKALIZACJA OPRAW I OZNACZEŃ PPOŻ. 

5.1.1. Pomieszczenia wystawy - zgodnie z wytycznymi projektowymi i uzgodnieniem 

rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych w uzgodnieniu zZamawiającym. 

5.2. W Wwłaś     WŁAŚCIWOŚCI OPRAW 

5.2.1. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż 1godzina; 

5.2.2. Kształt opraw prostokątny; 

5.2.3. Montaż ścienny lub/i dostropowy; 

5.2.4. Oprawy dedykowane do  instalacji  piktogramów  kierunkowych,  informujących 

o kierunku i wyjściach drogi ewakuacyjnej; 

5.2.5. Materiał dyfuzora nośnika piktogramu – tworzywo sztuczne - szkło akrylowe 

podświetlone. 

5.3. WY YTYCZNE PROJEKTOWE OPRAW 

5.3.1. Kolorystyczne: dostosowany do otoczenia wnętrza. 

5.4. WY YTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE OZNACZEŃ 

5.4.1. Wyklucza się zastosowanie tabliczek ewakuacyjnych  PCV  z  grafiką,  klejonych 

do powierzchni obudowy ściennej lub/i obudowyEAW; 

5.4.2. Montaż oznaczeń ppoż. w obudowie ściennej lub/i obudowie EAW – preferowany 

montaż zlicowany z powierzchnią obudowy. 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. Opracowanie 
zagospodarowania terenu zostanie objęte osobnym zamówieniem. 

 
4. PODZIAŁ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ETAPY. 

4.1. ETAP I – OPRACOWANIAWYKONAWCY. 

4.1.1  ZAKRES OPRACOWAŃ POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

 
1.1. Wykonania Inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej, obejmujących wszystkie 

elementy konstrukcji i  wyposażenia  obiektu na wszystkich kondygnacjach tj.: piwnicy, 
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parteru i poddasza w skali 1:50 oraz detalu 1:20 w wersji papierowej i elektronicznej. 

Opracowanie musi obejmować także inwentaryzację kominów oraz pozostałych 

przewodów wentylacyjnych. Opracowanie musi zawierać dokumentację fotograficzną. 

Opracowanie będzie niezbędne do sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego, badań 

architektonicznych i konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej. 

 
 

1.2. Wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku, zawierającej m.in.: 
1.2.1. Opis badanego obiektu: 

- opis stanu zachowania obiektu, materiały z jakich jest wykonany obiekt, w jakim 

środowisku się znajduje i jakie zagrożenia na niego działają,  

- opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, wymiary, 

materiały z jakich został wykonany, 

- opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu, dachu 

- opis dokonanych odkrywek i badań, 

- obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, takich jak 

fundamenty, stropy, sciany, nadproża, belki, 

- szczegółowe wnioski z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu budynku i jego 

dalszej przydatnosci do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę 

stanu instalacji, opis uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), 

ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych 

napraw, wzmocnień, osuszenia, ocieplenia i zalecenia dotyczące sposobów 

wykonania napraw; 

1.2.2. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan faktyczny obiektu z jego 

zagrożeniami; 

1.2.3. Rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń oraz metody jej usunięcia; 

1.2.4. Wykonanie opini mykologicznej zawierającej klasyfikację zagrożeń biologicznych 

(tj. grzybów należy szczegółowo określić gatunek i rodzaj oraz bakterii, owadów) 

1.2.5. Zalecenie  środków  chemicznych   zwalczających   szkodniki   i   dobór   metody  

ich stosowania; 

1.2.6. Dokumentację techniczną – wykonanie odwzorowania tzw. siatki zniszczeń na 

inwentaryzacji konserwatorsko budowlanej gdzie występuje porażenie; 

zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace dotyczące 

zabezpieczenia obiektu. 

 
 

1.3. Przeprowadzenia badań architektonicznych – wykonanie dokumentacji rysunkowej 

zawierającej rozwarstwienie chronologiczne wraz z wytycznymi do celów 

projektowych; 
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1.4. Przeprowadzenie badań konserwatorskich wraz ze sporządzeniem programu prac 

konserwatorskich – program prac konserwatorskich ma zostać sporządzony na 

podstawie wykonanych badań technologicznych, zawierających technologię i sposób 

prowadzenia prac zgodnych z charakterem obiektu.  

 

1.4.1. Wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Program prac 

konserwatorskich musi uwzględniać metodykę, technologię i specyfikację proponowanych 

materiałów z określeniem jakościowym i ilościowym. Szczegółowe programy dla 

poszczególnych zakresów muszą być konsultowane ze służbami konserwatorskimi 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ostatecznie przez nie 

zaakceptowane. 

1.4.2. Zakres dla których ma zostać opracowany program prac konserwatorskich (zwany 

dalej PPK): 

1.4.2.1. Elewacje parapety zewnętrzne, schody; 

1.4.2.2. Dach, więźba dachowa – nie dotyczy części A obiektu; 

 1.4.2.3.Tynki z nawarstwieniami i dekoracje malarskie: (ściany, sufity, filary, kominy 

pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach); 

1.4.2.4. Podłogi; 

1.4.2.5. Stolarka drzwiowa drewniana zewnętrzna i wewnętrzna: skrzydła, ościeżnice, 

progi; 

1.4.2.6. Stolarka okienna; 

1.4.2.7. Parapety okienne wewnętrzne; 

1.4.2.8. Piece; 

1.4.2.9. Elementy metalowe: balustrada klatki schodowej, otwory wyczystkowe kominów; 

itp. 

1.4.2.10. Sanitariaty z wyposażeniem: umywalnie, misy ustępowe, górnopłuki, pisuary; itp. 

1.4.2.11. Instalacje. 

1.4.2.12. Ewentualnie inne elementy – jeśli jest taka potrzeba pod kątem kompletności 

dokumentacji projektowej. 

1.4.3. Program prac konserwatorskich musi zawierać: 

1.4.3.1. Przedmiot opracowania; 

1.4.3.2. Zakres prac; 

1.4.3.3. Zagadnienia historyczne (historia obiektu, historia dotychczas przeprowadzonych 

prac); 

1.4.3.4. Opisy formalne wraz z analizą techniki sposobu wykonania (w tym analizy warstw 

technologicznych i chronologicznych); 
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1.4.3.5. Analizy stanu zachowania obiektu; 

1.4.3.6. Dokumentację fotograficzną stanu zachowania;  

1.4.3.7.Założenia planowanych prac konserwatorskich; 

1.4.3.8. Szczegółowy program prac konserwatorskich tj. wskazanie koniecznych do 

wykonania zabiegów konserwatorskich wraz z propozycją technologii oraz zalecanych 

materiałów  i preparatów dostosowanych do rodzaju oraz stanu zachowania warstw 

oryginalnych, a także informacją dotyczącą kolejności wykonywania poszczególnych 

zabiegów konserwatorskich. Dodatkowo program prac powinien uwzględniać 

wzajemne  powiązanie i następowanie po sobie konkretnych zakresów robót 

budowlanych i prac konserwatorskich. 

1.4.4. W ramach opracowywania PPK należy wykonać także niezbędne badania konieczne 

do podjęcia w uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji dotyczących planowanych 

zakresów prac konserwatorskich, np. badania zasolenia, składu i właściwości 

historycznych materiałów. Wyniki badań należy dołączyć do PPK w formie aneksu. 

1.4.5. W ramach opracowywania PPK należy wykonać próby odsłaniania historycznych 

nawarstwień w obiekcie i ewentualne inne konieczne odkrywki / sprawdzenia 

niezbędne do ustalenia technologii prowadzenia prac. 

1.4.6. ILOŚĆ I FORMA PPK. 

1.4.6.1. PPK oraz wyniki badań muszą być złożone według wzoru oprawy graficznej 

uzgodnionego     z     Zamawiającym     z     zastosowaniem     programu      służącego  do 

projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów 

poligraficznych; 

1.4.6.2. Forma papierowa PPK - 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie miękkiej, przezroczystej      

i zszyte; 

1.4.6.3. Forma elektroniczna PPK na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego 

egzemplarza – 6 (sześć) sztuk. 

1.4.6.4. Forma papierowa wyników badań - 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie miękkiej, 

przezroczystej i zbindowane; 

1.4.6.5. Forma elektroniczna wyników, na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego 

egzemplarza, musi być w całości w formatach .PDF oraz INDD jak również formatach 

umożliwiających edycję danego pliku, tj.: 

1.4.6.5.1. opisy w formacie .DOC, .PDF; 

1.4.6.5.2. rysunki w formacie .DWG, .PDF; 

1.4.6.5.3. dokumentacja zeskanowana wszelkich dokumentów w formatach: .JPG lub .PDF, 

lub .TIFF; 

1.4.6.5.4. fotografie zamieszczone w treści dokumentacji w jednolitym formacie .JPG. 

1.4.6.6. Wykonawca przekaże również  odrębnie, na  nośnikach USB  flash drive – do 
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każdego z opracowań, wszystkie fotografie wykonane w związku z realizacją w/w 

opracowań w formacie .TIFF/RAW i .JPG. 

1.4.6.7. Wszystkie fotografie muszą spełniać następujące wymagania: 

1.4.6.7.1. muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15x20 

cm, w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy min. 18 mln pikseli. Aparatem 

posiadającym matryce o wielkości minimum 1 cala. Wszystkie fotografie musza być 

wykonane w formacie RAW (tzw. cyfrowy negatyw) Wymaga się, aby fotografie były 

ostre, dobrze oświetlone, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki 

sposób, aby zachować piony i poziomy; 

1.4.6.7.2. na fotografiach nie mogą znajdować  się  przypadkowe przedmioty nie  związane 

z tematem zdjęcia; 

1.4.6.7.3. fotografie załączone w tekście muszą być w ujednoliconym rozmiarze dobranym 

w taki sposób aby zapewnić czytelność dokumentacji; 

1.4.6.8. Dokumentacja fotograficzna każdego z w/w opracowań musi być również 

wydrukowana na papierze fotograficznym bądź takim, który pozwoli zachować 

odpowiednią ostrość i dobrą jakość wydruku zdjęć. 

1.4.6.9. Wymaga się, aby wszystkie rysunki były czytelne (odpowiednia skala, na rysunkach 

powinny  znajdować  się  stosowne  wyjaśnienia  opisowe  i/lub  legendy,  pokazanie   i 

oznaczenie osi głównych i pomocniczych, zróżnicowanie grubości linii rysunkowych 

dla danych elementów rysunku, jednolite grubości linii dla tych samych elementów 

rysunku, opisy i odnośniki nie mogą się pokrywać z innymi elementami rysunków, jeśli 

da się tego uniknąć itp.). 

1.4.6.10. Dokumentacja w zakresie dotyczącym prac konserwatorskich musi być 

opracowana zgodnie z następującymi wytycznymi: 

1.4.6.10.1. Opracowanie  musi   być   złożone   z   zastosowaniem   programu   służącego   do 

projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów 

poligraficznych; 

1.4.6.10.2. Przy opracowaniu badań stratygraficznych obiektu należy korzystać z oznaczeń 

graficznych opracowanych dla schematu dokumentacji konserwatorskiej, dostępnego 

na stronie w ww.nid.pl; tabele stratygraficzne powinny uwzględniać ilościowy zakres 

występowania poszczególnych warstw technologicznych; 

1.4.6.10.3. Wymiary na rysunkach inwentaryzacyjnych muszą odzwierciedlać rzeczywiste 

wymiary obiektu i wszystkich przedstawionych elementów, przy czym skala rysunków 

będzie uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco; 

1.4.6.10.4. Ilustracje tabele i rysunki powinny być ponumerowane i podpisane, rysunki 

techniczne powinny posiadać tabele znamionowe. 

1.4.6.10.5. PPK musi zawierać uaktualniony spis treści, numery stron, rozdziałów, 
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podrozdziałów, spis ilustracji, tabel, rysunków. 

 

1.5. Wykonania ekspertyz konstrukcyjno-budowlanych, poprzedzonych pozwoleniem 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp. (na 

przeprowadzenie odkrywek i przewiertów w ramach prowadzenia badań 

architektonicznych przy zabytku), jeśli będzie wymagane, będących zbiorczym 

opracowaniem zawierającym wnioski i propozycje rozwiązań technicznych ze 

wszystkich w/w opracowań sporządzonych w Etapie I, z uwzględnieniem stanu 

zachowania wszystkich elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych czy instalacji, a 

w tym m.in.: 

1.5.1. Fundamentów, opasek wokół budynku; 

1.5.2. Ścian, słupów, stropu, belek,podciągów; 

1.5.3. Więźby dachowej wraz z pokryciem – tylko dla części B budynku; 

1.5.4. Posadzek wewnątrz budynku. 

W/w ekspertyzy muszą zawierać część opisową (dotyczącą m.in. miejsca dokonanych odkrywek, 

metodologii badań, sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji, ścian, stropu i dachu 

budynku), część obliczeniową (m.in. dopuszczalne obciążenia elementów konstrukcyjnych 

takich jak fundamenty, ściany, stropy, belki), a także część rysunkową i fotograficzną. 

 

Ponadto, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane, muszą zawierać zbiorcze wnioski z oględzin, 

badań i obliczeń obejmujące ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności  do dalszego 

użytkowania lub planowanej przebudowy, jak również ocenę stanu instalacji oraz opisy 

uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia,  

ocenę  przyczyn  powstania  uszkodzeń),  wykonane   na   podstawie   wniosków  i zaleceń  

zawartych  we  wszystkich  opracowaniach  wykonanych  w  ramach  niniejszego  Etapu I 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem 

uzasadnienia i akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi i właściwymi organami. 

2. ILOŚĆ I FORMA OPRACOWAŃ. 

2.1. Forma papierowa 8 (osiem) egzemplarzy, każdego z opracowań osobno w tym 2 (dwa) 

egzemplarze w oprawie przezroczystej i zbindowane i 6 (sześć) egzemplarzy 

przygotowane jako składowa projektu budowlanego. 

2.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive - 2 (dwie) sztuki. 

2.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 
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umożliwiających edycję danego pliku, tj.: 

2.3.1. opisy w formacie .DOC,.PDF; 

2.3.2. mapy w formacie .DWG,.PDF; 

2.3.3. rysunki w formacie .DWG, .PDF,; 

2.3.4. dokumentacja ze skanowania wszelkich dokumentów w formatach: .JPG, .PDF, oraz 

.TIFF; 

2.3.5. fotografie zamieszczone w dokumentacji w jednolitym formacieJPG. 

2.4. Wykonawca przekaże również odrębnie, na nośnikach USB flash drive - 2 (dwie) sztuki - 

do każdego z opracowań wszystkie fotografie wykonane w związku z realizacją w/w 

opracowań w formacie .TIFF/RAW i.JPG. 

2.5. Wszystkie fotografie muszą spełniać następujące wymagania: 

2.5.1. muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15x20 cm, 

w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy min. 18 mln pikseli. 

Aparatem posiadającym matryce o wielkości minimum 1 cala. Wszystkie fotografie 

muszą być wykonane w formacie RAW (tzw. cyfrowy negatyw). Wymaga się, aby 

fotografie były ostre, dobrze oświetlone, wykonane przy dużej głębi ostrości, 

kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy; 

2.5.2. na  fotografiach  nie mogą znajdować  się  przypadkowe przedmioty nie związane  

z tematem zdjęcia; 

2.5.3. fotografie załączone w tekście muszą być w ujednoliconym rozmiarze dobranym  

w taki sposób aby zapewnić czytelność dokumentacji. 

2.6. Dokumentacja fotograficzna każdego z w/w opracowań musi być również wydrukowana 

na papierze fotograficznym  bądź takim, który pozwoli zachować odpowiednią ostrość    

i dobrą jakość wydruku zdjęć. 

2.7. Wszystkie rysunki mają być czytelne (odpowiednia skala, na rysunkach powinny 

znajdować się stosowne wyjaśnienia opisowe i/lub legendy, pokazanie i oznaczenie osi 

głównych i pomocniczych, zróżnicowanie grubości linii rysunkowych dla danych 

elementów rysunku, jednolite grubości linii dla tych samych elementów rysunku, opisy  

i odnośniki nie mogą się pokrywać z innymi elementami rysunków, jeśli da się tego 

uniknąć itp.). 

2.8. Wymaga się aby wszystkie opracowania były opatrzone spisem treści, numeracją stron. 

4.2. ETAP II I III: 

- WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, 

- UZYSKANIE POZWOLEŃ FORMALNO-PRAWNYCH, 

- WYKONANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH POSZCZEGÓLNYCH 
BRANŻ, 
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- WYKONANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH, 

- WYKONANIE PRZEDMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC 
KONSERWATORSKICH, 

- WYKONANIE UPROSZCZONYCH I SZCZEGÓŁOWYCH KOSZTORYSÓW 
INWESTORSKICH, 

- HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH, PRAC 
KONSERWATORSKICH, 

- NADZÓR AUTORSKI – ETAP III. 

 

4.2.1 PROJEKT BUDOWLANY. 

1. Wielobranżowe projekty budowlane. Projekty te muszą przedstawiać rozwiązania 

projektowe prac remontowych oraz odtworzeniowych i powinny zostać opracowane m.in. 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie przekazania projektu Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przedstawi koncepcje rozwiązań projektowych dla każdej z branż objętych 

zamówieniem z osobna. Każda koncepcja ma przede wszystkim na celu uzgodnienie 

podstawowych zakresów i technologii robót budowlanych i prac konserwatorskich, 

niezbędnych do wykonania w obiekcie. 

3. W/w koncepcje muszą uwzględniać istniejące rozwiązania instalacyjne i technologiczne 

obecnie wbudowane i funkcjonujące na terenie Muzeum. Co za tym idzie wszelkie nowo 

projektowane instalacje wraz z urządzeniami i automatyką należy projektować jako 

kompatybilne z istniejącymi instalacjami i ich  systemami  sterowania  wykorzystywanymi 

do obsługi budynków Muzeum. 

4. Szczególowe informacje na temat istniejących instalacji i systemów na terenie Muzeum, 

Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia innego rodzaju instalacji i systemów, jako 

przewidzianych do obsługi budyków Muzeum w przypadku gdy ich realizacja będzie 

uzasadniona ze względów technicznych, ekonomicznych i racjonalności zastosowania 

proponowanych systemów. 

6. Jednakże, w przypadku, gdyby Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian, 

Koncepcje Projektowe muszą zawierać wariant rozwiązań projektowych zgodnie z 

istniejącymi rozwiązaniami. 

7. W trakcie opracowywania Wielobranżowych projektów budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym m.in.do: 
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- zorganizowania co najmniej dwóch spotkań roboczych w celu omówienia z Zamawiającym i 

uzgodnienia najważniejszych rozwiązań projektowych definiujących dalsze prace 

projektowe; 

- zorganizowania końcowego spotkania podsumowującego prace Etapu II, podczas którego 

zostanie  zaprezentowana  i  omówiona  propozycja  finalnych  rozwiązań w zakresie 

wielobranżowych projektów budowlanych z uzasadnieniem przedstawionych propozycji 

przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 

8. Względem „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Zamawiający stawia Wykonawcy 

dodatkowe wymagania co do formy dokumentacji projektu budowlanego, takie jak: 

8.1. Rysunki projektu budowlanego w skali1:50; 

8.2. Elewacje w skali 1:100 z określeniem graficznym i opisowym kolorystyki; 

8.3. Charakterystyczne Detale w skali 1:20 – wszystkich połączeń materiałowych i okładzin 

przegród budowlanych; 

8.4. Charakterystyczne  Detale   w   skali   1:10   zawarte   w   dokumentacji   Zamawiającego   

i przedstawione w skali1:25; 

8.5. Rozwinięcia wszystkich ścian w skali 1:50 zawierające wskazanie przebić instalacyjnych 

oraz obudowy przegród budowlanych; 

8.6. Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, balustrad, drabin, itp. - skala 

1:100; 

8.7. Rysunki konstrukcji w skali 1:50 - rzuty, przekroje, zestawienia (wszelkich rodzajów 

konstrukcji) zawierające wskazanie przebić instalacyjnych oraz obudów przegród 

budowlanych; 

8.8. Rzuty i przekroje instalacji wewnętrznych opracowane na podkładach 

architektonicznych w skali 1:100; 

8.9. Rysunki zbiorcze dla wszystkich projektowanych instalacji. 

9. Uwaga: 
9.1. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w Dokumentacji Wykonawcy 

rezerwy przestrzeni technicznej dla poprowadzenia instalacji systemu 
bezpieczeństwa, a także wszystkich wytycznych mających wpływ na ostateczny 
układ   instalacji    w    budynkach    oraz    na    przyjęte    rozwiązania    techniczne 
i technologiczne. 
 

10. ILOŚĆ I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

10.1. Forma papierowa 6 (sześć) egzemplarzy, w oprawie przezroczystej i zbindowane 

(złożony wraz z opracowaniami,  o których mowa w pkt 6.1, podział tych opracowań   

na załączniki integralne lub samodzielne do projektu do uzgodnienia z Zamawiającym). 

10.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive – 2 (dwie)sztuki. 

10.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 
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umożliwiających edycję danego pliku,tj.: 

10.3.1. Opisy w formacie .DOC,.PDF; 

10.3.2. Rysunki w formacie .DWG,.PDF; 

10.3.3. Dokumentacja ze skanowania wszelkich dokumentów w formatach: .JPG 

lub .PDF, lub .TIFF; 

10.4. Fotografie zamieszczone w treści dokumentacji w jednolitym formacie.JPG; 

10.5.    Fotografie dokumentujące obiekt - muszą spełniać następujące wymagania: 

10.5.1. Wymaga się aby fotografie były ostre, dobrze oświetlone, wykonane przy 

dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. 

10.5.2. Na fotografiach nie mogą znajdować się przypadkowe przedmioty nie 

związane z tematem zdjęcia. 

10.5.3. Fotografie załączone w tekście muszą być w ujednoliconym rozmiarze 

dobranym w taki sposób aby zapewnić czytelność dokumentacji. 

10.6. Wszystkie rysunki mają być czytelne, na rysunkach powinny znajdować się stosowne 

wyjaśnienia opisowe i/lub legendy, pokazanie i oznaczenie osi głównych i 

pomocniczych, zróżnicowanie grubości linii rysunkowych dla danych elementów 

rysunku, jednolite grubości linii dla tych samych elementów rysunku, opisy i odnośniki 

nie mogą się pokrywać z innymi elementami rysunków, jeśli da się tego uniknąć itp. 

11. Projekty budowlane wraz z opracowaniami poprzedzającymi należy złożyć – każdy 

egzemplarz oddzielnie w teczce (oprawa twarda z uchwytem) z wykazem zawartości. 

 
4.2.2 POZYSKANIE ZEZWOLEŃ,POZWOLEŃ ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O 

UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami 

administracji samorządowej i państwowej w przedmiocie wydania wszystkich decyzji 

administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

2. Na podstawie tego pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, operaty, decyzje, pozwolenia, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego i przepisami dotyczącymi obiektów zabytkowych oraz związanymi aktami 

prawnymi, celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i 

prac konserwatorskich w przedmiotowym obiekcie, w tym m.in. (o ile są wymagane): 

2.1. Plany, mapy, wypisy I wyrysy; 

2.2. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych  

i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

2.3. Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli będzie 

ono wymagane); 
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2.4. Odstępstwa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (jeżeli będzie ono 

wymagane); 

3. Wykonawca jest zobowiązany  do  monitorowania  wszczętych  przez  siebie  postępowań  

we właściwych organach administracji państwowej i samorządowej oraz niezwłocznego 

uzupełniania braków do czasu uzyskania ostatecznych pozwoleń. 

4. Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji oraz otrzymanych przez 

Wykonawcę zgód na rzecz Zamawiającego, tj. wszelkich niezbędnych pozwoleń, warunków 

przyłączy od gestorów sieci, opinii itp., złoży wniosek do właściwego organu administracji w 

celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku o pozwolenie 

na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami jest zakończeniem realizacji 

Etapu II Zamówienia. 

4.2.3 WIELOBRANŻOWE PROJEKTY WYKONAWCZE. 

1. Sporządzone jako projekty uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane. Projekty 

wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w §5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

Ponadto w/w projekty mają zawierać: 

1.1. Rzuty, przekroje rysunków w skali1:50; 

1.2. Rysunki stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej w skali 1:20,1:10; 

1.3. Rysunki, przekroje instalacji wewnętrznych opracowane na podkładach 

architektonicznych w skali 1:50; 

1.4. Charakterystyczne detale  dla  przyjętych  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych 

w skali 1:20, 1:10,1:5; 

1.5. Rysunki konstrukcji w skali 1:50 - rzuty, przekroje, zestawienia (wszelkich rodzajów 

konstrukcji); 

1.6. W zakresie projektu konstrukcji muszą szczegółowo pokazywać konkretne 

rozwiązania/techniki (konstrukcyjne i technologiczne) naprawcze z jednoczesnym 

zaprojektowaniem wszelkich dodatkowych podparć montażowych. Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby w trakcie realizacji projektu przedstawiał 

Zamawiającemu    warianty    metod    naprawy    oraz     wzmocnienia     konstrukcji  

ze wskazaniem przesłanek decydujących o wytypowaniu do realizacji danej metody; 

1.7. Zestawienie ilościowe i jakościowe urządzeń instalacji wewnętrznych; 

1.8. Zestawienie elementów zakończeń instalacji montowanych na suficie i w obudowach 

ściennych, ścianach i obudowie ESW, jako wymagających dostosowania / 

dopasowania względem w/w przegród budowlanych i wymagających finalnego 

precyzyjnego montażu przez Wykonawcę II/Wykonawców II pod szczególnym 
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nadzorem Wykonawcy; 

1.9. Rozwinięcia ścian, widoki sufitów ze wskazaniem elementów takich jak: zakończeń 

instalacji wewnętrznych widocznych  w przestrzeni wystawienniczej ze wskazaniem  

i lokalizacją wszystkich zakończeń instalacji tj.: m.in. opraw oświetleniowych, czujek, 

kratek   wentylacyjnych,   oznaczeń   ewakuacyjnych,   osprzętu    elektrycznego   

(m.in. gniazda wtykowe, skrzynki elektryczne, włączniki) itd. 

1.10. Rzuty posadzek; 

1.11. Szczegóły montażu technologii okładzin kątowych stopnic i podstopnic klatek 

schodowych; 

1.12. Szczegóły montażu windy wewnętrznej; 

1.13. Szczegóły obudowy balustrady oraz barierek oddzielających w obrębie klatki 

schodowej z detalami systemowymi montażu; 

1.14. Projekty mają zawierać także zagadnienia z zakresu technologii i organizacji pracy, 

dotyczące tymczasowego zabezpieczenia elementów konstrukcji lub innych 

elementów zabytkowych budynków na czas prowadzenia robót, z podaniem 

opisowych i rysunkowych wytycznych w tym względzie; 

1.15. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu; 

1.16. Instrukcję obsługi obiektu. 

2. Zgodnie   z   rozporządzeniem    Ministra    Kultury    i    Dziedzictwa    Narodowego    z    dnia 

2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą 

i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240), 

Zamawiający jest zobowiązany do przedłożenia projektów wykonawczych systemów 

bezpieczeństwa do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (NIMOZ) 

celem ich zaopiniowania. W przypadku wydania przez NIMOZ dodatkowych zaleceń lub 

korekt w stosunku do systemów i zabezpieczeń mechanicznych ujętych w przedmiotowej 

Dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić. Termin ewentualnych korekt    

w Dokumentacji wyznacza Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Wykonawcy i po otrzymaniu 

opinii z NIMOZ. 

3. ILOŚĆ I FORMA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 

3.1.Forma papierowa – 4 (cztery) egzemplarze, w oprawie przezroczystej i zbindowane. 

3.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w 

egzemplarza. 

3.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 

umożliwiających edycję danego pliku,tj.: 

3.3.1. opisy w formacie .DOC, .PDF; 

3.3.2.rysunki w formacie . DWG,.PDF; 

3.3.3. dokumentacja ze skanowania wszelkich dokumentów wformatach: .JPG, lub 
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.PDF, lub .TIFF; 

3.3.4. fotografie zamieszczone w treści w jednolitym formacie.JPG. 

3.4. Fotografie załączone w tekście muszą być w ujednoliconym rozmiarze dobranym w taki 

sposób aby zapewnić czytelność dokumentacji. 

3.5. Wymagania się spisu treści w odniesieniu do całej zawartości dokumentacji. 

3.6. Wymaga się aby wszystkie rysunki były czytelne, na rysunkach powinny znajdować się 

stosowne wyjaśnienia  opisowe  i/lub  legendy,  pokazanie  i  oznaczenie  osi  głównych  

i pomocniczych, zróżnicowanie grubości linii rysunkowych dla danych elementów 

rysunku, jednolite grubości linii dla tych samych elementów rysunku, opisy i odnośniki 

nie mogą się pokrywać z innymi elementami rysunków, jeśli da się tego uniknąći tp.. 

4.2.4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (STWIORB). 

1. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072   

z późn.zm.). 

2. Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj 

roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach 

i w pozycjach przedmiarowych. 

3. ILOŚĆ I FORMA STWiORB. 

3.1. Forma papierowa - 4 (cztery) egzemplarze, w oprawie przezroczystej i zbindowane. 

3.2. Forma elektroniczna na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w 

egzemplarza. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 

umożliwiających edycję danego pliku,tj.: 

3.2.1. opisy w formacie .DOC,.PDF; 

4.2.5 PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. Przedmiary robót budowlanych muszą uwzględniać wymagania określone w § 6 do 11 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 poz.1129). 

2. Przedmiary  robót  muszą  zawierać  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania   robót   

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania   lub   wskazaniem   podstaw   ustalających   szczegółowy   opis,   z    wyliczeniem  

i zestawieniem  ilości  jednostek  miar  robót  podstawowych  oraz  wskazaniem  podstaw   

do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

3. Opisywanie poszczególnych elementów powinno odbywać się jedynie za pomocą cech 
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technicznych i jakościowych, bez podawania nazw własnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w/w przedmiarów w wersji szczegółowej. 

5. ILOŚĆ I FORMA PRZEDMIARÓW BUDOWLANYCH: 

. 5.1.Forma papierowa - 4 (cztery) egzemplarze, w oprawie przezroczystej i zbindowane. 

5.2. Forma elektroniczna, na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w 

egzemplarza. 

5.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 

umożliwiających edycję danego pliku,tj.: 

5.3.1. opisy w formacie .DOC,.PDF; 

5.3.2. zestawienia w.XLS; 

4.2.6 PRZEDMIARY PRAC KONSERWATORSKICH. 

1. Muszą zostać opracowane jako oddzielne dokumenty i stanowić podstawę do opracowania 

kosztorysów prac konserwatorskich. Przedmiary należy opracować na podstawie PPK dla 

poszczególnych zakresów w kolejności technologicznej ich wykonania oraz szczegółowym 

opisem. Przedmiary konserwatorskie muszą uwzględniać: 

1.1. Wszystkie czynności i zabiegi określone w PPK i ich ilość /krotność; 

1.2. Obmiary powierzchni dla danych czynności lub wskazanie miejsca wykonywania; 

1.3. Zestawienie i wyliczenie jednostek miar czynności wchodzących w zakres danego 

zabiegu konserwatorskiego; 

Dodatkowo w przedmiarze prac konserwatorskich należy wskazać odpowiednie 

zakresy PPK dla każdej z pozycji przedmiaru. 

2. ILOŚĆ  I  FORMA   PRZEDMIARÓW   PRAC   KONSERWATORSKICH. 

2.1. Forma papierowa - 4 (cztery) egzemplarze, w oprawie przezroczystej i zbindowane. 

2.2. Forma elektroniczna, na nośnikach USB flash drive, dołączona do każdego w/w 

egzemplarza. 

2.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 

umożliwiających edycję danego pliku,tj.: 

2.3.1.w formacie .XLS. 

4.2.7 KOSZTORYSY INWESTORSKIE (UPROSZCZONE I SZCZEGÓŁOWE). 

1. Opracowane   z   podziałem    na    branże,    w    kolejności    wykonywania    robót,    zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac   projektowych    oraz    planowanych    kosztów    robót    budowlanych    określonych   

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389), dla potrzeb 

przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego. 

2. Przedmiotowe kosztorysy należy przygotować na bazie powszechnie dostępnych baz 



Znak postępowania: AT.26.4.2021 

str. 30 

 

 

cenowych, w dwóch wariantach tj. przy zastosowaniu stawek średnich i maksymalnych. 

3. W przypadku sporządzania kalkulacji indywidualnych w kosztorysach Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia minimum trzech ofert rynkowych potwierdzających 

sporządzoną kalkulację. 

4. Kosztorysy muszą zawierać koszty: 

4.1.Robót budowlanych, 

4.2. Prac konserwatorskich, 

4.3. Dodatkowe koszty związane z technologią oraz miejscem wykonywania robót i prac 

konserwatorskich, oraz te wynikające z  zasad zatrudnienia podmiotów zewnętrznych    

i instrukcji oceny ppoż. a w tym m.in. koszty prac przygotowawczych, organizacji placu 

budowy wraz z zapleczem, koszty generatora do podtrzymania napięcia, koszty 

transportu o ograniczonym tonażu, koszty wynikające z ograniczenia godzin pracy, 

koszt dodatkowych badań konserwatorskich, a w przypadku konieczności wywozu 

oryginalnych elementów budynku do konserwacji poza teren MZM, także koszty 

transportu   specjalistycznego    oraz    przygotowania    pracowni    zewnętrznej    wraz  

z ubezpieczeniem tego transportu i pracowni (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie 

zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240)), przy 

czym   wysokość    sumy    gwarancyjnej    takiego    ubezpieczenia    Wykonawca    ustali 

z Zamawiającym na etapie tworzenia kosztorysów; 

4.4. Koszty opracowania instrukcji bezpieczeństwa ppoż.; 

4.8.Koszty powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

5. ILOŚĆ I FORMA KOSZTORYSÓW . 

5.1. Forma papierowa - 4 (cztery) egzemplarze, w oprawie przezroczystej i zbindowane. 

5.2. Forma elektroniczna, na nośnikach USB flash drive - dołączona do każdego w/w 

egzemplarza. 

5.3. Forma elektroniczna musi być w całości w formatach .PDF oraz formatach 

umożliwiających edycję danego pliku, tj.: w formacie.ATH; 

4.2.8 HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH, PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonawstwa 

wszystkich prac ujętych  w Dokumentacji Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym w formacie .MPP, .XLS i .PDF. 

2. Harmonogram stanie się podstawą do określenia czasu trwania przedmiotu zamówienia 

Wykonawcy II/Wykonawców II, przy czym czas ten nie powinien przekraczać 24 miesięcy 

jakie Zamawiający chce przeznaczyć na realizację wykonania przedmiotu zamówienia; 
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3. Przedmiotowy Harmonogram musi zawierać wyraźnie wyszczególnione działania i zadania 

dla  wszystkich  czynności  ujętych  w  Dokumentacji  Wykonawcy  wraz  z  czasem  trwania   

i kosztami realizacji tych działań oraz oznaczeniem tzw. ścieżki krytycznej realizacji całej 

inwestycji. Ponadto Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu powinien uwzględnić 

następujące czynniki iwarunki: 

3.1. technologie wykonania w/w robót i prac; 

3.2. ograniczenia wynikające ze specyfiki obiektu i jego otoczenia (w tym możliwości 

organizacji placu budowy oraz dostaw i wywozów materiałów z/dobudowy); 

3.3. kolejność realizacji przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych z uwzględnieniem 

terminu prowadzenia robót przez wykonawcę systemów bezpieczeństwa; 

3.4. podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie kosztów poszczególnych  

obiektów inwentarzowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 

Dz.U.2016.poz.1864. 

4. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz projektowanych środków trwałych 

przygotowanego w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z zasadami prowadzenia 

klasyfikacji środków trwałych na podstawie w/w rozporządzenia (z podaniem nazwy 

projektowanego środka trwałego, krótkiej charakterystyki, klasyfikacji). Wykaz 

projektowanych środków trwałych musi obejmować całą  kwotę kosztorysową i być spójny  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykaz należy przedstawić zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym w formacie .PDF, .DOC i .XLS i 2 (dwa) egzemplarze w wersji 

papierowej. 

4.2.9 ETAP NADZÓR AUTORSKI I USŁUGI WSPARCIA. 

A. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami 

budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanymi z remontem generalnym obiektu, 

objętymi Dokumentacją Wykonawcy, które będą wykonywane na podstawie Dokumentacji 

Wykonawcy przez Wykonawcę II/Wykonawców II wyłonionego (wyłonionych) w 

odrębnym postępowaniu (odrębnych postępowaniach) o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym (prowadzonych) przez Zamawiającego. 

B. Wykonawca zobowiązuje się również do świadczenia na rzecz Zamawiającego wsparcia 

merytorycznego w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w oparciu o Dokumentację 

Wykonawcy w postępowaniu (postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego 

mającym (mających) na celu wyłonienie Wykonawcy II/Wykonawców II, w tym do 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 

4.2.10 NADZÓR AUTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI. 

1. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 
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zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów 

uczestniczących w opracowywaniu projektu, podstawowych obowiązków Projektanta, 

wynikających  z  art.  20  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane. 

(t. j. Dz.U.2018.1202 t. j. z dnia 2018.06.22 z późn. zm.), a ponadto do wyjaśniania 

wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań, w szczególności do: 

1.1. kontroli zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi  

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

1.2. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji 

wykonywanych na ich podstawie, 

1.3. czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami, w szczególności 

techniczno – budowlanymi, 

1.4. uzgadniania z Zamawiającym oraz Wykonawcą II/Wykonawcami II możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

1.5. udzielania stosownych porad i wskazówek Wykonawcy II/Wykonawcom II oraz 

bieżącego wyjaśniania wątpliwości i problemów powstałych w toku robót 

budowlanych, 

1.6. dokonywania zmian w Dokumentacji Wykonawcy, w tym poprawek i uzupełnień 

zgodnie z żądaniami uprawnionego organu administracyjnego lub innego 

uprawnionego podmiotu, 

1.7. udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w 

terminach wskazanych przez Zamawiającego, 

1.8. udziału w odbiorze inwestycji od Wykonawcy II/Wykonawców II, 

1.9. pobytów Wykonawcy na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

1.10. pojawienia się niezwłocznie, nie później jednak niż 3 (trzy) dni robocze od 

zawiadomienia Zamawiającego, na placu budowy w celu wyjaśnienia wątpliwości 

Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych dotyczących Dokumentacji 

Wykonawcy,    uzupełnienia    Dokumentacji    Wykonawcy,    dokonania     poprawek 

w Dokumentacji Wykonawcy. 

1.11. w/w  wskazany   termin   może   ulec   wydłużeniu   w   uzasadnionych   przypadkach   

i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami 

wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

4.2.11 NADZÓR AUTORSKI NAD PRACAMI KONSERWATORSKIMI. 

1. W  ramach  nadzoru  autorskiego  konserwatorskiego  Wykonawca   zobowiązany   będzie  

do pełnienia     nadzoru     nad     pracami     konserwatorskimi      objętymi     dokumentacją,   

a w szczególności nad tymi określonymi w programie prac konserwatorskich. Zakres 

nadzoru autorskiego konserwatorskiego Wykonawcy obejmuje sprawowanie nadzoru 

autorskiego konserwatorskiego na żądanie inwestora w zakresie: 

1.1. uzgadniania    możliwości    wprowadzenia    rozwiązań    zamiennych    w     stosunku    

do przewidzianych  w  PPK,  zgłoszonych  przez  kierownika  prac   konserwatorskich 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konserwatorskim, 

1.2. stwierdzania w toku wykonywania prac konserwatorskich zgodności realizacji z PPK, 

1.3.uzupełniania szczegółów programu prac konserwatorskich oraz wyjaśniania wykonawcy 

prac konserwatorskich wątpliwości powstałych w toku realizacji tych prac. 

1.4. dokonywania zmian w Dokumentacji Wykonawcy, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie 

z żądaniami uprawnionego organu administracyjnego lub innego uprawnionego 

podmiotu, 

1.5. udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego, 

2. Wykonania czynności nadzoru autorskiego, autor programu prac konserwatorskich nie 

może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Autor programu nie 

może odstąpić od wykonywania nadzoru autorskiego za wyjątkiem siły wyższej. 

3. Konieczność podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności mających na celu usunięcie 

błędów w Dokumentacji Wykonawcy lub uzupełnienie jej braków nie jest traktowane jako 

płatny nadzór autorski w rozumieniu niniejszego zamówienia. 

4. W przypadku wykonania w ramach nadzoru autorskiego opracowań, dokumentacji itp., 

Wykonawca  zobowiązany   jest   przekazać   je   Zamawiającemu.   Z   chwilą   przekazania  

na Zamawiającego  przechodzi  ich  własność  oraz  autorskie   prawa  majątkowe   zgodnie 

ze wzorem umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). 

4.2.12 WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA 
DOTYCZĄCEGO (POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH) WYŁONIENIA WYKONAWCY 
II (WYKONAWCÓW II). 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie dotyczącym 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(zamówień publicznych) mającego (mających) na celu wyłonienie Wykonawcy 

II/Wykonawców II, bez ograniczeń co do ilości tych postępowań, w tym w szczególności do: 

1.1.uczestniczenia w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, 
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1.2. udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz 

Dokumentacji  Wykonawcy   formułowane   przez   osoby   zainteresowane   udziałem   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w  

terminie 3 dni od chwili przekazania przez Zamawiającego zapytania doWykonawcy, 

1.3. ile będzie to konieczne – udzielania odpowiedzi na pytania  Zamawiającego związane       

z oceną ofert w zakresie ich przedmiotowej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

1.4. wydawania, na żądanie Zamawiającego, pisemnej opinii na temat równoważnych 

materiałów  lub  metod  proponowanych   przez   wykonawców   składających   oferty   

w postępowaniu mającym na celu wyłonienia Wykonawcy II/Wykonawców II, w 

terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania stosowanego żądania Zamawiającego. 

Zamawiający może, na uzasadnione żądanie Wykonawcy, wydłużyć ten termin. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się, że na wezwanie Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty 

otrzymania takiego wezwania, sporządzi nieodpłatnie aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego i kosztorysu inwestorskiego prac konserwatorskich lub dokona zmiany 

tych kosztorysów poprzez ich podział stosowny do ustalonego przez Zamawiającego 

przedmiotu postępowania o wyłonienie Wykonawcy II, i dostarczy Zamawiającemu 

zaktualizowane lub zmienione kosztorysy w wersji cyfrowej edytowalnej pliku w 

formatach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 

do wzoru umowy. Wezwanie Zamawiającego może być wystosowane jeden raz w 

okresie świadczenia przez Wykonawcę jednej usługi wsparcia w ramach jednego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie 

Wykonawcy II. Bez względu na powyższe postanowienie, Wykonawca zobowiązany jest, 

na wezwanie Zamawiającego, do usunięcia Wad zaktualizowanych lub zmienionych 

kosztorysów, a wezwania do usunięcia Wad nie traktuje się jako ponownego wezwania 

w myśl postanowienia zdania poprzedniego. 

 
5 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: 

1.1. Odbiory częściowe – obejmujące prace wykonane w każdym z etapów. 

1.2. Odbiór końcowy – po wykonaniu całości Dokumentacji Wykonawcy (po wykonaniu 

Etapu II). 

6 DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji 

Wykonawcy, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

2. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 
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uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

3. Dokumentacja projektowa w swej treści  powinna określać przedmiot  zamówienia, w  tym  

w szczególności   technologię    robót   budowlanych   i   prac    konserwatorskich,   materiały 

i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający 

uczciwej konkurencji. 

4. Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą opisywać przedmiotu zamówienia przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub równoważne/ lub inne 

równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo 

poinformować Zamawiającego. 

5. Dokumentacja  powinna  opisywać  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych   

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez 

osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania postępu prac objętych przedmiotem 

zamówienia z  osobami lub/i  osobą odpowiedzialną  za zadanie  ze  strony Zamawiającego    

i uzyskiwanie akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych na poszczególnych 

etapach realizacji przedmiotu zamówienia. Niezbędny będzie także udział Wykonawcy w 

spotkaniach w siedzibie Zamawiającego w sprawie prowadzenia dyskusji w celu uzgodnień 

rozwiązań technicznych, projektowych proponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo powołania niezależnych konsultantów, którzy będą wspierać 

Zamawiającego w ocenie i weryfikacji wybranych rozwiązań. 

7. W szczególnych wypadkach Zamawiający może – na wniosek Wykonawcy – przedłużyć 

terminy przewidziane na wykonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę, jeżeli jest 

to uzasadnione okolicznościami wskazanymi przez Wykonawcę we wniosku. Zmiana 

terminu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy. Postanowień 

powyższych nie stosuje się do terminów określonych w Harmonogramie i terminu 

końcowego wykonania umowy. 

8. Zamawiający   może   zadecydować,   że   narady,   spotkania,   rady   techniczne    związane    

z wykonywaniem umowy odbywać się będą za pomocą środków komunikowania się na 

odległość, na zasadach określonych przez Zamawiającego. 
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7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO OPZ. 
 

Załącznik nr 1a – rzut piwnic budynku oficyny dworskiej (uzupełnienie pkt. 1.2.2 OPZ str. 6-8) 

Załącznik nr 1b – rzut parteru budynku oficyny dworskiej (uzupełnienie pkt. 1.2.2 OPZ str. 6-8) 

Załącznik nr 1c – rzut poddasza budynku oficyny dworskiej (uzupełnienie pkt. 1.2.2 OPZ str. 6-8) 

 

 


