UMOWA NR PEZ.273.9.2021.BN
o petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu OZI\NU@“W Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodziriskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

NIP: 9271681519

reprezentowanym przez: ]

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodzifiski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Wojciech Prochera prowadzacym dziatalno$é gospodarczg wpisang w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod nazwag Ustugi Inzynierskie Wojciech Prochera
z siedzibg: Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza

NIP: 927-132-74-91, REGON 970555209

reprezentowanym przez :

- Wojciech Prochera

zwanym dalej ,,Nadzorem”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
0 wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 7 pOz. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pozn.
zm.) udziela zamoéwienia, a Nadzor przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na petnieniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przetazy i 1233F w m. Przetazy”
zgodnie ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik do umowy, ktora
obejmuje nadzér w nw. specjalnosci:

- inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.

§2
1. Umowa bedzie wykonywana w okresie prowadzenia robét budowlanych i ich odbioru, o ktérych
mowa w § 1, tj. do L@OWT dnia od dnia przekazania placu budowy z zastrzezeniem § 5 pkt 12

i13.

2. W przypadku wydtuzenia czasu prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do terminu
okreslonego w ust. 1, Nadzor bedzie realizowat przedmiot umowy réwniez w okresie wydtuzenia do
czasu faktycznego zakonczenia robot budowlanych.

§3

1. Zakres obowigzkéw i uprawnien Nadzoru okreslajg w szczegélnosci art. 25 | 26 ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia, stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Nadzér nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby zwigkszenia naktadow finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawca robét. Jezeli takie sytuacje wystgpia, zwiekszenie kosztow
musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie
wykonania robét innych niz wymienione w umowie z Wykonawca mogtoby spowodowaé zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofy budowlane;.

3. Stosownie do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r. poz. 797 z
pdzn. zm.) strony ustalaja, iz Nadzor jest posiadaczem i wytworcg odpadow powstatych w zwigzku z
realizacjg zamoéwienia objetego niniejsza umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajgce z przepiséw
prawa w tym zakresie obcigzajg nadzér.

§4
Nadzér petnigc czynnosci Nadzoru Inwestorskiego, dziata w imieniu Zamawiajgcego, ktéry jest
Inwestorem zadania, o ktérym mowa w §1.



§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej;
2) przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowg i/lub zgtoszenie na budowe i/lub decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
3) przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot;
4) przekazanie kserokopii harmonogramu realizacji robot sporzadzonego przez Wykonawceg robot;
5) kontrola pracy Nadzoru pod wzgledem zgodnosci z dokumentami stanowigcymi Umowe na
realizacje robot i Umowe na petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego;
rozpatrywanie wnioskéw Nadzoru;
akceptowanie harmonogramow realizacji robot zaopiniowanych przez Nadzér;
akceptowanie zmian 0s6b petnigcych funkcje inspektorow branzowych;
podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robot zamiennych i dodatkowych;
) udziat w odbiorach czesciowych i koncowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do
eksploatacji uzytkownikowi;
11) akceptacja lub zgtoszenie zastrzezen do przedtozonego przez Nadzér rozliczenia zadania
inwestycyjnego;
12) udziat w zwotanych przez Nadzor przegladach w okresie gwarancji i rekojmi oraz przy
spisywaniu protokotow z przegladu i z usunigcia wad;
13) udziat w czynno$ciach odbiorow ostatecznych i pogwarancyjnych robét objetych Umowa.
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§6
. Zgodnie ze ztozong ofertq Nadzor wykona przedmiot umowy ©O ktorym mowa w § 1
samodzielnie lub z udziatem Podwykonawgy (-0W): —rrrrrrrrrrrrrrrrreee e e ~ za dziatania

lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi petng odpowiedzialno$¢.

. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia
umowy o podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowg W formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czesé zamOwienia publicznego, zawartg pomiedzy Nadzorem a innym podmiotem
(Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig zatgcznik do umowy.

. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy
podczas realizacji umowy mozliwa bedzie jedynie za zgoda Zamawiajacego.

 Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Nadzor
polegat na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdéwieri publicznych, w celu
potwierdzenia spetnienia wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 ww. ustawy, Nadzor jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Nadzor samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, o ktorym mowa w § 1.

§7
Ustala sie umowng ryczattowg warto$é wynagrodzenia przystugujacego Nadzorowi za wykonanie
przedmiotu umowy na kwote:
24.900,00 zt netto (stownie: dwadziescia cztery tysigce dziewigéset ztotych 00/1 00),
powigkszong o podatek VAT 23 % tji. w kwocie: 5.727,00 zi (stownie: pig¢ tysiecy siedemset
dwadziescia siedem ztotych 00/100),
co stanowi kwote: 30.627,00 zt brutto (stownie: trzydziesci tysigcy szescset dwadziescia siedem
ztotych 00/100).
Okresélone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, ktory zostat okreslony w § 2 ust.1.
Wydtuzenie, o ktorym mowa w §2 ust. 2, o trzy lub mniej miesigcy okresu realizacji robot
budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nastapi w formie pisemnej i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
W przypadku, innym niz opisany w § 7 ust. 3, Zamawiajacy zdecyduje o rozwigzaniu umowy, co
nie bedzie wiazaé si¢ z zaptatg kar umownych przez zadng ze stron umowy lub zdecyduje o jej
kontynuowaniu. W przypadku kontynuowania umowy Nadzor otrzyma dodatkowe wynagrodzenie
(WD) wyliczone w nastepujacy sposoéb:
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gdzie:
W 1 — wartoéé netto wskazana w § 7 ust. 1




TD — okres wydtuzenia realizacji rob6t budowlanych (w miesigcach)
W takim wypadku warto$é umowy netto zostanie stosownie dostosowana w drodze aneksu.

5. W przypadku kazdego kolejnego przedtuzenia umowy, wynikajacego z wydluzenia czasu
wykonywania robét budowlanych, Zamawiajacy zdecyduje o rozwigzaniu umowy, ktéra nie
bedzie.

wigzac sig z zaptatg kar umownych przez zadng ze stron umowy lub zdecyduije o jej kontynuowaniu.
W przypadku kontynuowania umowy Nadzér otrzyma dodatkowe wynagrodzenie wyliczone w
nastepujacy sposob:

KDWw

_Wle,SOxKTD
4

KDW - kolejne dodatkowe wynagrodzenie;
KTD - kolejny okres wydtuzenia realizacji robét budowlanych (w miesigcach)

6. Rozliczenie za wykonang ustuge w okresie realizacji rob6t bedzie nastepowato w okresach
miesigcznych proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacii umowy z wykonawcg
robét budowlanych.

7. Strony bedg ustalaty zaawansowanie finansowe realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych
na podstawie sporzadzanych przez Wykonawce sprawozdan rzeczowo — finansowych wraz z
oceng postepu robot. Zaakceptowane przez Zamawiajacego sprawozdanie bedzie podstawg
wystawienia faktury VAT.

8. Ptatno$¢ za przedmiot umowy odbywac¢ sig¢ bedzie na podstawie protokotu (do ktérego nalezy
zatgczy¢ raport miesigczny lub koncowy) i faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej za wykonang
ustuge, wystawianych na adres:

Powiat Swiebodzinski
ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin
NIP: 927 16 81 519

9. Faktury czesciowe bedg ptatne w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury w Starostwie
Powiatowym w Swiebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin, na rachunek bankowy Nadzoru
wskazany na fakturze. Faktura koficowa ptatna w terminie 30 dni od daty ztoZzenia faktury, na
konto Nadzoru wskazane na fakturze. Podstawe wystawienia faktury koncowej przez Nadzor
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru ostatecznego wykonania robot, zwigzanych z realizacjg
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przetazy i 1233F w m.
Przetazy” w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przetazy i 1233F w m.
Przetazy”” zgodnie ze szczegotowym opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik do
umowy.

10. Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Nadzor o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP 927-132-74-91

12. Nadzér zobowigzany jest dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 8, dowody potwierdzajace
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci dokumenty przelewow bankowych dokonane przez Nadzor i kserokopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcéw [ub dalszych Podwykonawcow, wraz z oryginatem
os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci za roboty
budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. W przypadku nie przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajgcy: v

a) wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane/dostawy/ustugi
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty;



b) poinformuje Nadzor o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
i wezwie Nadzér do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia
doreczenia tej informacii, uprawniony jest do naliczenia kary, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt4.

14. Adres, na ktory nalezy przestac lub dostarczy¢ fakture VAT:

Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin.

15. Faktury elektroniczne ~mozna przestac przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/)

16. Zaptata faktury VAT nastapi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

§8
Nadzér udziela rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia na okres gwarancji i rekojmi udzielonej
przez Wykonawce robot budowlanych, o ktérym mowa w §1.

§ 9

1. Nadzor przedtozyt Zamawiajacemu kopie aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
umowy na caty okres jej obowigzywania w WysoKosCi nie mniejszej niz 500 000,00 zt.
Ubezpieczenie OC  winno obejmowa¢ réwniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sig konczyt przed terminem zakonczenia
umowy, Nadzér na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

§10

1. Nadzor zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci:

a. 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstapienia od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Nadzor;

b. w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w realizacji kazdego z zadan
okreglonych w Dziale |, I zatgcznika do umowy (szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia);

c. w wysokosci 2 000,00 zt za niewykonanie kazdego z zadan okreslonych w p.pkt 34)
i p.pkt 39) zatacznika do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (szczegotowy opis przedmiotu
zamoéwienia);

d. za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 0O ktorych mowa w § 7
ust. 12, liczonym od dnia dorgczenia faktury, o ktérej mowa w § 7 ust. 8 w wysokoéci 0,05
% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

e. za kazdy dzien zwioki za nie srealizowanie obowigzku przedtuzenia terminu waznosci
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Nadzorowi karg umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust 1 w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, o ile wartosé faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kary
umownej.

§11
1. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian w
zawartej umowie:

1) ograniczenie zakresu robot budowlanych, wynikajace z braku $rodkéw finansowych;
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia wartosci przedmiotu umowy 0 ktorej mowa
w § 7.1, do minimalne; wartosci brutto wynoszacej 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§71,

2) konieczno$¢ zmiany zakresu prac, wynikajace z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej
istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

3) zmiana danych podmiotowych dotyczacych Nadzoru, lokalizacji siedziby Nadzoru;

4) konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen organow administracji architektoniczno —
budowlanej, np. nadzoru budowlanego, PIP, wydanych stosownie do ich wtasciwosci;

5) zmiany w sktadzie zespotu Nadzoru;



6) wydtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych objetych umowg;

7) zmiana wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i/lub decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zgtoszenia na
budowe dla realizowanego zamowienia, wynikajgce z koniecznosci wykonania roboét
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia i koniecznych do
wykonania catosci robét i uzyskania zatoZzonego efektu uzytkowego;

8) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia;

9) w zakresie powierzenia czgsci przedmiotu zamdwienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym

Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 lub

wprowadzenia innych Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcéw, pod warunkiem:

- spetnienia wymagan okreslonych w § 6 dotyczacych umowy o podwykonawstwo;

w zakresie zmiany podmiotu, na ktérego potencjale opierat sie¢ Nadzor sktadajacy oferte.

Zmiana jest mozliwa, pod warunkiem, ze Nadzor udokumentuje pisemnie Zamawiajgcemu

spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu w takim samym lub wigkszym stopniu i zakresie

co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia okreslonym w

postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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2. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zZmian, ani nie moze stanowié podstawy roszczen
Nadzoru do ich dokonania.

§12
1. W razie wystgpienia istotne; zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy. W sytuaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym Nadzér moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.
2. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku utraty przez Nadzor wymaganych uprawnien
do wykonywania dziatalnosci gospodarczej w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy lub nienalezyte
wykonywanie nadzoru mimo pisemnego upomnienia.
3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.
4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

§13
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje w
celu realizacji niniejszej umowy,

2. Zamawiajacy informuje, ze administratorem danych osobowych zawartych w dokumentagiji
dotyczacej zadania o ktérym mowa w § 1 jest Powiat Swiebodzinski — Starostwo Powiatowe
w Swiebodzinie. Zawarte w dokumentacji dane osobowe sg przetwarzane, gdyz jest to niezbedne do
Zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a takze wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych na
Administratorze w zwigzku z wykonaniem zadania na podstawie powyzszej dokumentaciji, czyli na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. ¢ RODO.

3. Dane moga by¢ przekazywane instytucjom oraz osobom biorgcym udziat w procesie budowlanym w
tym podmiotom tj.: Panstwowe; Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytkéw oraz
innym organom panstwowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymdg zawarcia i realizacji
umowy.

5. Mozliwe jest zgtoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgdania dostgpu do nich,
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

6. Dane przechowywane sg do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania
umowy i po jej zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepiséw o archiwizacji i przedawnieniu
roszczen.

7. Kazdemu przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

§14



Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci.

§15
Nadzoér nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac¢ zadnej cesji praw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§16
Petnomocnikiem Zamawiajgcego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach
przedmiotu umowy jest Pani Karolina Adamirowicz Naczelnik Wydziatu Drog, tel.: 68 475 53 58
wyznaczona przez Zamawiajacego.

§17
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie¢ beda
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zaptaty, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddaja pod rozstrzygnigcie Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3g nastgpujace dokumenty:
1) SWZzZ,
2) dokumentacja projektowa;
3) oferta;
4) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;
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