UMOWA NR PEZ.273.12.2021.BN

Zawarta w dmul@()‘“/oww Swiebodzinie pomiedzy:
Powiatem Swiebodziiskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
NIP: 9271681519
reprezentowanym przez:
- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodzifiski
- Andrzej Chromiriski - Wicestarosta
- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik
zwanym dalej ,Zamawiajagcym”
a
SLOWINSCY SP. J.,
z siedziba : ul. Wspdlna 2, 62-400 Stupca
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000092692
NIP: 667-154-18-32, REGON 311021441
reprezentowanym przez :
- Marek Stowinski - Wspdétwiasciciel
zwanym dalej ,,Wykonawca”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Naprawa i wymiana okien w budynku gtéwnym | Liceum Ogélnoksztatcacym w Swiebodzinie Park
Chopina 2” zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach wskazanych w ofercie nr 1 z dnia 22.07.2021r., stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robét opisany zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcej zafgcznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentagii
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami i z nalezytg starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 290 dni od dnia zawarcia
umowy, tj. od dnia 2604 .30Ado dniadl .06. 2022 /.

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od
podpisania umowy;

_— 2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
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3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania catosci przedmiotu umowy;
4) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robét;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajgcych  wymaganiom okrelonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poin. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

5) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw, materiatéw pochodzgcych z rozbiérki
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z péin. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 . poz. 779)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sig stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepisdw bezpieczeristwa,
BHP, ochrong p. poz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukoriczone s3 catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatar
prowadzonych na terenie rob6t oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnodci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujacego sie tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa w sposéb gwarantujgcy ochrone zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzer i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

12) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny
koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robét, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

15) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot;
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16) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci o wartosci co
najmniej 500.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie kofczyt przed
terminem zakoriczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na jakosé robdt lub termin
zakonczenia robét;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
s do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajacemu, aprobat technicznych, éwiadectw jakosci, wynikéw badan
uzytych materiatéw,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty
budowlane tj. osoby wykonujace roboty przy naprawie i wymianie okien sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2 2020 r., poz. 1320, ze
zmianami).

2. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyiej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentéw:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

c) innych dokumentéw.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organéw
paristwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujace czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomoca podwykonawcdw.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za

wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ogranicze, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych

podwykonawcéw).




Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje rob6t budowlanych, co nie wytacza obowigzkéw Wykonawcy, o ktdrych mowa w §
7 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
nie pocigga za soba mozliwosci naliczania dodatkowej zapfaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartoéci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robét wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwieni publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zaméwier publicznych stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowieri publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialtu w postepowaniu, zobowiazuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego: .
Podmiot, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwieri publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode poniesiong
przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasob6éw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu
budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W  terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia pisemnego projektu umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego
projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyé niespetniania wymagar okreslonych w specyfikacji
_ warunkéw zamdwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
‘ ‘podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od
dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o
podwykonawstwo wskazanej powyzej, Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje
sig odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczeri powierzonych podwykonawcy w szczegblnosci prowadzenia
rozliczeri (forma i uktad) zapewniajacy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcéw,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysoko$é i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajagcego uprawnieri i
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajagcemu projektéw umdéw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z
podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposrednie] zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i wartoéciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi byé w terminach wczesdniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,




b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnoéé postanowie umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnodci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezer lub sprzeciwu
do uméw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyisze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq roboty budowlane oraz zmian tych
umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

1.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powofa inspektora nadzoru w branzy:

1) Pan(i) Jacek Kucharzewski upr. bud nr 124/79 w specjalnosci arch. konstrukcyjno-
budowlanej oraz uprawnieniami konserwatorskimi nr 5/19, jako koordynatora oraz, e inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajagcego z przepiséw prawa
budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania
stopnia zaawansowania robét.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pan Grzegorz Sottysiak upr. bud LBS/0006/OWOK/08 w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej jako koordynator

3. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Dyrektor placowki.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

5. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doéwiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastapi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.



9.

§9
Za wykonanie cafosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe zgodnie z oferta nr 1 z dn. 22.07.2021r. stanowigcg
zatacznik nr 1 do umowy w kwocie:
netto: 1.000.000,00 zt. stownie: jeden milion ztotych 00/100
VAT: 230.000,00 zt. stownie: dwiescie trzydziesci tysiecy ztotych 00/100
brutto: 1.230.000,00 zt. stownie: jeden milion dwiescie trzydziesci tysiecy ztotych 00/100
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
dostawy materiatéw i urzadzer, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,
koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpaddw, koszty oznakowania i
zabezpieczania robo6t, uporzagdkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoéwiei
publicznych.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca: Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200
Swiebodzin, Odbiorca: | Liceum Ogélnoksztatcace im . Henryka Sienkiewicza Park Chopina
2, 66-200 Swiebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519.. Wykonawca o$wiadcza, ze
jest pfatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 667-154-18-
32
Adres, na ktdry nalezy przesta¢ lub dostarczy¢ fakture VAT: | Liceum Ogélnoksztatcace im .
Henryka Sienkiewicza Park Chopina 2, 66-200 Swiebodzin
Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/)
Zaptata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatno$ci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.




§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi i faktura koncowa
na podstawie zataczonego protokotu odbioru robét czesciowych i protokotu odbioru
koricowego zawierajacych elementéw robét, sprawdzonego przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o
ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyé 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust.1.

3. Rozliczenie faktur czgsciowych, wystawionych po wykonaniu czeéci przedmiotu umowy
moze odbywac sig nie czesciej niz raz na miesiac, po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesSciowego zakoriczonego elementu robét.

4. Do rozliczen nalezy przyjmowac wielkosci z zaokragleniem do dwéch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenie kofcowe robét nastapi faktura koricowa wystawiong w oparciu o protokét
odbioru koricowego robét, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong 0 zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dofaczony do faktury protokét odbioru koricowego musi
by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

6. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich ptatnoséci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zafaczenie przez Wykonawce do kaidej faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wszystkich naleznoéci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyisze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.

7. Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury bedq ptatne przelewem na

rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedtozenia prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce

8. Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy robotz'tg]—";ougol([/ wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robdt, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w
umowie z podwykonawca.

9.1. Zakres robdt obejmuje: rozbiérka okien drewnianych, parapetéw wewnetrznych, wywdz
wymontowanych elementdéw, osadzenie okien i parapetéw, renowacja i naprawa istniejgcych
okien, obrébka okien, malowanie po wykonaniu w/w czynnoéci.

9.2. Zakres robot, o ktérym mowa w pkt. 9.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego w formie protokotu
odbioru koricowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostanq uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca
wykaze podwykonawcdw na etapie zawierania umowy.

§11
1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych strony ustalaja nastepujace odbiory:
a. odbidr ostateczny po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy
b. odbidr czesciowy
c. odbiér gwarancyjny po uptywie terminu gwarangiji.
2. W odbiorze ostatecznym uczestnicza: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.




Odbidr ostateczny nastapi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakoriczenia rob6t Zamawiajgcemu.

Najpozniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — catoéé w iloéci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoéci na Przedmiot umowy na warunkach
okredlonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyiszego
Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowiert umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 60 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajace funkcjonalnos¢ lub uzyteczno$é¢ (zwane w umowie wadami),
ktére ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przystugujgce Zamawiajacemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkuja powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztow zwigzanych z eksploatacja
elementow Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznoéci zawarcia uméw serwisowych z
dostawca lub producentem elementéw skfadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca
w celu zachowania gwarancji, zobowiazany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapié wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za poérednictwem poczty elektroniczne;j.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczagc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
wskazanym w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze), na
co Wykonawca wyraza zgode.



§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
koricowego terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego - w wysokoéci 0,1 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22
umowy — w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy,

odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kaidy taki stwierdzony
przypadek,

nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutow.

taczna wysoko$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoblnych — okreslonych w
Kodeksie cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznoéci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.



§15

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieristwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci, a okreslonych ponizej:

1) wystapia opdéinienia w dokonaniu okre$lonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe

organy: administracji pafistwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg

nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé; w szczegdlnosci dotyczy

to nastepujacych sytuacji:

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnoéci,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organéw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleri, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j;

2) wystapienia zwioki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdInoséci bedaca nastepstwem:

3)

5)

6)

8)

9)

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznoéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim  ww.
okolicznodci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu umowy;
gdy wystapig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w
szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciagte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyiszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly uniknaé ani ktéremu nie mogty
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyisza, warunkujgca zmiane
Umowy uwazac sig bedzie w szczegélnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia; stan pandemii, epidemii,
koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoler lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajacego;
wystapi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujacymi roboty
na przylegtych terenach;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badari lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy;
projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemoiliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;



10) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres rob6t zamiennych musi  zostaé przez Wykonawce
udokumentowany;

11) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowieri publicznych, ktéra to zmiana wplynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robét
wynikajacych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

12) wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznoéci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas
niezbgdny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja projektows;

13) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze
obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i

cato$ciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci

Czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich

faktycznego usuniecia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych i mozliwo$¢ w zwiazku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy zfozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcéw; 2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ lub sformutowar
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznoéci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;



3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzern nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postgpowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sa w szczeg6lnoéci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidagji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wiascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych z planowang inwestycja), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla strony
spotecznej;

6. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznoéé wykonania robdt
dodatkowych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okreéli¢ w dniu rozpoczecia
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentacji
projektowej Strony zobligowane sa potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnoéé ich
wykonania w protokole koniecznosci.

7. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawecy zlecenia
na wykonanie robdt dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystagpienia do ich
wykonania.

8. Wykonawca nie ma prawa wykonaé zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 6 powyiej bez
uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie i aneksu do umowy. Wykonanie robét
bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

9. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w
ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny
robot.

2) W przypadku realizacji rob6t po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujacym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegbtowej wycenie
robot przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane

4 beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metoda uproszczong, sporzadzonymi
/ na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksiazki obmiaru robét oraz wg
/ / danych wyjéciowych do kosztorysowania na poziomie nie Wyzszym niz wWg najnizszych
/

stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest

S zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone

narzuty.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyiej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢
rowniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywa¢ réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kaidy dzied braku mozliwoéci
wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce  wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie p6zniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujac o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadno$¢, adekwatno$¢ oraz wysokoéé; w przypadku zmiany
terminu  wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego nakiadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek bfad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.



§ 16

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagaja zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majq zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§19

Wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. Umowa zostata zawarta dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
ZamaW|aJac go i jeden egzem arz dla Wykonawcy.
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