UMOWA nr PEZ.273.17.2021.BN

Zawarta w dniuls.?'.;ﬂQ-..IQMY.w Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodzifiskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziriski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

- UB SZAtATA Sp.zo. 0.

z siedziba: ul. Niegolewskich 10/7, 60-232 Poznan

wpisang do Rejestru Przedsighiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000655645

NIP: 779-245-55-52, REGON 366226427

reprezentowanym przez :

- Szymon Szatata — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z péz. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen bytego internatu na
pomieszczenia Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Swiebodzinie” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych
w ofercie nr 1z dnia 13.10.2021 r., stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. SzczegOtowy zakres robdt opisany zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowiace; zatgcznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentaciji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami i z nalezyty starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 120 dni od dnia zawarcia

umowy, tj. od dnia 4% 10. 202\ dodnia LU, O%. 2022, .




§3

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od
podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania catosci przedmiotu umowy;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wtasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajacych wymaganiom  okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobaty
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw, materiatow pochodzgcych z rozbidrki
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty przez niego
ukoriczone s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych s3 przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia pefnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie tam
mienia oraz zapewnienia warunkdw bezpieczefistwa w sposéb gwarantujacy ochrong zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny
- koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;




14) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzone] dziatalnosci o wartoéci co
najmniej 500.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie koriczyt przed
terminem zakoriczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajacemu, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, wynikéw badan
uzytych materiatow,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty
budowlane tj. osoby wykonujace roboty przy przebudowie s3 zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

c) innych dokumentow.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomoca podwykonawcéw.




W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) jak za
wtasne dzialania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcow).

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych, co nie wytacza obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w §
7 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartoé¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sig
odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowieri publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujgcegos: .
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodg poniesiong
przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu
budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy



(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego
projektu. Zastrzezenia moga dotyczy¢ niespetniania wymagar okre$lonych w specyfikacji
warunkéw zamowienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od
dnia jej zawarcia.
W  terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o
podwykonawstwo wskazanej powyzej, Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje
sig odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spéjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczer powierzonych podwykonawcy w szczegélnosci prowadzenia
rozliczen (forma i uktad) zapewniajacy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

a) zasady odbioru wykonanych prac,

b) wysokos$é i zasady pfatnosci (w tym  termin pfatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treéci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i
obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z
podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

g) zapisy, zgodnie z ktorymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze byc¢
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
Z Zamawiajgcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na

-



podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

9.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos¢ postanowier umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnoéci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu
do uméw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowieri niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyisze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych
umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedy zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

1.Zamawiajacy o$wiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:
1) Pan Krzysztof Nawojski upr. bud. LBS/0095/WBKb/19 w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej jako koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
prawnego wynikajgcego z przepisow prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu
zamawiajacego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robot.
2) Pan Jacek Hajdasz upr. bud. LBS/0051/POOE/12 w specjalnosci elektrycznej
3) Pan Robert Bojko upr. bud. LBS/0089/0W0S/12 w specjalnosci sanitarnej

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
1) Pani Ewa Burnos upr. bud. WBPP/N 128/86/Zg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
jako koordynator oraz kierownik budowy.
2) Pan Stefan Tomczak upr. bud. 62/03/2G w specjalnosci elektrycznej
3) Pan Jozef Tustanowski upr. bud. WBPP/N 97/88/ZG w specjalnosci sanitarnej

3. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Dyrektor Warsztatow Terapii Zajgciowej Pani Anna
ocer.




4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

5. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0séb bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9.

§9

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr 1 z dn. 13.10.2021 r. stanowigca

zatgcznik nr 1 do umowy w kwocie:

netto: 890.000,00 zt. stownie: osiemset dziewieédziesiat tysiecy ztotych 00/100

VAT: 204.700,00 zt. stownie: dwiescie cztery tysigce siedemset ztotych 00/100

brutto: 1.094.700,00 zi. stownie: jeden milion dziewiecdziesigt cztery tysigce siedemset
ztotych 00/100

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty

dostawy materiatow i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,

przegladow, pomiardw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,

koszty wywozu i skfadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpadéw, koszty oznakowania i

zabezpieczania robdt, uporzadkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjq

przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

W przypadku urzgdowej zmiany podatkdw lub optat wynagrodzenie umowne ulega

odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie

ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca: Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200

Swiebodzin, Odbiorca: Warsztaty Terapii Zajeciowej ul. Sobieskiego 19, 66-200 Swiebodzin,

numer identyfikacyjny NIP 927 16 81519. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem

podatku od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 779-245-55-52

Adres, na ktory nalezy przesta¢ lub dostarczy¢ fakture VAT:

Warsztaty Terapii Zajeciowej, ul. Sobieskiego 19, 66-200 Swiebodzin

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://efaktura.gov.pl/)

Zaptata faktury VAT nastapi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.




§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czgsciowymi i faktura koncowg
na podstawie zalgczonego protokotu odbioru robét czgsciowych i protokotu odbioru
koricowego zawierajgcych elementdéw robét, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o
ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 9 ust.1.

3. Rozliczenie faktur cze$ciowych, wystawionych po wykonaniu czgsci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na miesiagc, po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesciowego zakonczonego elementu robot.

4. Do rozliczen nalezy przyjmowa¢ wielkosci z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenie koricowe robdt nastapi fakturg korcowa wystawiong w oparciu o protokof
odbioru koricowego robét, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokdt odbioru koncowego musi
by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

6. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zafgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajagcymi te zaptatg. Powyzsze
oéwiadczenie powinno byé takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedfozenia prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce

8. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy zapfaci podwykonawcy robotirmm————————m— wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robét, w przypadku niewywigzania sig Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotg zawarta w
umowie z podwykonawca.

9.1. Zakres robot obejmuje: = e

9.2. Zakres robdt, o ktorym mowa w pkt 91 zostame potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego w formie protokotu
odbioru koncowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostang uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca

wykaze podwykonawcéw na etapie zawierania umowy.




§11

Przy wykonywaniu robét budowlanych strony ustalajg nastepujgce odbiory:

a. odbior ostateczny po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy

b. odbior czesciowy

c. odbidr gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.
W odbiorze ostatecznym uczestnicza: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny nastapi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot Zamawiajgcemu.
Najpdzniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacije,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, wyniki badar uzytych materiatéw — catoéé w iloéci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowieri umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 48 miesigecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajacego bezusterkowe
wykonanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajace funkcjonalnos¢ lub uzyteczno$é (zwane w umowie wadami),
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacja
elementow Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca
w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wyfacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnieri
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajacego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad
nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.



Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robdt jak tez wszelkich materiatdéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcg w terminie
wskazanym w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢ usunigcie wady
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na
co Wykonawca wyraza zgode.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
koricowego terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dziern zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22
umowy — w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy,

5) odstapienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w §& 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

8) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokoéci 1% wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) kaidy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedfozeniu Zamawiajgcemu
oéwiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno

kary umownej z tytutu odstapienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z

innych tytutéw.

taczna wysoko$é kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy.



4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych — okreélonych w
Kodeksie cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryjg one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

5. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieristwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wihasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy
to nastepujgcych sytuacji:

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sig bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleri, uzgodnieri na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwioki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

3)

5)

6)

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznoéci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu umowy;
gdy wystgpia, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w
szczegOlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszag nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzsza, warunkujgca zmiane
Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia; stan pandemii, epidemii,
koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego;



7)  wystapi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
na przylegtych terenach;

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub  ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy;

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

10) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych (ktdrych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegétowy zakres robdt zamiennych musi  zostaC  przez  Wykonawce
udokumentowany;

11) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajacych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

12) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas
niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniona dokumentacjg projektowa;

13) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidfowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze
obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrgbnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedfuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i

catoéciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdInosci

czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych i mozliwo$¢ w zwigzku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkdéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcdw; 2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:



1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana treéci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisOw w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw , urzadzer lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postgpowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegOlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treéci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okreéli¢ w dniu rozpoczecia
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktdre nie zostaty ujete w dokumentagiji
projektowej Strony zobligowane s3 potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnoé¢ ich
wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznoéci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia

na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robét

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny
robét.

2) W przypadku realizacji robot po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujacym rocznym okresie;
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3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegbtowej wycenie
robdt przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane
beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metoda uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdét oraz wg
danych wyjéciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych
stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest
zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjgte zostang
stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone
narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byC inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego Zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawg do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢

réwniez szczegotowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywa¢ réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzier braku mozliwosci
wykonywania robdt (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie  wskazanych w

harmonogramie prac.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwfocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub mégt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych

7adanie zmiany umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujac o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegdlnoéci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sq szczegbtowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnosc¢ oraz wysoko$é; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegtowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).

Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest

réwnoznaczne ze zgoda Zamawiajacego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany

umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btad lub opo6znienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z

btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z

obowigzkdéw Wykonawcy.



17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§16

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelac na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

§19

Wszelkie spory, ktére moga powsta¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygnigcie sadu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20

1. Umowa zostata zawarta w dwdch Jednobrzmlqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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