UMOWA nr PEZ.273.20.2021.BN

zawarta w dniu i/ r. w Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodziriskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziriski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

- Maciejem Sidorowicz przedsigbiorcg prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa SID-BUD

Maciej Sidorowicz

z siedzibg : Wegrzynice 12, 66-213 Skgpe
NIP:927-191-36-51, REGON 081110033
reprezentowanym przez :

- Maciej Sidorowicz

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego
w m. Swiebodzin” zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr 1 z dnia 03.11.2021 r., stanowigcej zatgcznik nr 1
do umowy.

2. SzczegGtowy zakres robot opisany zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcej zatacznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami i z nalezytg starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 160 dni od dnia zawarcia
umowy, tj. od dnial(z. il J0JA ¥ dodnia@dh Q4. L2y,

§3
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét w 14 dni od
podpisania umowy;
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2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania catosci przedmiotu umowy;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajacych  wymaganiom  okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnoéci z polska normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw, materiatéw pochodzacych z rozbiorki
do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukoriczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia pefnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujacego sig tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa w sposéb gwarantujacy ochrong zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbgdnych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot;



16) ponoszenie wyfgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartoéci co
najmniej 80 000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed
terminem zakonczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwioczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jako$é robdt lub termin
zakonczenia robét;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, wynikéw badar
uzytych materiatow,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedfozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty
budowlane tj. osoby wykonujgce roboty przy budowie przejscia sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentdéw:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy o prace;

c) innych dokumentéw.

3. Oéwiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnoéci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6
1.  Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomoca podwykonawcéw.
2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za

wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ograniczeh, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).

3. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §
7 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartoé¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢ wyzsza od wartoéci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, e proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamodwien publicznych stosuje sig
odpowiednio.

Wykonawca, ktory powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujgcego: .

Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwieri publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu
budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego
projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkéw zamoOwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedfozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o



podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od
dnia jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o
podwykonawstwo wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje
sie odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spodjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdlnosci:

a) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczer (forma i uktad) zapewniajgcy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

a) zasady odbioru wykonanych prac,

b) wysokos$¢ i zasady ptatnosci (w  tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z
podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze byé
wprowadzone w formach i wartoéciach adekwatnych do zapisow w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajagcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,



c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieri dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnosc postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnosci. Strony ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu
do uméw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane oraz zmian tych
umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8
1.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:

1) Pan Marcin Marchlewski upr. bud. ZAP/0195/WBD/15 w specjalnosci drogowej jako
koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego
wynikajacego z przepisdw prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do
sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robot.

2) Pan Roman Wasik upr. bud. 71/93/ZG w specjalnosci elektrycznej

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pan Jézef Owczarczyk upr. bud. ZAP/0062/0OWOD/12 w specjalnosci drogowej jako

koordynator oraz kierownik budowy.

2) Pan Pawet Kaczéwka upr. bud. WKP/0133/PWOE/21 w specjalnosci elektrycznej

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Pani Karolina Adamirowicz, Naczelnik Wydziatu Drég,
tel.: 68 47553 58

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

5. Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastapi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta nr 1 z dn. 03.11.2021 r. stanowigca
zatacznik nr 1 do umowy w kwocie:




————

9.

netto: 72.000,00 zt. stownie: siedemdziesigt dwa tysigce ztotych 00/100

VAT: 16.560,00 zt. stownie: szesnascie tysigcy piecset szesédziesiat ztotych 00/100

brutto: 88.560,00 zi. stownie: osiemdziesigt osiem tysiecy pieéset sze$édziesiat ztotych
00/100

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty

dostawy materiatow i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,

przegladow, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,

koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpadéw, koszty oznakowania i

zabezpieczania robot, uporzadkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega

odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie

ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Faktura zostanie wystawiona na: Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin,

numer identyfikacyjny NIP 927 16 81519. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem

podatku od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 927-191-36-51

Adres, na ktdry nalezy przestac lub dostarczy¢ fakture VAT:

Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://efaktura.gov.pl/)

Zapfata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.



§10
Rozliczenie przedmiotu umowy moze zosta¢ dokonane fakturami czeéciowymi i fakturg
koricowg na podstawie zafgczonego protokotu odbioru robét czeéciowych i protokotu
odbioru koricowego zawierajgcych elementéw robdt, sprawdzonego przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru korcowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust.1.
Rozliczenie faktur cze$ciowych, wystawionych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na miesigc, po dokonaniu protokolarnego odbioru
cze$ciowego zakonczonego elementu robot.
Do rozliczen nalezy przyjmowac wielko$ci z zaokragleniem do dwoch miejsc po przecinku.
Rozliczenie koricowe robdt nastgpi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokot
odbioru koricowego robét, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczony do faktury protokét odbioru koricowego musi
by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
Warunkiem zapfaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koficowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do kazdej faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z
tytulu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptatg. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Naleznosdci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na

rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przediozenia prawidfowo wystawionej
faktury przez Wykonawce

8. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
9. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy robot: s = Wynagrodzenie za

9.1.
9.2

9.3.

wskazany przez niego zakres robdt, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z

podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotg zawarta w

umowie z podwykonawca.

Zakres robot obejmuje: = T
Zakres robdt, o ktorym mowa w pkt 91 zostanie potwierdzony jako wykonany przez

podwykonawce zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego w formie protokotu

odbioru koricowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostanq uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca

wykaze podwykonawcow na etapie zawierania umowy.

§11

Przy wykonywaniu robdt budowlanych strony ustalajg nastepujace odbiory:

a. odbidr ostateczny po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy

b. odbiér czesciowy

c. odbior gwarancyjny po uptywie terminu gwarangji.
W odbiorze ostatecznym uczestniczg: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt Zamawiajgcemu.



Najpozniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — cato$é w ilosci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 48 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego stwierdzajgcego bezusterkowe
wykonanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie wadami),
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkuja powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementow Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw skfadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca
w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Gwarancja w zaden sposob nie wytacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robot jak tez wszelkich materiatdw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
wskazanym w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na
co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
koncowego terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;



/

2) kazdy rozpoczety dziern zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22
umowy — w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy,

5) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

8) nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutéw.

3. tagczna wysokos$é kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych — okreslonych w
Kodeksie cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

5. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§15
1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieristwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okre$lonych ponizej:
1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy: administracji paristwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore nie sg

/ﬁ\\gastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegélnosci dotyczy
/ t

nastepujgcych sytuacji:
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- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wilasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwioki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem:

7)

8)

10)

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,

- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu umowy;

gdy wystapig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w

szczegdblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdt

budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyiszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o

charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed

zawarciem umowy, oraz ktdrego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane

Umowy uwazaé sie bedzie w szczegoélnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw

atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia; stan pandemii, epidemii,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez

Zamawiajgcego;

wystapi brak mozliwosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

na przylegtych terenach;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,

warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w

momencie zawarcia umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce

wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,
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d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegétowy zakres robdt zamiennych musi  zosta¢  przez  Wykonawce
udokumentowany;

11) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajacych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

12) wystgpienia wad lub brakdw dokumentacji projektowej lub koniecznoéci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas
niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktdérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze
obejmowacé maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydfuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i

catoéciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegélnosci

czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych i mozliwosé w zwigzku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczgcych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcow; 2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosdci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapiséw w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczgcych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzernn nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;
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10.

11.

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postgpowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnoéci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidagji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow, wtascicieli
nieruchomosci sasiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktorych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okre$li¢ w dniu rozpoczecia
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentagiji
projektowej Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnoéé ich
wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rdwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia

na wykonanie robo6t dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robdt, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robét

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowe;j kalkulacji robdt o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert beda rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczeg6towej wyceny
robot.

2) W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe moga ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowej wycenie
robot przedfozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane
beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metoda uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg
danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych
stawek oraz narzutow z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest
zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang
stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone
narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi 0 zmiang umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢

rowniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzied braku mozliwosci
wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce  wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdZzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych
7adanie zmiany umowy, potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegotowe
wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
réwnoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedfuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opéinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z
btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z
obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 16

Bez pisemne]j zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§18

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maja zastosowanie odpowiednie przepisy

K

/

/

—_
~

Y

/’

4

{{\(;eksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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§19

Wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygnigcie sagdu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzempl(ar[ ch, jeden egzemplarz dla

i_]_ey@ Egz@larz dla Wykonawcy. ‘
i

)/ bjzlnrmt'iv:
66-213 SkENeTRZFdcc 12
tel. 606 334\RAk WA ARZa191-36-51
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