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Cele ankiety z punktu widzenia Strony Publicznej: 
· Zbadanie potencjalnego zainteresowania projektem PPP potencjalnych Partnerów Prywatnych zdolnych do wykonania przedsięwzięcia; 
· Weryfikacja założeń przyjętych w analizach przed/realizacyjnych. 
· Oszacowanie wartości pozostałych elementów zamówienia w tym kosztów finansowych, zarządzania energią i bieżącej eksploatacji;
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Szanowni Państwo,

Niniejsze konsultacje, które mamy Państwu przyjemność zaproponować, mają na celu jedynie przeprowadzenie testu rynkowego, co do założeń przyjętych w zakresie formuły i zasad  współpracy  z  inwestorem,  wysokości  wkładu  własnego,  wynagrodzenia  partnera  prywatnego oraz zarządzania majątkiem powstałym w trakcie projektu.

Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania projektu zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100).

Państwa odpowiedzi nie są traktowane jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele wzbogacenia niniejszego projektu i poprawy efektywności planowanego postępowania na wyłonienie Partnera Prywatnego. Będziemy wdzięczni również za wszelkie uwagi i informacje dodatkowe, które pozwolą nam maksymalnie zoptymalizować przedsięwzięcie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w wypełnianiu ankiety prosimy o kontakt:

· Osoba do kontaktów: Bogdan Nowakowski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych
· Telefon: 68 4755 326
· E-mail. b.nowakowski@powiat.swiebodzin.pl
                               
Chętnie udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania związane z przeprowadzanym badaniem.

Prosimy o zaznaczanie odpowiedzi w sposób wskazany przy każdym z pytań ankietowych. Pod każdym z nich mogą Państwo dodatkowo zająć swoje stanowisko, jeżeli propozycje odpowiedzi nie odzwierciedlają Państwa opinii. 
Wypełnione ankiety mogą Państwo odesłać w formie skanu na podany adres e-mail bądź pisemnie na adres: 
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Ulica Kolejowa 2 
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"

Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych

 z dopiskiem “Testy rynkowe PPP”.
[bookmark: _GoBack]Prosimy o przesyłanie odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty zaproszenia.




Pytania ogólne dotyczące znajomości  formuły PPP wśród Wykonawców/ Potencjalnych Partnerów Prywatnych

I.1. Jaka była  Państwa świadomość specyfiki projektów wdrażanych w formule PPP przed zapoznaniem się z naszym Memorandum Inwestycyjnym?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	Nie wiedzieliśmy nic o PPP i nie byliśmy zainteresowani tą formułą realizacji zamówień publicznych
	

	B
	
	Nie wiedzieliśmy nic o PPP ale byliśmy gotowi się dowiedzieć
	

	C
	
	Tylko słyszeliśmy o niej ale nie wiedzieliśmy na czym polega 
	

	D.
	
	Śledzimy trendy i wiedzieliśmy na czym polega PPP
	

	E
	
	Posiadaliśmy niewielką wiedzę teoretyczną w zakresie PPP ale też rozwijaliśmy się w tym kierunku (konferencje, szkolenia, strony internetowe, inne.)
	

	F
	
	Posiadaliśmy wiedzę teoretyczną  w zakresie PPP a także niewielkie doświadczenie we wdrażaniu projektów w tej formule/ lub formułach zblizonych np. Esco (inne, podać jakie)
	

	G
	
	Posiadaliśmy zarówno wiedzę teoretyczną,  jak i doświadczenie we wdrażaniu projektów w  formule PPP
	



Uwagi Partnera (np. proszę wpisać swoją  odpowiedź jeżeli jest inna niż propozycje z listy). 


I.2. Jaka jest Państwa świadomość specyfiki projektów wdrażanych w formule PPP oraz gotowość do przystąpienia do naszego projektu po zapoznaniu się z naszym Memorandum inwestycyjnym?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	Nie jesteśmy zainteresowani tą formułą realizacji zamówień publicznych
	

	B
	
	Nadal zbyt mało wiemy o PPP ale chcemy się dowiedzieć.
	

	C
	
	Zorientowaliśmy się na czym polega PPP ale nie jesteśmy w stanie określić swojego zainteresowania.
	

	D.
	
	Zainteresowaliśmy się PPP i rozważmy możliwość ubiegania się o planowane zamówienie, ale nie posiadamy obecnie wymaganych zasobów finansowych i będziemy dopiero poszukiwać dostępnych źródeł finansowania.
	

	E
	
	Zarówno formuła PPP jak i przedsięwzięcie termomodernizacyjne bardzo nas zainteresowały i jesteśmy gotowi przystąpić do planowanego zamówienia, (posiadamy zasoby finansowe), ale potrzebujemy dodatkowych informacji aby ocenić stopień naszego zainteresowania. (w uzasadnieniu proszę podać jakich informacji Państwu brakuje)
	

	F
	
	Zarówno formuła PPP, jak i przedsięwzięcie termomodernizacyjne bardzo nas zainteresowały i jesteśmy gotowi przystąpić do planowanego zamówienia ale będzie to nasza pierwsza realizacja tego typu 
	

	G
	
	Mamy już w portfelu inwestycyjnym przedsięwzięcia PPP (projektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie) i sprawdzone procedury postępowania i jesteśmy pewni przystąpienia do planowanego postępowania. Czekamy tylko na ogłoszenie o zamówieniu
	



Uwagi Partnera (np. proszę wpisać swoją  odpowiedź jeżeli jest inna niż propozycje z listy). 



I.3. W przypadku udzielenia na pytanie 2 odpowiedzi A,B i C, Jakie czynniki stanowią  dla Państwa blokadę w ubieganiu się o zamówienia w ramach PPP?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	Nie posiadamy ani środków finansowych ani zdolności kredytowej ani innych zasobów finansowych, umożliwiających zapewnienie finansowania.
	

	B
	
	Nie posiadamy wiedzy i potencjału, który pozwoliłby w krótkim czasie pozyskać niezbędną wiedzę do świadomego uczestnictwa w postępowaniu.
	

	C
	
	Nie posiadamy potencjału technicznego aby zapewnić innowacyjne wdrożenie inwestycji termomodernizacyjnej ani też kontaktów biznesowych z firmami z któtymi moglibyćby zrealizować zamówienie w konsorcjum.
	

	D.
	
	Obawiamy się, ryzyka inwestycyjnego, którego nie jesteśmy świadomii i nie jesteśmy w stanie przewidzieć nie mając doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach
	

	E
	
	Obawiamy się przeszkód po stronie Publicznej (proszę w uzasadnieniu wymienić jakich w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi)
	

	F
	
	Formuła ta nie jest dla nas atrakcyjna ponieważ nie wierzymy, że model ten stanie się bardziej powszechny wśród Samorządów i czas poświęcony na poznanie PPP będzie dla nas stracony.
	

	G
	
	Inne, podać jakie
	


Uwagi Partnera (w przypadku zaznaczenia kilku opcji w uzasadnieniu mogą Państwo podać zależności między przyczynami, pozwoli to Stronie Publicznej lepiej zrozumieć motywy Partnera i usunąć te z przyczyn na które mamy wpływ.





I.4. W przypadku udzielenia na pytanie 2 odpowiedzi A,B lub C, Jakich informacji Państwu zabrakło w Memeorandum inwestycyjnym? Co powinno się znaleść w przyszłym opisie potrzeb i wymagań aby przystąpili Państwo do postępowania po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu i zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	Finansowych dotyczących projektu (jeśli tak to proszę podać jakich)
	

	B
	
	Technicznych dotyczących projektu  (jeśli tak to proszę podać jakich)
	

	C
	
	Prawnych dotyczących projektu (jeśli tak to proszę podać jakich)
	

	D.
	
	Związanych ze specyfiką PPP na czym polega podział ryzyk (jeśli tak to proszę podać jakich)
	

	E
	
	Związanych ze specyfiką PPP dotyczących procedury wyboru Partnera (jeśli tak to proszę podać jakich)
	

	F
	
	Związanych ze specyfiką PPP dotyczących kryteriów oceny ofert. (jeśli tak to proszę podać jakich)
	

	G
	
	Inne, określić jakie
	



Uwagi Partnera 




Pytania dotyczące finansowania

II.1. Jaki mają Państwo dostęp do odpowiednich  źróeł finansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie ok7.000.000 zł brutto na nasz projekt PPP, z czego 6 mln to finansowanie w okresie budowy a 1 mln to finansowanie długoterminowe.



Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Struktura finansowania*
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	2b
	[3]

	A
	
	Środki własne
	
	

	B
	
	Kredyt inwestycyjny (udzielony przez Bank)
	
	

	C
	
	Kredyt inwestycyjny (udzielony przez inną Instytucję finansową)
	
	

	D.
	
	Pożyczka korporacyjna
	
	

	E
	
	Pożyczka właścicielska
	
	

	F
	
	Środki własne członków konsorcjum
	
	

	G
	
	Inne, podać jakie
	
	


*W przypadku zaznaczenia kilku źródeł proszę w kolumnie 2b wskazać procentową strukturę źródeł finansowania (to ważne, pozwoli to Stronie Publicznej przegotowac odpowiednie dokumenty przetargowe na każdym z etapów dostosowane do możliwych alternatyw tego finansowania- zapewnienie finansowania jest ostatecznym warunkiem podpisania umowy PPP)

Uwagi Partnera



II.2. Jaki model spłaty wydatków inwestycyjnych Państwo nam zaoferują? 

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi, czy są Państwo skłonni do zmiany preferencji gdyby Strona Publiczna punktowała określoną preferowaną przeze siebie opcję – którą jest pozycja B

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	Stała rata kwartalna w całym okresie umowy (w tym: część kapitałowa rośnie wraz z okresem spłaty natomiast część związana z kosztami finansowymi (dyskonto ) maleje wraz ze wzrostem ilości spłaconych rat.
	

	B
	
	Zmienna rata kwartalna w okresie umowy- raty malejące:( w tym: część majątkowa jest stała w całym okresie spłaty natomiast część związana z kosztami finansowymi (dyskonto) maleje wraz ze wzrostem ilości spłaconych rat i spadkiem podstawy do naliczania kosztów finansowych.
	

	C
	
	Inne, podać jakie
	


Uwagi Partnera



II.3. Jaki może być szacunkowy koszt udostępnienia przez Państwo  kapitału na sfinansowanie wskazanych wydatków inwestycyjnych w wysokości ok. 7.000.000, który byłby spłacany przez 10 lat trwania umowy PPP, przy założeniu spłaty w cyklu kwartalnym  a pierwsza płatność następuje po  upływie pierwszego kwartału od dokonania odbioru końcowego robót?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi*
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	Od 2,1 do 4%
	

	B
	
	Od 4,1 do 6%
	

	C
	
	Od 6,1 do 8%
	

	D.
	
	Od 8,1 do 10%
	

	E
	
	Od 10,1 do 12%
	

	F
	
	Od 12,1 do 14%
	

	G
	
	Inny przedział, podać jaki
	


*Stopa dyskonta musi być stała okresie trwania umowy. ( Strona Publiczna oszacuje sobie koszty finansowe na podstawie wybranej przez Państwo metody w pytaniu powyżej i stopy dyskonta.)

Uwagi Partnera



II.4. Co ma wpływ na koszt udostępnienia nam przez Państwo  kapitału na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	[%]
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2a]
	[2b]
	[3]

	A
	
	Im większa kwota finansowania tym mniejsza stopa dyskonta
	
	

	B
	
	Im kwota finansowania większa tym większa stopa dyskonta
	
	

	C
	
	Im mniejszy  stosunek kwoty kredytu do kwoty wydatków inwestycyjnych (tzn. przy większym wkładzie Publicznym tym stopa dyskonta maleje)
	
	

	D.
	
	Ryzyko finansowe (jeśli tak to proszę podać z czym jest związane)
	
	

	E
	
	Długi horyzont czasowy umowy PPP i niepewność  sytuacji gospodarczej (ryzyko makroekonomiczne)
	
	

	F
	
	Koszt pozyskania przez nas finansowania (warunki narzucane przez podmioty udzielające nam finansowania)
	
	

	G
	
	Inne, podać jakie
	
	


Uwaga, jeśli na koszt ten wpływa kilka czynników proszę zaznaczyć je wszystkie i określić procentowo stopień tego wpływu w kolumnie [ 2b]
Uwagi Partnera


II.5. Jakie działania Strony Publicznej ułatwiłyby Państwu pozyskanie finansowania na wydatki inwestycyjne Projektu?

Uwagi Partnera


II.6. Jakie działania Strony Publicznej zmniejszyłyby koszt pozyskania finansowania na przedmiotowy Projekt po Państwa stronie?

Uwagi Partnera




II.7. Jakie przeciwności muszą Państwo pokonać aby zapewnić wniesienie finansowania na przedmiotowy Projekt?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	[%]
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2a]
	[2b]
	[3]

	A
	
	Musimy znaleść i przekonać Inwestora do Przedsięwzięcia
	
	

	B
	
	Mamy swoje procedury, na poziomie korporacyjnym które zabieraja dużo  czasu (proszę określić ile czasu zabiera uzyskane finansowania)
	
	

	C
	
	Chcemy zainwestowć środki własne, ale musimy przeanalizować, że projekt PPP jest dla nas korzystą alternatywą.
	
	

	D.
	
	Możemy mieć problemy w uzyskaniu kredytu bankowego, banki nie maja wystarczających informacji decyzyjnych na tym etapie przedsięwzięcia
	
	

	E
	
	Nie znając warunków przyszłej umowy PPP nie jesteśmy pewni dotrzymania wstępnego zainteresowania inwestorów 
	
	

	F
	
	Potrzebujemy czasu  na dostarczenie finansowania (jeśli tak to proszę podać ile czasu od wyboru Państwa oferty potrzebujecie na dostarczenie finansowania)
	
	

	G
	
	Inne, podać jakie
	
	


Uwaga, jeśli na wynik wpływa kilka czynników proszę zaznaczyć je wszystkie i określić procentowo stopień tego wpływu w kolumnie [ 2b]

Uwagi Partnera



II.8. Wariantem finansowania, który muszą Państwo wziąć pod uwagę przez wzgląd na ograniczenia budżetowe Strony Publicznej jest Wariant 1 (punkt 3.4 Memorandum).
Gdyby była większa swoboda wyboru - Jaki jest optymalny Państwa zdaniem Państwa wkład jeżeli chodzi o zapewnienie długoterminowego finansowania całkowitych wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez znak „X” w kolumnie [1]
	Lp.
	Odpowiedź
	Opcja odpowiedzi
	Krótkie uzasadnienie  przy zaznaczonej odpowiedzi

	
	 [1]
	[2]
	[3]

	A
	
	20%
	

	B
	
	30%
	

	C
	
	40%
	

	D.
	
	50%
	

	E
	
	60%
	

	F
	
	70%
	

	G
	
	80%
	



Uwagi Partnera


II.9. Jednym z obligatoryjnych kryteriów oceny ofert w formule PPP jest Kryterium 2„Wyskość i terminy przewidywanych płatności”. Za co Strona Publiczna mogłaby Państwa zdaniem premiować Partnerów Prywatnych w ramach tego kryterium?  Jakie są Państwa atuty w tym zakresie które byłyby cenne dla Strony Publicznej?




Uwagi Partnera




Pytania dotyczące efektywności energetycznej i kwestii technicznych

III.1. 
Czy według Państwa wiedzy i doświadczenia w Audytach dobrano optymalne usprawnenia dla uzyskania optymalnych rezultatów obniżenia zapotrzebowania na  energię elektryczną i cieplną. Czy można ulepszyć zaproponowane usprawnienia? Jeśli tak to proszę podać kierunek zmian? Stronie Publicznej zależy zwłaszcza na innowacyjności projektu.

	Numer obiektu
	Nazwa obiektu
	Ocena usprawnień w zakresie energii cieplnej
	Ocena usprawnień w zakresie energii elektrycznej

	
	
	A
	B

	Obiekt 1
	Budynek Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -Warsztaty
	
	

	Obiekt 2
	Budynek główny Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych
	
	

	Obiekt 3
	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
	
	

	Obiekt 4
	Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza 
	
	



Uwagi Partnera


III.2. 
Audyty energetyczne nie wskazują jako potencjalnego usprawnienia instalacji OZE. Z uwagi na fakt, iż program pomocowy z którego będziemy się ubiegać o dofinansowanie premiuje projekty, które zakładają montaż instalacji OZE zależy nam jednak na ich uwzględnieniu. Chcielibyśmy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Jaki rodzaj instalacji  OZE Państwo rekomendują przez wzgląd na konieczność uzyskania optymalnej relacji nakładów do przewidywanych efektów i fakt, że w okresie letnim obiekty edukacyjne są najmniej użytkowane?

	Numer obiektu
	Nazwa obiektu
	Propozycja OZE w zakresie energii  cieplnej 
	Propozycja OZE w zakresie energii elektrycznej

	
	
	A
	B

	Obiekt 1
	Budynek Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -Warsztaty
	
	

	Obiekt 2
	Budynek główny Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych
	
	

	Obiekt 3
	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
	
	

	Obiekt 4
	Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza 
	
	



Uwagi Partnera





III.3. 
Jaki orientacyjny poziom gwarantowanych oszczędności energii mogą Państwo zaoferować wiedząc, że: będzie to jedno z kryteriów oceny ofert i jednocześnie wiedząc, że za niedotrzymanie gwarantowanych oszczędności będą konsekwencje w postaci kar adekwatnie do poziomu ich nie uzyskania.
Należy się odnieść do poziomu zużycia energii  wynikającego z rachunków z trzech ostatnich lat, które zostały wskazane  w części technicznej memorandum inwestycyjnego. Algorytm który zostanie wykorzystany będzie eliminował wpływ warunków atmosferycznych na wynik obliczeń. Chodzi tylko o pomiar efektu termomodernizacji.


	Numer obiektu
	Nazwa obiektu
	Szacunkowe gwarantowane oszczędności energii cieplnej  na potrzeby c.o
	Szacunkowe gwarantowane oszczędności energii cieplnej  na potrzeby c.w.u
	Szacunkowe gwarantowane oszczędności energii elektrycznej

	
	
	[%]
	[%]
	[%]

	Obiekt 1
	Budynek Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -Warsztaty
	
	
	

	Obiekt 2
	Budynek główny Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych
	
	
	

	Obiekt 3
	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
	
	
	

	Obiekt 4
	Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza 
	
	
	


. Uwaga!. Państwa odpowiedzi nie są na danym etapie wiążące.

Uwagi Partnera




III.4. 
Uzasadnieniem związania zadań projektowania, budowy, finansowania i eksploatacji w jednym kontrakcie jest chęć zapewnienia odpowiedniej jakości i trwałości wybudowanej infrastruktury. W związku z tym, iż Partner Prywatny będzie rozliczany za zapewnienie dostępności energetycznej obiektów oraz za poziom gwarantowanych oszczędności prosimy o podanie informacji  jaki jest koszt rozciągnięcia gwarancji na roboty budowlane z 3 do 10 lat (przy założeniu, że odnawianie elewacji budynków leży po Stronie Publicznej). Prosimy podać procentowo w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

	Numer obiektu
	Nazwa obiektu
	Udział wydatków na odtworzenia infrastruktury projektu w całkowitych nakładach inwestycyjnych w opcji bez usprawnień OZE
	Udział wydatków na odtworzenia infrastruktury projektu w całkowitych nakładach inwestycyjnych w opcji  po uwzględnieniu dodatkowego usprawnienia w postaci instalacji OZE

	
	
	[%]
	[%]

	Obiekt 1
	Budynek Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -Warsztaty
	
	

	Obiekt 2
	Budynek główny Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych
	
	

	Obiekt 3
	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
	
	

	Obiekt 4
	Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza 
	
	



Uwagi Partnera



III.5. 
Uzasadnieniem związania zadań projektowania, budowy, finansowania i eksploatacji w jednym kontrakcie jest ponadto chęć uzyskania optymalizacji zużycia energii, co można uzyskać instalując zdalny system zarządzania energią. Strona Publiczna musi oszacować koszty z tym związane przed wszczęciem postępowania do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyboru wielkości procedury (tzn. czy krajowa, czy unijna[footnoteRef:1]) a ponadto do symulacji czy wydatki brutto na planowany projekt mieszczą się w limitach WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej). Prosimy o podanie szacunkowo tych kosztów dla każdego obiektu. [1:  PPP jest  tzw. zamówieniem mieszanym i rodzaj procedury będzie zależał od tego czy procentowy udział usług (projektowania, zarządzania energią, finansowania i eksploatacji będzie przekraczał 50% wartości netto kontraktu- musimy to ustalić aby określić czy wartość łączna tych usług nie przekracza 50% wartości kontraktu PPP)] 


	Numer obiektu
	Nazwa obiektu
	Koszt instalacji systemu zarzadzania energią 
Etap budowy
	
Koszt zarządzania energią[footnoteRef:2] [2:  Należy uwzględnić fakt, że Strona Publiczna bierze ryzyko inflacji na etapie utrzymania na siebie i opłata roczna za zarządzanie energią będzie rewaloryzowana co roku.] 

Etap utrzymania

	
	
	Kwota netto w zł
	Stawka VAT w [%]
	Kwota netto w zł/rok
	Stawka VAT w [%]

	Obiekt 1
	Budynek Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -Warsztaty
	
	
	
	

	Obiekt 2
	Budynek główny Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych
	
	
	
	

	Obiekt 3
	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
	
	
	
	

	Obiekt 4
	Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza 
	
	
	
	



Uwagi Partnera




III.6. 
Do pełnego obrazu korzyści z połączenia zadań związanych z infrastrukturą energetyczna w całym cyklu życia projektu jednemu wykonawcy brakuje kosztów usuwania drobnych usterek i  konserwacji dla zapewnienia odpowiedniej ciągłosci świadczonej usługi. Prosimy oszacować te koszty w poniższej tabeli[footnoteRef:3]. [3:  Należy uwzględnić fakt, że Strona Publiczna bierze ryzyko inflacji na etapie utrzymania na siebie i opłata roczna za zarządzanie energię będzie rewaloryzowana co roku.] 

	Numer obiektu
	Nazwa obiektu
	Koszty bieżacej eksploatacji  usuwania drobnych usterek i konserwacja-
bez uwzględnienia OZE
	Koszty bieżacej eksploatacji , usuwania drobnych usterek i konserwacja-
z uwzględnieniem OZE (gdyby dodać to usprawnienie)

	
	
	Kwota netto w zł/rok
	Stawka VAT w [%]
	Kwota netto w zł/rok
	Stawka VAT w [%]

	Obiekt 1
	Budynek Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -Warsztaty
	
	
	
	

	Obiekt 2
	Budynek główny Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych
	
	
	
	

	Obiekt 3
	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
	
	
	
	

	Obiekt 4
	Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza 
	
	
	
	



Uwagi Partnera




III.7. 

Ważną cechą odróżniająca PPP od formuły tradycyjnej jest potrzeba identyfikacji ryzyk przedsięwzięcia zarówno na etapie budowy jak  i eksploatacji, które są następnie alokowane na strony umowy poprzez odpowiednie klauzule oraz mechanizm płatności. Mając na uwadze fakt, że są Państwo doświadczonym Wykonawcą prosimy o  identyfikację pięciu najważniejszych ryzyk przedsięwzięcia, które decydują o opłacalności kontraktu z Państwa punktu widzenia. Klasyfikacja pozwoli stronie Publicznej dokonać świadomej alokacji ryzyk przedsięwzięcia. Prosimy o wypełnienie poniższych tabel.

III.7.1. Ryzyko  etapu projektowania
	Numer obiektu
	Rodzaj ryzyka projektowania
	Klasyfikacja ryzyka

	
	
	A- Ryzyko którym potrafimy zarządzać (możemy uniknąć i nie wliczymy w cenę/ lub przerzucimy na inne podmioty za godziwa cenę)
	B- Ryzyko, które musimy wliczyć w cenę  z uwagi na trudność jego uniknięcia

	
	
	Sposób uniknięcia skutków ryzyka
	Procent o jaki wzrosną koszty inwestycyjne
	Prawdopodobieństwo *

	Ryzyko P1
	
	
	
	

	Ryzyko P2
	
	
	
	

	Ryzyko P3
	
	
	
	

	Ryzyko P4
	
	
	
	

	Ryzyko P5
	
	
	
	


* Procent o jaki wzrosną koszty inwestycyjne (proszę się odnieść do kwoty podanej jako 7 mln brutto) i wynik podać w [%]
**Prawdopodobieństwo mogą Państwo określić procentowo od 0% do 100%
Uwagi Partnera (jeśli tabela nie uwzględnia wszystkich ważnych zagadnień związanych z ryzykiem  projektowania)



III.7.2. Ryzyko  etapu budowy
	Numer obiektu
	Rodzaj ryzyka  budowy
	Klasyfikacja ryzyka

	
	
	A- Ryzyko którym potrafimy zarządzać (możemy uniknąć i nie wliczymy w cenę/ lub przerzucimy na inne podmioty za godziwa cenę)
	B- Ryzyko, które musimy wliczyć w cenę  z uwagi na trudność jego uniknięcia

	
	
	Sposób uniknięcia skutków ryzyka
	Procent o jaki wzrosną koszty inwestycyjne
	Prawdopodobieństwo *

	Ryzyko B1
	
	
	
	

	Ryzyko B2
	
	
	
	

	Ryzyko B3
	
	
	
	

	Ryzyko B4
	
	
	
	

	Ryzyko B5
	
	
	
	


Uwagi Partnera (jeśli tabela nie uwzględnia wszystkich ważnych zagadnień związanych z ryzykiem  budowy)




III.7.3. Ryzyko  etapu  utrzymania
	Numer obiektu
	Rodzaj ryzyka utrzymania
	Klasyfikacja ryzyka

	
	
	A- Ryzyko którym potrafimy zarządzać (możemy uniknąć i nie wliczymy w cenę/ lub przerzucimy na inne podmioty za godziwa cenę)
	B- Ryzyko, które musimy wliczyć w cenę  z uwagi na trudność jego uniknięcia

	
	
	Sposób uniknięcia skutków ryzyka
	Procent o jaki wzrosną koszty inwestycyjne
	Prawdopodobieństwo *

	Ryzyko U1
	
	
	
	

	Ryzyko U2
	
	
	
	

	Ryzyko U3
	
	
	
	

	Ryzyko U4
	
	
	
	

	Ryzyko U5
	
	
	
	



Uwagi Partnera (jeśli tabela nie uwzględnia wszystkich ważnych zagadnień związanych z ryzykiem  budowy)




III.8. 

Prosimy o określenie procentowego podziału ról w kontrakcie po Państwa stronie jako  potencjalnego Partnera na każdym etapie kontraktu PPP. W naszym postępowaniu dopuścimy wszystkie opcje poniżej. Nie jest możliwa tylko zmiana wykonawcy po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Muszą Państwo zatem przemyśleć tą strukturę w taki sposób aby zapewniała stabilność Państwa kontraktu. Żadna struktura nie będzie preferowana przez Strone Publiczną, jednakże wiedza o preferencjach Wykonawców ułatwi nam formułowanie warunków przyszłego postępowania w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wykonawców i jednocześnie  lepiej zarządzać naszymi ryzykami.

	Lp.
	Faza przedsięwzięcia
	Wewnętrzna struktura zasobów na danym etapie kontraktu PPPP po stronie Wykonawcy [A +B+ C= 100%]

	
	
	Zasoby własne
A
	Podwykonawca
B
	Partner konsorcjum
C

	
	
	[w %]
	[w %]
	[w %]

	Faza 1
	Projektowanie
	
	
	

	Faza 2 
	Budowa
	
	
	

	Faza 3. 
	Utrzymanie, w tym:
	
	
	

	3.1
	Zarządzanie energią
	
	
	

	3.2
	Bieżące naprawy i konserwacje
	
	
	

	3.3
	Gwarancja jakości na wykonane prace inwestycyjne udzielona na okres 10 lat (ewentualne roboty odtworzeniowe)
	
	
	



Uwagi Partnera




Pytania podsumowujące

IV.1. Inne Państwa oczekiwania, uwagi, propozycje, których nie zawarto w ankiecie  (krótka informacja)





IV.2. Czy życzą sobie Państwo zostać powiadomionymi o ogłoszeniu na wybór partnera?
a. Tak
b. Nie

       Wypełnił                                                                                              Zatwierdził

---------------------------                                                                          ------------------------------
Pieczęć i podpis                                                                                                                                                    Pieczęć i podpis

---------------------------------
Data, Miejscowość
ANKIETA POTENCJALNYCH PARTNERÓW PRYWATNYCH
Strona 2

