Swiebodzin, 02.04.2019 .

PEZ.272.1.6.2019.BN

Wszyscy Wykonawcey bioracy udzial
w postepowaniu przetargowym

W zwigzku z zapytaniem jednego z Wykonawcow dotyczacego zamoéwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek
Rokitnica - Wegrzynice” Powiat Swiebodzifski —Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pyt. 1.

Prosimy Zamawiajgcego 0 zmiane ww. jednostek redakeyjnych poprzez przyjecie jako podstawy rozliczen
stron i platnosci na rzez Wykonawcy faktur czesciowych wystawianych po odbiorze ¢zesciowym robot w
okresach miesiecznych stosownie do zaangazowania Wykonawcy oraz faktury koncowej, do ktorej
wystawienia Wykonawca bedzie uprawniony po koncowym odbiorze robot. Wykonawca podnosi, iz
przyjety dotychczas sposdb roziiczenia stron na podstawie jednej faktury VAT, jest co prawda
dopuszczalny jednakie nie ulega watpliwosci, iz stanowi on posrednio naruszente chowiazujace] w
ramach zamowien publicznych zasady konkurencyinosci. Ww. okreslenie sposobu rozliczen stron
skutkuje bowiem ograniczeniem kregu podmiotow, kidre pomimo, iZ sg zdolne do wykonania zadania to z
uwagi na istotny okres realizacji i konieczno$c jege faktycznego kredytowania” przez wykonawce nie
przystapia do jego wykonanie. PowyZsze rozwigzanie skutkowac bedzie zatem nieuzasadnionym
podwyzszeniem wartosé zadania | z uwagi na ograniczenie kregu potencjainych wykonawcdw mogacych
ziozy¢ konkurencyjne oferty.

Utrzymanie zatem rozliczenia w oparciu o jedng fakture wystawiong po zakoficzeniu rob6t jawi sie jako
catkowicie nie uzasadnione z uwagi na ww. argumenty oraz obowigzujacg praktyke rozliczenia robét
budowlanych w sposéb sugerowany przez Wykonawce,

Odp.1 Zamawiajacy przychyla sie do rozliczefh na podstawie faktur czeSciowych. Szczeg6ly w poprawionym

projekcie umowy zal. nr 2 do SIWZ w zataczeniu.
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