Gmina Kozuchow

Kozuchow, dnia ... 0.7 K&, 10,

Do wszystkich Wykonawc'éw
postepowania nr OR.271.8.2014

OR.271.8.2014

Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa fontanny wraz z
zastlaniem w wode i energig elektryczna” nr OR.271.8.2014

W zwigzku z zapytaniami Wykonawey z dnia 1 kwietnia 2014 roku Gmina Kozuchdw,_ informuie:

Pytanie 1.
W drugim przetargu na budowe fontanny okreslacie Panstwo termin wykonania na 30.06.2014 tak

same jak w pierwszym. Realnie wykconawcy bedg mieli miesigc czasu mnie} na realizacje. Czy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwose wydiuzenia terminu wykonania o 30 dni.

Odpowied?:

Zamawiajgcy zmienia termin wykonania zaméwienia na 30.07.2014.

W zwigzku z czym zmianie ulega ogloszenie o zamdwieniu w zakresie terminu wykonania
zamowienia. Ogloszenie o zmianie ogloszenia Zamawiajacy umieszcza na stronie internetowe;

w zakladce dolyczacej przedmiciowego postepowania.

Zamawiajgcy informule, ze pylania oraz odpowiedzi stajg sie integraing czgscia specyfikaci
istotnych warunkdw zamdwienia | bedg wigzace przy skiadaniu ofert,

Andrzef  Ograftinik
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