Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

zawartawdniu ............oooeinene,

pomiedzy:

Gming Kozuchéw z siedzibg w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786

REGON 970770327

reprezentowang przez:

Andrzeja Ogrodnika — Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchéw — Jolanty Piotrowskiej,
zwang dalej Zamawiajacym

REGON
reprezentowanymM PIrZEZ ........ccoeeeeeeeeeeeeeerieeeereeeeeveee e zwanym dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia zadanie pn. Wymiana pokrycia dachu na budynku
Publicznego Przedszkola nr 3 w Kozuchowie.

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatacznik nr 1 do umowy w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt budowlany

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3) Przedmiary /kosztorys ofertowy/

4) Pozwolenie na budowe nr 417/2014

5) Opinia z przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzehn grzewczo — kominiarskich
(protokot nr 95/2014)

3. Wszystkie nazwy witasne materiatdéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przykltadowo. Wykonawca moze zastosowac
materiaty lub urzadzenia rbwnowazne o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych
lub lepszych od przyjetych w dokumentaciji projektowe;j.

4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii
wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, bgdz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiajgcego.
Zamawiajgcy odpowie na pismie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
wykonawcy

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezgoda z wymogami zamawiajgcego jakos¢ budowli badz ktéregokolwiek jej
elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub opuszczerh w dokumentach
przetargowych Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.
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. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i nie zgltasza zastrzezenh
dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkéw realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz nalezytg
starannoscia.
. Zamawiajacy nie przewiduje wytaczenia z uzytkowania budynku przedszkola na czas trwania prac
remontowych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prac w taki sposob, aby nie
zagrazaty bezpieczenstwu uzytkownikom budynku szczegdlnie podczas prac rozbidrkowych.
W przypadku jakiegokolwiek zagrozenia dla uzytkownikéw budynku Wykonawca przerwie prace
i natychmiast poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, a wtedy Zamawiajgcy
podejmie kroki w celu czasowego wytaczenia budynku z uzytkowania na czas prowadzenia robot,
ktére mogtyby zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw przedszkola.

§3
MATERIALY | URZADZENIA
. Przedmiot umowy winien byé wykonany z materiatdw oraz urzadzeh wilasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okre$lonym w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu
do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna.
. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

§4
TERMIN WYKONANIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 20.11.2014 roku
. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych w terminie 14 dni
od dnia przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego.
. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
zamawiajacego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy. W przypadku nie dokonania przez zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy z powodu
istnienia wad uznaje sie, ze termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w ust. 1 nie zostat
dotrzymany, w takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien
pisemnego powiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnoéci odbiorowych.
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§5
WYNAGRODZENIE
. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi .................... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie
.................. zt, co stanowi kwote ............... zt brutto, stownie: ..............................Zlotych.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktoére nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
z wytaczeniem przydatkdw wskazanych w § 16 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektow objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.
. Cene poszczegdlnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do
umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzgdzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego.
W szczegolnosci  wierzytelno$¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan
wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie
moze rowniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.),
ani dokonywac¢ zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapftacone na
podstawie faktury koncowe;j.
. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany przez zamawiajgcego
protokét odbioru korcowego przedmiotu umowy.
. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Do kazdej faktury wystawionej przez wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw wraz z kopig wystawionej przez nich faktury dokumentujacej
naleznosci dotyczace robdt objetych dang ptatnoscig. Zestawienie musi okres$laé nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub
robot budowlanych, wartos¢ do zaptaty. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada wyzej
wymienionych naleznosci zamiast zestawienia sktada pisemne o$swiadczenia o braku naleznosci.
. W przypadku faktury czesciowej warunkiem ich zaptaty jest dostarczenie zamawiajgcemu
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom.
. W przypadku faktury koncowej warunkiem jej zaptaty jest uregulowanie ptatnosci naleznych
wszystkim podwykonawcom i dostarczenie zamawiajgcemu dowodow ich zaptaty oraz pisemne
oswiadczenia kazdego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od
daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego wraz z wymaganymi dokumentami, przelewem na
rachunek bankowy nr ... eneee e, 2 ZAStrzezeniem  ust. 9.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, bez prawa naliczania przez wykonawce odsetek za
opdznienie.
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8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze podwykonawcy.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzen, o ktdérej mowa w ust. 9 stanowi podstawe
potracenia wypfaconej kwoty z wynagrodzenia wykonawcy oraz zastosowania kary umownej
zgodnie z § 14 ust. 1 pkt.5 umowy.

11.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 9 lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

15.Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajgcego.

16.Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zapfaty na rzecz
podwykonawcy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy poniesie zamawiajgcy, obcigzajg
wykonawce.

§7
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania pozwolenia na budowe, terenu budowy oraz dziennika budowy
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy pod warunkiem terminowego przekazania przez
wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w §8 i §10 umowy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) dokonania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,
d) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikow robot,
b) protokolarnego przejecia terenu budowy,
c) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztéw zuzycia
tych mediow wynikajacych z ustalen poczynionych z wiascicielami mediéw,
d) uzgadniania z inspektorem nadzoru — jezeli zostanie ustanowiony lub przedstawicielem
zamawiajacego termindw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
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e) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

f) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, kiére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

g) spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

h) przygotowania i zgtoszenia robo6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach
odbiorow,

i) skitadowania materiatdéw i urzadzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych,

j) gospodarowania na witasny koszt odpadami, powstajagcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegolnosci przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazania zamawiajgcemu informaciji,
o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.),

k) niezwlocznego informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyngé na jakosé wykonywanych robét albo opdznienie w realizaciji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
zamawiajacego,

[) niezwlocznego usunigcia, wtasnym staraniem i na koszt wiasny ewentualnych szkéd
powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy,

m) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdét i przekazania go zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbiér,

n) prowadzenia dziennikdw budowy oraz przekazania ich zamawiajgcemu po zakonczeniu robat,
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

0) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego badanh sprawdzajgcych
poprawnos¢ robét budowlanych,

p) wykonania 2 egzemplarzy inwentaryzacji powykonawczej robét budowlanych, wykonanych na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe

g) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia
zmian,

r) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad,

s) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez

zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im

danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez zamawiajacego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych robot.
. Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000 zi.
. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazac
zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej OC.
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. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacije
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych skfadek.

6. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego, wykonawca

zobowigzuje sie niezwlocznie zwréci¢ zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

7. W przypadku opéznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 zamawiajacy

bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.4 umowy

lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.10 umowy.

§9
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem nastepujacych czesci zamédwienia:

ktére to wykona przy udziale nastepujgcych podwykonawcow:
a) wzakresie CzeSCi 1) - ..o
b) w zakresie czeSci2) - .....cooiiiiii

2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Zamawiajacy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty budowlane, sg zobowigzani do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest doftgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. Zamawiajacy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo a takze jej zmiany w szczegdlnosci jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z umowg pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca,

b) nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentaciji dotyczacg wykonania robét objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

«jesli dotyczy)
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, wynikajgca z tresci ztozonej oferty,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez wykonawce wobec zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00zt brutto.
W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

11.Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiajgcego uprawnia
zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kary zgodnie z § 14 ust.1
pkt 10 oraz wylgcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego i wykonawcy za zapfate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§10
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, o ktérych poinformuje pisemnie wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny koszt kierownika robét elektrycznych, ktéry
posiada uprawnienia budowlane w specjalno$ciach umozliwiajacych petnienie funkcji kierownika
robot elektrycznych objetych niniejszym zaméwieniem,

4. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajgce kwalifikacje kierownika budowy i kierownikéw roboét oraz przynaleznosc
kierownika budowy do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa,

b) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw odpowiednio kierownika budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
jezeli jest wymagany.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 jezeli uzna, ze osoba ta nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe
w terminie 14 dni od dnia przekazania zgdania.

6. Zmiana oséb wskazanych w ust. 3 moze nastapi¢ poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej
stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana
osoby wskazanej w ust. 3 odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego, do ktérego
dotacza sie dokumenty potwierdzajgce okreslone w ust. 3 wymagania stawiane dla tej osoby.

7. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.4 umowy
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lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.10 umowy.

§11

ODBIORY

. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

i zgtoszeniu zamawiajgcemu lub wlasciwemu branzowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego Ilub witasciwego

branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na

zadanie zamawiajgcego lub wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika

budowy lub na podstawie odrebnego protokétu odbioru technicznego robét.

. Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu

w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego

oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego roboét budowlanych

objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 i ust. 5 dotgczyé¢:

1) wypetiony dziennik budowy,

2) 2 egzemplarzy kopii inwentaryzacji powykonawczej roboét budowlanych, wykonanych na
podstawie decyzji o pozwolenie na budowe

3) dokumentacje powykonawczg wraz z nhaniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity,

4) kopie atestéw oraz kart gwarancyjnych na zastosowane i wbudowane materiaty, prefabrykaty
i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robot branzowych objetych zaméwieniem,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robdt, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku poszczegdlnych terenéw budéw,

Nie dopetnienie obowigzkdéw okredlonych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

. Rozpoczecie kohcowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia

0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia procesu

odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele

zamawiajacego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy oraz kierownicy budowy, kierownicy
robot i przedstawiciele wykonawcy.

. Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu

jego zgodnoéci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie
realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;.

. Wykonawca przy odbiorze koncowym robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze

zamawiajacemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych

urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

. Z czynnosci odbioru koncowego zamawiajgcy sporzadza protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku poszczegodlnych odbioréw.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

11.Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajgcego i przedstawiciele wykonawcy.

12.Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek
i koszt wykonawcy na co wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zostaé potrgcona
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakosci.

2. Na przedmiot umowy wykonawca udziela 5 letniego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu Ilub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady.

6. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednocze$nie okresla termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okres$lenia wady. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.

7. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez
strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza
termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wade.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz
z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajgcemu przystuguje prawo jej
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto
podanej w ofercie w wysokosCi .............cc.ueeeeee. Zb (STOWNIE: ..o ).
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, .
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacg 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

4) w przypadku nie przediozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 8 umowy lub w § 10 umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysoko$ci 10.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zmawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zapfaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez wykonawce

z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci wykonawca zapfaci
zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajace w przypadku utraty z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
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moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim

przypadku wykonawca moze zgadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach

gdy:

1) wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

2) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdélnosci, gdy wykonuje
roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody, nie przekazat
wymaganych dokumentéw dotyczacych ubezpieczenia OC Iub innych wymaganych
dokumentoéw,

3) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajagcego do realizacji
warunkow umowy hie wykonuje roboét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

4) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robot okreslony
w zleceniu na okres dtuzszy niz 3 dni,

5) zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1
umowy,

6) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie dostarczone Zamawiajgcemu.
. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do 7
dni od daty odstagpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo
robot. Protokédt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego
rozliczenia robét. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do
inwentaryzacji robét, zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na
koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym na koszt

strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§ 16

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

1) zmiany polegajacej na zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajgcego z wykonania czesci umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,

2) zmiany w sposobie wykonania umowy w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowej,

3) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezacymi wylacznie po stronie zamawiajacego lub
okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od zamawiajacego jak i od wykonawcy skutkujgcymi
koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a) nieterminowego przekazania przez zamawiajgcego terenu budowy,

b) opdznienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,

¢) usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezel
usuniecia wad lub konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wptyw
na termin wykonania umowy,
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d) zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wplyw na zmiane
terminu realizacji robét objetych niniejszg umowa,

e) gdy zamawiajacy poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,

f) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, tj. wystapieniem silnych opaddéw deszczu
utrzymujacych sie przez minimum 15 dni, w ciggu ktérych opady wystepowaty co najmniej
15 godzin na dobe. Warunki zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiajgcego o braku mozliwosci prowadzenia robét
budowlanych z uwagi na zte warunki atmosferyczne,

g) z powodu sity wyzszej, ktorych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez
zamawiajacego,

4) zmiany wynagrodzenia (obnizenia lub podwyzszenia) w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT wtedy stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych
zmiane,

b) rezygnacji z czesci robot, o wartos¢ robét, ktdére nie zostang wykonane, - podstawg
obliczenia wartosci robét stanowic¢ bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do
umowy,

c) zlecenia wykonania robot zamiennych bedgacych nastepstwem usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o roznice pomiedzy wartoscig robdt
zamiennych a wartoscig robét, ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw
zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez
zamawiajacego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy.
Wykonawcy przyjmie ceny materiatdbw wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie
poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym
wykonywane sg roboty,

5) dokonania zmiany w podmiocie podwykonawcy,

6) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére
beda realizowane przy udziale podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji
projektowej, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajacego, jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa na ktérg sktada sie:

1) Projekt budowlany
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3) Przedmiary /kosztorys ofertowy/
4) Pozwolenie na budowe nr 417/2014

2. Zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy
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