Kozuchéw, dnia ...0Y., Lutego L0150

y

Do wszystkich Wykonawcow
postepowania nr F1.271.1.2015

T1.271.1.2015

Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym” nr F1.271.1.2015

W zwiazku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 04 lutego 2015 roku Gmina Kozuchdw, informuije:

Pytanie:

Czy Zamawiajacy zmieni zapis SIWZ "nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 27.03.2015" na
przyktadowy termin 27.04.2015r. , ze wzgleddw technologicznych oraz pogodowych wykonanie
zamowienia jest praktycznie niemozliwe do wykonania. Producenci urzadzen fitness oraz placow zabaw
rowniez deklarujg dostarczenie urzadzen w terminie 4-8 tygodni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni zapisow SIWZ w wiw zakresie. Zamawiajacy nie ma mozliwosci formalno-

prawnych na przedtuzenie terminu realizacji zadania w zwigzku z podpisang umowa ha dofinansowanie
przedmiotowego zadania.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi stajg sie integralng czescig specyfikacii
istotnych warunkow zamowienia i bedg wigzace przy skfadaniu ofert.
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