Nr postepowania F1.271.2.2017
Czes¢ | zamébwienia

Zalacznik nr 8 do SIWZ — wzér umowy

UMOWA NF ..cmssmssssssssssssssssens

zawartaw dniu ............eeveenne pomiedzy:

Gming Kozuchoéw z siedzibgq w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786, REGON 970770327

reprezentowang przez:

Pawta Jagasek — Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchow — Joanny Rajewskiej - Jaworowicz
zwang dalej ,Zamawiajacym”

reprezentOWanym PrZezZ ........ccooveeverervveereeeeresresesnsnns zwanym dalej ,,Wykonawcga”
0 nastepujace;j tresci:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowq

i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia zadanie pn. ,Przebudowa drogi na ul. Osiedle

XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym — Gmina Kozuchéw — | cze$¢ zamdwienia pn. Przebudowa

drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym wraz z kanalizacjg deszczows .

2. SzczegGtowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatacznik nr 1 do umowy w sktad ktdrej wchodzi:

1) Projekt budowlany pt. Przebudowa nawierzchni jezdni drég gminnych, chodnikéw i zjazdow wraz
z budowa kanalizacji deszczowej dz. nr ewid. 6/15, 1167/10 obreb Podbrzezie Dolne, dz. nr ewid.
428/1 obreb 1 Kozuchdw, gmina Kozuchdw.

2) Projekt budowlany pt. Przebudowa i budowa drog gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i budowa oswietlenia drogowego w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie,
gmina Kozuchéw (Uwaga: czesé I nie obejmuje budowy oswietlenia drogowego).

3) Projekt budowlany pt. Odprowadzania wdd opadowych do istniejacego rowu przydroznego w
pasie drogi wojewddzkiej (dz. nr ewid. 412) w ramach zadania: Przebudowa i budowa drég
gminnych, chodnikéw i zjazdébw wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej i budowq
o$wietlenia drogowego, Podbrzezie Dolne, gmina Kozuchdw.

4) Projekt budowlany pt. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanatu Rudzica dz. nr
1202, Podbrzezie Dolne, gmina Kozuchow.



5) Projekt budowlany pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 283 — dz. nr ewid.
412 obreb Kozuchéw - ul. 22-go Lipca i dz. nr ewid. 1205 obreb Podbrzezie Dolne — na
projektowang droge wewnetrzng — dz. nr ewid. 1268/21 stanowigca wtasnos¢ Gminy Kozuchow.

6) Przedmiary robot.

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

— STWIORB dot. Przebudowy nawierzchni jezdni drog gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z
budowg kanalizacji deszczowej — dz. nr ewid. 6/15, 1167/10 obreb Podbrzezie Dolne, dz. nr
ewid. 428/1 obreb 1 Kozuchdw, gmina Kozuchdw — roboty drogowe.

— STWIORB dot. Przebudowy i budowy drog gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i budowa oswietlenia drogowego w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie,
gmina Kozuchow — roboty drogowe.

— STWIORB dot. Przebudowy nawierzchni jezdni drog gminnych, chodnikow i zjazdow wraz z
budowg kanalizacji deszczowej — dz. nr ewid. 6/15, 1167/10 obreb Podbrzezie Dolne, dz. nr
ewid. 428/1 obreb 1 Kozuchow, gmina Kozuchow — roboty branzowe — budowa kanalizacii
deszczowej.

— STWIORB dot. Przebudowy i budowy drog gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i budowa oswietlenia drogowego w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie,
gmina Kozuchéw — roboty branzowe — budowa kanalizacji deszczowe;.

8) Projekt statej organizacji ruchu sktadajacy sie z :

— Projekt statej organizacji ruchu dla czesci osiedla XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym,
gmina Kozuchow.

— Przedmiar robé6t dotyczacy projektu statej organizacji ruchu.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dot. projektu statej
organizacji ruchu.

. Wszystkie nazwy wiasne materiatéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru robot sg podane przyktadowo. Wykonawca moze zastosowac

materiaty lub urzadzenia rbwnowazne o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub
lepszych od przyjetych w dokumentaciji projektowe;.

. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii

wykonywania robét lub wykonania okre$lonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje

dostatecznie rodzaju i standardu materiatow, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania wiw zakresie decyzji Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pismie

w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie

to na niezgodng z wymogami Zamawiajacego jako$¢ budowli badZ ktoregokolwiek jej elementu, to

takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentach przetargowych

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana,

wiedzg techniczna, zawartg z Zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym

dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.




7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkow realizacji umowy.

—_

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia.

. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazuja, wykonawca zobowigzany jest

do wykonywania prac pod nadzorem wfascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot

i uzyskac decyzje zatwierdzajaca projekt organizacji ruchu na czas robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem

wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.
W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do zadania wypfaty odszkodowania za
poniesione straty, wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu
poniesionych strat.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu protokotow odbioru z zarzadcami

sieci uzbrojenia terenu, ktore wynikajg z uzgodnien dokumentaciji projektowe;.

.- W ramach przedmiotu zamoéwienia do obowigzkow wykonawcy nalezy m.in.:

—zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie budowy,

—wykonywanie niezbednych badan, pomiarow, préb i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych
rob6t wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych wykonania i odbioru robét
z przekazaniem zamawiajacemu odpowiednich protokotéw,

—zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztow tego nadzoru, dostarczenie zamawiajgcemu protokotdw odbioru
z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia

terenu w czasie wykonywania robét oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia

i szkody, ktdre w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robdt.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktdra w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia wykonywac bedg nastepujace ustugi:

) Prace rozbiorkowe (min. 3 osoby)

b) Wykonanie kanalizacji deszczowej (min. 3 osoby)

)
) Wykonanie podbuddw (minimum 3 osoby)
)

d) Wykonanie nawierzchni i elementéw ulicy (minimum 3 osoby)




2. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace ustugi, o ktorych mowa w pkt 1 byty
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 z pdzn. zm.), na okres
wykonywania ustug, o ktoérych mowa w pkt 1).

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci w trakcie realizacii
zamOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno$ci'
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Za niedopetnienie powyzszego obowigzku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu za kazdg osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w SIWZ.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA
1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzern wiasnych Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentaciji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnoS¢.

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podiegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.




. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

§5
TERMIN WYKONANIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31.10.2017 roku.
. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego.
. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy. W przypadku nie dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy z powodu
istnienia wad uznaje sie, ze termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w ust. 1 nie zostat
dotrzymany, w takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o0 usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych pod warunkiem, iz wady te zostalty faktycznie
usuniete.

§6
WYNAGRODZENIE
. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ....coeeveenne zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. zt,
co stanowi kwote ............... Zt brutto, stownie: .......cccooeeiiiiiiiiiinn, zZtotych.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
Zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
z wylaczeniem przypadkéw wskazanych w § 17 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych i czynnoéci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektdw objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona (zwiekszona lub zmniejszona) aneksem do niniejszej umowy.

. Cene poszczegdlnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 3 do
umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego.
W szczegdlnosci wierzytelno$¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze réwniez




zawrzeC umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢
Zadnej innej czynnosci prawnej rodzace;j taki skutek.

§7

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zaptacone na

podstawie dwdch faktur:

1) Na podstawie faktury czeSciowej wystawionej przez wykonawce za wykonane i odebrane
elementy rozliczeniowe rob6t budowlanych okre$lone w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Przy czym warto$C faktury cze$ciowej nie moze
przekroczy¢ 50% kwoty okre$lonej w § 6 ust.1.

2) Na podstawie faktury koricowej wystawionej po odbiorze koricowym catosci zadania.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajacego

protokot odbioru czesciowego przedmiotu umowy, w ktérym to zostanie okreslone procentowe

zaawansowanie robot oraz ich warto$¢ pieniezna, a faktury koricowej protokét odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa o Podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ Podwykonawcow

i Dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, ktorzy

zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopig wystawionych przez nich faktur dokumentujgcych

naleznosci dotyczace robdt objetych dang ptatnosciq. Zestawienie musi okreslaC nazwe

Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub

robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wyzej

wymienionych nalezno$ci zamiast zestawienia sktada pisemne oSwiadczenia o braku naleznosci.

. Warunkiem zaptaty faktury czesciowej i koricowej jest uregulowanie ptatnosci naleznych wszystkim

Podwykonawcom i dostarczenie Zamawiajgcemu dowodow ich zaptaty oraz pisemne o$wiadczenia

kazdego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od

daty jej doreczenia do siedziby Zamawiajacego wraz z wymaganymi dokumentami, przelewem na

rachunek bankowy nr ... e 2 ZaStrzezeniem ust. 7.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystklch dowodow zaptaty, wstrzymuje sie

wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za

opdznienie, w czesci za$ bezspornej wynagrodzenie zostanie Wykonawcy wyptacone.

. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, w przypadku nieuzasadnionego uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze Podwykonawcy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 7, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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1.

12.

13.

14.
15.

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzen, o kidrej mowa w ust. 7 stanowi podstawe potracenia

wyptaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zastosowania kary umownej zgodnie z § 15

ust. 1 pkt.5 umowy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci

Ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 oraz o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 7 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie

zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Zapfate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, ktdre w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz

Podwykonawcy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy poniesie Zamawiajacy, obcigzajq

Wykonawce.

§8
OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania terenu budowy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dokonania odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych, odbioru
koricowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

d) zapfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapewnienia kierownika budowy;

b) protokolarnego przejecia terenu budowy,

c) urzadzenia placow sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztow zuzycia tych
medidw wynikajacych z ustalen poczynionych z wtascicielami mediow,

d) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz




z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien oraz decyzjg zatwierdzajaca,

wykonania i utrzymania oznakowania drogowego zwigzanego z czasowg zmiang, organizacji
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajgcego termindéw odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie budowy,

zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktore wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 umowy,

spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach
odbiordw,

sktadowania materiatow i urzadzen w sposob nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,

m) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy

n)

0)

)

f)
u)

przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegoinosci przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
przekazania Zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z wczes$niej cytowang
ustawa;

informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptynaé na
jakos¢ wykonywanych robét albo opoznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od
zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca
traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego,

usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdd powstatych z tytutu
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 14
dni od wystapienia w/w okoliczno$ci,

uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbior,

prowadzenia dziennikow budowy oraz przekazania ich Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt,
przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajacego badan sprawdzajacych
poprawno$¢ robot budowlanych,

wykonania w 3 egzemplarzach geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie z § 13 ust. 7,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.




§9
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru koncowego.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robo6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przyszto$ci
mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych robét.
. Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz 3.000.000,00 zt.
. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego  przeditozenia Zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego  kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.
. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego przez jakikolwiek
podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§10
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za wyjatkiem
nastepujacych czesci zamoéwienia:

ktdre to wykona przy udziale nastepujacych Podwykonawcow:

a) wzakresie €zeSCi 1) - .....coovvvviiiiiiiiiiiiieieeeeee,

b) w zakresie €zeS8Ci 2) - ....uvvvvvviiiiiiiiiiiiii, *jesli dotyczy)

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust.1 Prawa zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Zamawiajacy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub
wprowadzenia nowych cze$ci przedmiotu umowy, kitére bedg realizowane przy udziale
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec Dalszych
Podwykonawcow.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

. Zamawiajacy zgtasza odpowiednio w formie pisemnej zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy

0 podwykonawstwo a takze jej zmiany w szczegoinosci jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z umowg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

b) nie okre$lono zakresu robét powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje cze$ci
$wiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, wynikajaca z tresci ztozonej oferty,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady, bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00zt brutto. W przypadku,
jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umownej.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

10
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Zatrudnienie Podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody Zamawiajgcego uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary zgodnie z § 15 ust.1
pkt 10 oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zapfate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

§11
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego

do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania
nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika budowy,
. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajace kwalifikacje kierownika budowy oraz przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

b) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

c) oSwiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
jezeli jest wymagany.

. W przypadku nie dotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajacy bedzie miat prawo do

naliczenia kary umownej okre$lonej w § 15 ust. 1 pkt. 4).

§12
ODBIORY

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i zgtoszeniu Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego lub inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika

budowy lub na podstawie odrebnego protokétu odbioru technicznego robét.

. Odbior czesciowy wykonanych rob6t budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 dotgczy¢:

1) wypetniony dziennik budowy,
2) powykonawczg mape geodezyjng w 3 egzemplarzach,

11
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3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta - jezeli takie
wystapity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

5) wymagane dokumenty, protokoty i zawiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robdt, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

Nie dopetnienie obowigzkéw okreslonych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego.

Rozpoczecie koncowego odbioru rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia

0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru.

W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego,

inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele Wykonawcy.

. Odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu

jego zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie
realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;.

. Wykonawca przy odbiorze koncowym robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze

Zamawiajagcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych
urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

Z czynnosci odbioru czesciowego i odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczegolnych odbiorow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

— jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usunigcia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych rob6t po usunieciu wad nastapi w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele Zamawiajacego i przedstawiciele Wykonawcy.
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13.

10.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zostaC potrgcona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ........ miesiecznego okresu gwaranciji liczonego od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie

majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach

okre$lonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania

wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce

ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usunigcia wady.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do

7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez
strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza
termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

.- W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.
W przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo jej potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dokumentem udzielenia gwaranciji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przediozone zgodnie z § 12
ust. 9.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny brutto

podanej w ofercie W WySOKOSCi ............ccrvee. Zt (STOWNIE: ... ).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.

. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocone

w terminie 30 dni po odbiorze koicowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajace 7 dni w stosunku do terminu
okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajace 7 dni w stosunku do terminu
okreSlonego w §5 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, liczone za kazdy dzien opdznienia poczawszy od pierwszego
dnia opdznienia,

3) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancj,
w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7,

4) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 4 umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub Dalszym
Podwykonawcom w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysoko$ci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za kazdy dzieh opoznienia,

7) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce z winy
Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
z zastrzezeniem § 16 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, w szczegdinoSci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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odszkodowanie uzupetniajgce w przypadku utraty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
dofinansowania uzyskanego przez Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy.

§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach

gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczegolno$ci, gdy wykonuje
roboty z udziatem Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

3) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacii
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje robét okreslony
w Zleceniu na okres dtuzszy niz 3 dni,

5) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% warto$ci brutto umowy okreslonej w § 6 ust. 1
umowy,

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% warto$ci brutto umowy okre$lonej w § 6
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.

. Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ tylko i wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem

uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone Zamawiajagcemu.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi w terminie do

7 dni od daty odstapienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robot.

Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia

robot. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacii

robot, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robdét na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym na koszt strony,

z ktérej powodu nastapito odstapienie od umowy.

§17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy:
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a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania cze$ci robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq
zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,

b) W zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku stwierdzenia
koniecznosci:

— zmiany materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzehn oraz technologii wykonania robdt
w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanie sie
niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub
technologii nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu zamowienia,

— zrealizowania  przedmiotu ~ umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub
w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

c) W zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy - w takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowana osoba
spetnia wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi
budowy w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia w wyniku ktorego zostata zawarta
niniejsza umowa,

d) W zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajacego lub
okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy skutkujgcymi
konieczno$cig przediuzenia terminu wykonania w przypadku:

— wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

— konieczno$ci usunigcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ usuniecie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wptyw
na termin wykonania,

— wystgpienia zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,

— opdznienia w dokonaniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

— warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych, wykonywanie robdét budowlanych lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen,

— z powodu sity wyzszej, ktorych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., w szczegdInoSci: istnienie podziemnych urzadzen, instalacii
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lub obiektow infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli majg te okolicznosci
wptyw na termin wykonania umowy,

— wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce np.
odkrycie niewypatow i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem;

— bedacym nastepstwem opOznienia w dziataniach organdw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

— zlecenia wykonania dodatkowych robot budowlanych, ktérych wykonanie ma wptyw na termin
realizacji robdt objetych niniejszg umowa,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin wykonania
umowy moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci.
e) W zakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

— ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

— konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o réznice pomigedzy wartoscig robét zamiennych,
a warto$cig robot, ktore nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztow zmiany majace;
wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyj$ciowych
do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy — w przypadku braku
wiasciwych cen Wykonawca kalkulujac cene jednostkowg przyjmuje ceny materiatow wg cen
zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz $rednie ceny
materiatow ipracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty,

f) W zakresie dotyczacym zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) zakresu robét budowlanych,
ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcow.

g) W zakresie dotyczacym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem
niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.
. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktbre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.

1)

Zatgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa na ktérg sktada sie:

Projekt budowlany pt. Przebudowa nawierzchni jezdni drég gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowq
kanalizacji deszczowej dz. nr ewid. 6/15, 1167/10 obreb Podbrzezie Dolne, dz. nr ewid. 428/1 obreb 1 Kozuchéw,
gmina Kozuchdw.

Projekt budowlany pt. Przebudowa i budowa drog gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowg kanalizacii

deszczowej i budowa o$wietlenia drogowego w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie, gmina Kozuchdw (Uwaga: czesé

I nie obejmuje budowy oswietlenia drogowego).

Projekt budowlany pt. Odprowadzania wéd opadowych do istniejgcego rowu przydroznego w pasie drogi

wojewddzkiej (dz. nr ewid. 412) w ramach zadania: Przebudowa i budowa drég gminnych, chodnikow i zjazdéw

wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowg o$wietlenia drogowego, Podbrzezie Dolne, gmina Kozuchow.

Projekt budowlany pt. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanatu Rudzica dz. nr 1202, Podbrzezie

Dolne, gmina Kozuchéw,

Projekt budowlany pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 283 — dz. nr ewid. 412 obreb Kozuchow —

ul. 22-go Lipca i dz. nr ewid. 1205 obreb Podbrzezie Dolne — na projektowang droge wewnetrzng — dz. nr ewid.

1268/21 stanowigca wiasno$¢ Gminy Kozuchdw.

Przedmiary robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

—STWIORB dot. Przebudowy nawierzchni jezdni drég gminnych, chodnikéw i zjazdow wraz z budowa kanalizacii
deszczowej — dz. nr ewid. 6/15, 1167/10 obreb Podbrzezie Dolne, dz. nr ewid. 428/1 obreb 1 Kozuchw, gmina
Kozuchéw - roboty drogowe

—STWIORB dot. Przebudowy i budowy drog gminnych, chodnikéw i zjazdéw wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
budowa o$wietlenia drogowego w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie, gmina Kozuchdw - roboty drogowe

—STWIORB dot. Przebudowy nawierzchni jezdni drog gminnych, chodnikow i zjazdéw wraz z budowg kanalizacji
deszczowej — dz. nr ewid. 6/15, 1167/10 obreb Podbrzezie Dolne, dz. nr ewid. 428/1 obreb 1 Kozuchw, gmina
Kozuchdw - roboty branzowe - budowa kanalizacji deszczowe;

—STWIORB dot. Przebudowy i budowy drog gminnych, chodnikéw i zjazddw wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
budowa o$wietlenia drogowego w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie, gmina Kozuchéw — roboty branzowe —
budowa kanalizacji deszczowe;j

Projekt statej organizacji ruchu sktadajacy sie z :

—Projekt statej organizacji ruchu dla czesci osiedla XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kozuchéw

—Przedmiar robét dotyczacy projektu statej organizacii ruchu

—Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dot. projektu statej organizacji ruchu.

2. Zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy
3. Zalgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo - finansowy
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