

IR.11.271.13.2014

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Nr 4

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP: 176404 - 2014 w dniu 26.05.2014 r. na „Remont podłogi w Sali gimnastycznej w SP 2 w Krośnie Odrzańskim”.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Pytanie:

W związku z otrzymaniem w dniu 05.06.2014 r. odpowiedzi na moje pytania proszę bym o zamianę zapisu w SIWZ dotyczącego kwoty zabezpieczenia – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, gdyż kwota 300 tys. zł mogła być adekwatna ale do systemów podlogowych posiadających wyszczególnione w SIWZ Certyfikaty a także powinna zostać zmniejszona z tego samego powodu kwota wadium. Ponadto zgodnie z odpowiedzią na moje pytanie nr 2 i odpowiedzią aby wykonać podłoże betonowe zgodnie z projektem proszę bym o wydłużenie okresu wykonania inwestycji z uwagi na czas schnięcia betonu którego nie można przyspieszyć. Jeżeli mają być nowe tuleje do słupków do siatekowi to co ze słupkami, ponieważ nie ma takiej możliwości aby do starych słupków dopasować tuleje i na odwrót.

Odpowiedz:

- a) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SIWZ kwoty wadium oraz zmniejszenia kwoty odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia.
- b) Tuleje do słupków wykonac zgodnie z Ad.10) wyjaśnień Nr 2 do SIWZ.
- c) Przedłużenie okresu realizacji może nastąpić tylko zgodnie z zapisami rozdziału 22 pkt 3. SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Krysztof Kowalczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU