

IR.271.1.7.2018.RS

**WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na realizację zadania pn.

**„Rozbudowa z przebudową i Termomodernizacją Budynku Przedszkola Nr 3
w Krośnie Odrzańskim”**

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczących treści SIWZ ww. postępowania, na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W nawiązaniu do punktu § 8 (Załącznik 4 umowa projekt):

„Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie dwóch faktur. Jednej faktury częściowej i jednej faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru elementów robót, przy czym wartość faktury częściowej nie może przekraczać 50% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru końcowego sporządzony po zakończeniu realizacji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i pozostałych czynności objętych niniejszą umową.

Czy jest możliwość zamiany rozliczenia wynagrodzenia na podstawie czterech faktur. Trzech częściowych i jednej końcowej oraz zmiany wartości faktur na 80% wartości umowy o której mowa w § 7 ust. 1.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę dotyczącą ilości płatności częściowych oraz ich wysokości do 80 % wartości umowy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w punkcie 22.1. „e” SIWZ, tj.:

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- e) **Harmonogram rzeczowo-finansowy**, wykonany na podstawie przedmiaru robót, umożliwiający dokonanie płatności częściowych. Harmonogram należy wykonać we współpracy z Zamawiającym. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z up. BURMISTRZA

Przemysław Witschka
Naczelnik Wydziału Rozwoju, inwestycji
i Planowania Przestrzennego