

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa ul. Dworcowej (droga gminna nr 002830F) w m. Krzeszycy i ul. Parkowej (droga gminna nr 002687F) m. w Krzeszycy oraz drogi gminnej nr 002604F w m. Krasnołęg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzeszyce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966734
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Skwierzyńska 16
- 1.4.2.) Miejscowość: Krzeszyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 66-435
- 1.4.4.) Województwo: lubuskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 957573161
- 1.4.8.) Numer faksu: 95753086
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzeszyce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://krzeszyce.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8973d44-617e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324163/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-29 16:45

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00062505/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:
- Zadanie jest współfinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Dworcowej (droga gminna nr 002830F) w m. Krzeszycy i ul. Parkowej (droga gminna nr 002687F) m. w Krzeszycy oraz drogi gminnej nr 002604F w m. Krasnołęg

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Parkowej i Dworcowej w Krzeszycach na działkach o nr ewidencyjnym 840/3; 482/13; 840/1; 889/2; 934/2; 892/18; 889/4; 887; 943/9 oraz drogi gminnej w Krasnołęgu położonej na działkach o nr ewidencyjnych 75/1; 74; 53; 37 .

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4290029786

4.3.3.) Ulica: Wojska Polskiego 45

4.3.4.) Miejscowość: Krzeszyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-435

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2950770,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00062505/02

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

w trakcie realizacji robót zaszła konieczności wykonania robót dodatkowych i korekt w dokumentacji technicznej

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Poszerzona została ul. sulęcińska, dodatkowe zjazdy z ul Dworcowej i Parkowej, wykonanie opaski na parkowej, zmiana szerokości chodnika przy ul. Parkowej, Przebudowa łuku na skrzyżowaniu ul. dworcowej i sulęcińskiej , Krasnołęg wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów i dojścia do posesji

5.4.6.) Wartość zmiany: 126125,42

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3076895,42 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy