
Krzeszyce, 03.04.2023r.  

  Znak sprawy: ZW.271.2.2023  

 

Zamawiający:  

Gmina Krzeszyce  

ul. Skwierzyńska 16 

66-435 Krzeszyce  

Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez  negocjacji  na  podstawie:  art.  275  pkt  1  ustawy  pn. „Budowa sieci 

wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska Polskiego i ul. Sportowa  

w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowości Krasnołęg”. Ogłoszenie o zamówieniu 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-03-2023r. pod nr 2023/BZP 

00134834/01. 

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający  udziela  

odpowiedzi  na pytania. 

Pytania   z  dnia: 31 marca 2023r. 

1. W związku z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia proszę o informację jaki czas Zamawiający przewiduje  

na realizację dokumentacji projektowej a jaki na realizację robót. Z doświadczenia wykonawcy 

wynika że w przypadku realizacji dokumentacji projektowej zawierającej decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia czas uzyskania 

pozwolenia na budowę to minimum 12 miesięcy. Czy zamawiający Przewiduje wydłużenie 

terminu realizacji robót w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia  

na budowę. 

Odpowiedź: Zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji robót w  przypadku 

przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, są zapisane w SWZ  

i projekcie umowy. 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się 

integralną  częścią  specyfikacji  i  są  wiążące  dla  wszystkich  Wykonawców  ubiegających  

się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.   

Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego  postępowania  wyjaśnienia 

 i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych 

zmian. 
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