Zatgcznik nr 5 do SWZ
UMOWA NR .....cccoeveruene
zawarta W dniu ....ccceeeeeeveeeeennnene, r. w Krzeszycach, pomiedzy:

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce
NIP 5980006390
REGON 210966734

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowang przez Wéjta Gminy — .....oceeeeeeeevevevennnns ,
przy kont asygnacie Skarbnika Gminy....

a

Wykonawca:

NIP: e , REGON: e,
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,
reprezentowang Przez ..o e ————

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamowien publicznych

0 nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych zadania:
»Remont drogi gminnej w miejscowosci Malta”.
2. Przedmiot umowy dofinansowany z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

3. Przedmiot umowy obejmuje remont drogi gminnej 002843F w miejscowosci Malta dziatka nr
148/1. Zakresem remontu objety jest odcinek drogi o dtugosci 1447.40.

4. Zakres inwestycji obejmuje:

-wykonanie warstwy wyrdwnawczej i $cieralnej w zakresie jezdni drogi gminnej,
-wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych w zakresie zjazdow,

-wykonanie progu spowalniajgcego ruch,

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

-wykonanie remontu poboczy,

-uporzadkowanie, humusowanie i obsianie trawg terenéw przylegtych.

5. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ
wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami i modyfikacjami, Projektem budowlanym, oraz na warunkach
ustalonych niniejszg umowa.
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Integralng cze$s¢ umowy stanowi: Projekt budowlany oraz specyfikacja warunkéw zamowienia,
wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy

§2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin realizacji umowy: ......... 6........ miesiecy od daty podpisania umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu umowy, ktére stanowi¢ bedg
zamkniety element (odbidr cze$ciowy) zostang okreslone w harmonogram rzeczowo-finansowym.
Wykonawca przedtozy do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od
podpisania umowy projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego. Po uwzglednieniu
uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i naniesieniu wynikajacych z nich poprawek, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu uzgodniong wersje harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogramu stanowic¢ on bedzie podstawe organizacji i koordynac;ji realizacji
przedmiotu zamdwienia.
Za zakonczenie catosci przedmiotu umowy strony uznajg podpisanie protokotu odbioru
koncowego stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatéw, zgodnie z umowg,
dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa p.poz i bhp, przepisami prawa;

2) Sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane
— jesli jest wymagany;

3) Przeprowadzenie robdt rozbidérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

4) Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska;

5) Zastosowanie materiatdéw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectw pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE;

6) Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiatéw
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie
badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakosc
materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;

7) Protokolarne przejecie terenu budowy;

8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny i
prawidtowosc oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

9) Petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za zdarzenia
spowodowane prowadzeniem robdt;

10) Uzyskanie przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, dotyczacych zajecia terenu i poniesienie z tego tytutu
wszelkich kosztéw;

11) Dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji (w
tym czasowej organizacji ruchu) przed przystgpieniem oraz w trakcie trwania robdt oraz
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ponoszenia optat z tego tytutu, w tym uzgodnienie i zgtoszenie wykonanych robét w pasie drogi
gminnej, wojewddzkiej;

12) Zaopatrzenie na wtasny koszt w stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami
kodeksu ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca, pozyska
zgode od wiasciwego zarzadcy drogi na ich prowadzenie podajgc organizacje robdt oraz
ponoszac optaty z tym zwigzane na rzecz zarzadzajgcego terenem;

13) Przed rozpoczeciem robot poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa oraz instytucje
(wtascicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczeciu robét drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe (zlecenie nadzoréw branzowych jesli jest to wymagane);

14) Przed rozpoczeciem robdt poinformowaé mieszkaricéw o utrudnieniach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy poprzez rozmieszczenie ogtoszen okolicy inwestycji w terminie
5 dni przed planowanym rozpoczecia robét budowlanych;

15) Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

16) Stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawca zignoruje
uzasadnione zgdania inspektora nadzoru dotyczace wykonania robdt Zamawiajgcy ma prawo
zawieszenia robét do czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce, wszelkie
op6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

17) Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

18) Umozliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w okresie
obowigzywania umowy;

19) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy;

20) Ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

21) Zabezpieczenie terenu robot oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie
robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

22) Natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robdt;

23) Przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem;

24) Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych préb,
odbiorow i badan z wynikiem pozytywnym;

25) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia prac obiektow, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

26) Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy;

28) Uczestniczenie we wszystkich czesciowych odbiorowych czynnosciach konczgcych wykonanie
robdt oraz usuniecie stwierdzonych wad;

29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot
wspoffinansujacych zadanie;

30) Wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objetego realizacjg
zadania w wersji cyfrowej przy uzyciu dostepnych technologii audiowizualnych (np.: film,
kamera ... itp.);

31) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robaét;

32) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdét wraz z opisem i
dokumentacja fotograficzna;

33) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia podpisanych dokumentéw niezbednych
Zamawiajgcemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucjg wspdtfinansujgcg zadanie
takich jak np. kosztorys, kosztorys rdznicowy/ zmienny, os$wiadczenia, zaswiadczenia,
wyjasnienia, zestawienia robdt z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
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podziat kosztéw przedmiotu umowy na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane,
raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu zaawansowania robét ... itp.

34) Informowania Zamawiajagcego o postepie wykonanych robdt, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze o okolicznosciach
lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw ma jakos¢, termin badz zakres
prac. Informacje te powinny by¢ przekazane niezwtocznie (w dniu powziecia informaciji)
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, wraz z propozycjg dziatan
zaradczych;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy;

2) Odbidr przedmiotu umowy;

3) Ustanowienie inspektora nadzoru;

4) Wspotdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob;

3. Zasilanie w energie elektryczng oraz wode dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a

koszty uwzglednia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztéw zuzycia wody odbywac sie bedzie na
podstawie wskazan wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy,
natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego
zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

§4
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét (pracownicy fizyczni, monterzy, operatorzy maszyn, kierowcy) byty
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni) — nie obejmuje to zatem
takich czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy materiatdow budowlanych,
obstugi geodezyjnej.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w.w.
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczen,

3. Wykonawca w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem robot budowlanych zadania zobowigzany jest do przedtozenia okreslonych
przez Zamawiajgcego dowoddéw/dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

3) innych dokumentéw
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zwarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 niniejszej umowy. (Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zadanych przez
zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci).

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
PODWYKONASTWO

. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie obowigzkow umownych podwykonawcy/om.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za
dziatanie lub zaniechanie wtasne oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane
przez podwykonawce/éw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawcéw
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane jako niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia — art. 462 ust. 8 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych

. W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, polegat bedzie na zdolnosci
technicznej i/lub zawodowe] innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwienia
z udziatem tych podmiotéw.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia — art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zamodwien publicznych;

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, projektem zmian. — art. 464 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg — art.
463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemne] zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty
budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. Jesli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
to za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni o

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy :

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty
budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jesli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie to za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przektada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt. — art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 lit. b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania

umow i ich zmian z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dofaczyé do

wystawionej faktury dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowane przez niego cze$¢ przedmiotu umowy wraz ze
wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakres za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku
przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.
—art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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18. W przypadku umédw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. — art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

19. Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. — art. 465 ust. 2 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 20 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania.

22. W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

25. W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg, ktdra nie zostata
zaakceptowana przez zamawiajgcego, zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonaniem
jakiejkolwiek  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

27. Dokonanie zaptfaty bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o
ktérej mowa w ust. 23 zwalnia Zamawiajgcego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za te czesé
zamdwienia.

§6

ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiér koricowy po zakoriczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego jednoczes$nie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;j.

2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtaszaé gotowosc do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika

budowy a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich odbiér wpisem w Dziennik budowy.
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10.

11.

12.

13.

Odbidr czesciowy robdt nastgpi po wykonaniu etapu robot wynikajgcy z harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci do
odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza date i powiadamia uczestnikéw
odbioru o czynnosci odbioru czesciowego robét. Inspektor nadzoru spisuje protokédt odbioru
czesciowego robét i przekazuje go Wykonawcy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofAcowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy nastagpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru robdt oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw
odbiorowych:

— oryginatu dziennika budowy,

— dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

— wymaganych certyfikatow, aprobat i atestéw, instrukcje

— mapa powykonawcza,

— wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

— dokumentacja z nadzoréw branzowych (jesli s3 wymagane),

— oswiadczenie kierownika budowy/oswiadczenia kierownikéw robdt,

— inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdét wraz z opisem dokumentacjg
fotograficzna,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych, z
dokumentacjg projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia koniecznych préb, badan, ekspertyz.

Zakonczenie robodt i kompletnosé dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole

odbioru koricowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co do

kompletnosdci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o

dokonanie odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze wstrzymac dokonanie odbioru do czasu usuniecia
wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 umowy,

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy lub powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej, na
koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy

Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7 dni

od dnia ich ustalenia, jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym — uzgodnionym przez

strony terminie do usuniecia wad — terminie, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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14.

15.

16.

10.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiotu umowy
o terminie odbioru.

Dokonanie odbioru kofcowego i sporzadzenie protokotu odbioru koricowego bez uwag
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe;j.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzied zgtoszenia przez
Wykonawce faktycznego zakorczenia robdt z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakonczenia
robét dokonane jest wpisem do dziennika budowy (jezeli jest prowadzony) i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci ............ zt netto (stownie: ............) plus podatek VAT wedtug stawki w
kwocie ............. zt co daje wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ................. zt (stownie:
................. )w tym:

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z zasadami programu dofinansujgcego realizacje inwestycji.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy oczekiwany rezultat . Rdznice pomiedzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowiag ryzyko

Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT

(niepotrzebne skreslic).

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytuty wykonania przedmiotu umowy nalezy przekazaé

na rachunek bankowy podany na fakturze .

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako witasciwy do

uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczer finansowych w

ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek

VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosé za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca moze przesta¢ do Zamawiajgcego fakture elektroniczng za posrednictwem platformy,

o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl

Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT zgodng z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, do ktdrej zatgczony bedzie protokét odbioru robdt, z zastrzezeniem-ust.

11 ponizej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét

budowlanych, przy pomocy nastepujacych dokumentéw:

a) protokot odbioru robét podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
Wykonawce, podwykonawce(éw), wskazujgcy wydzielone elementy robdt wykonane przez
podwykonawce(ow),

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawce(ow) za wykonane przez niego roboty wraz z
protokotem finansowym odbioru robét o tym samym stopniu zaawansowania prac, ktére sg
przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci faktury,

c) oswiadczenie podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robot (
art. 437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.)
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11. Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyé

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

12. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku

6.

Zamawiajgcego.

&8
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA
Rozliczenie robét nastgpi na podstawie protokotu korncowego odbioru robdét.

§9

WARUNKI GWARANCII | REKOJMI
Na przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowa Wykonawca udziela gwarancji na okres:
................ miesiecy,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robot.
Strony ustalajg iz okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad
jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgtoszenia.
Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zwtoce w
realizacji robét podajac powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
umownych.
Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 2 powinno nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty
wystgpienia przyczyny opdznienia roboét lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéow wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
(art. 456 ust. 1, 456 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

4) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w
szczegolnosci gdy wystapi nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w
§2,

5) Wykonawca nie rozpoczat robdt oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie i wyznaczajgcego termin na podjecie robot,
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6)

7)

8)
9)

10)

11

~

12)

gdy Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny

Z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi

wskazaniami Zamawiajgcego

gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z

naruszeniem warunkoéw okreslonych w umowie,

gdy Wykonawca nie realizuje obowigzku okreslonego w § 16 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy,

gdy Wykonawca nie ptaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizujgcym roboty

objete przedmiotem umowy lub opdzZnia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w

stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury lub faktur wystawionych przez

Podwykonawcdw na rzecz Wykonawcy

gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych tj: Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych przy czym odstgpienie odnosi skutek wytacznie do czesci umowy, ktérej zmiana
dotyczy (art. 456 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2
lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

gdy zachodzi okolicznos¢ okre$lona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych tj:

gdy Zamawiajacy z powodu koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat, dokonat zaptaty na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy.

w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzymania dofinansowania na realizacje przedmiotu

umowy; odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w terminie miesigca od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach; w takim przypadku Zamawiajgcy wyptaci

Wykonawcy odpowiednig do zaawansowania prac czes¢ umoéwionego wynagrodzenia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a)

b)

w

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn, o ktdrych mowa ust.1 w pkt. 2-9) powyzej moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie.

przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

c)

d)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.
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e)

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

a)

b)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 lit. ¢), po cenach
przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny
sposéb kosztéw budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§12
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki; Za zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w § 2 umowy

za zwtoke w usunieciu wad i uzupetnieniu brakéw stwierdzonych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie gwarancji
lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw na usuniecie wad i usterek wskazanych w tresci
niniejszej umowy badz uzgodnionych przez strony.

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (takze z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy brak
przedtozenia w/w projektu umowy,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt brutto, za
kazdy brak przedtozenia.

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,
w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokosci
2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw / dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

2. Kary majg charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub
zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za odstgpienie
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od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o
postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od umowy przez
ktoérakolwiek ze stron.

3. taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 40% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

4. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy doszto z powodu okolicznos$ci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy lub
z powodu dziatania tzw. sity wyzszej.

5. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy wysokos¢
szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

6. Zamawiajgcy moze potracic¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

7. Kary umowne beda potrgcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w § 7 ust. 1.

2.  Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

3. Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy
zatrzyma na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwrdci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktédrych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§14
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy

Prawo zamodwien publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien

zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy, w zakresie:

1.1. Terminu zakonczenia robét budowlanych, o czas trwania przeszkody w nastepujacych
przypadkach:

a) dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze
przypadkowym lub naturalnym, ktérych nie da sie unikngé, w szczegdlnosci, np.: pozar,
powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

c) gdy wystapi konieczno$é¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania odbioru robét, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

str. 13



1.2.

1.3.

f)

g)

h)

j)

a)

b)

d)
e)

f)

h)

wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktdrych
witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidywany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli taka konieczno$¢ zaistniata

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawonione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie,

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekroczyta mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto pojecie
dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkdéw finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenia terminu lub terminédw wykonania
umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia umowy.

Technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych przypadkach:

konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpienia niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania w trakcie robét niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie jest mozliwe. Zmiana nie moze
jednak przekroczy¢ 15% wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa

Zmiany podwykonawcy lub oséb skierowanych do realizacji umowy
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1.4.

1.5.

o

10.

11.

12.

a) dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0séb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inna osobg,
ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce.

b) dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawecy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajacy sie o
zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu
— jezeli wskaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamédwienia
warunki udziatu w postepowaniu.

Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego, danych rejestrowych itp.) - zmiana moze

nastgpic poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy

Pozostate zmiany spowodowane okolicznosciami:

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawecy z tytutu zaniechania czesci robét budowlanych.

b) gdy zaistniejg inne anizeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okolicznosci prawne,
ekonomiczne lub techniczne skutkujgce niemozliwoscia wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy
Prawo zaméwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub
przejat zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiana zakresu robot budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych
robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie
poszczegdlnych robdt nie jest mozliwe.

Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy mozliwo$¢ dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a
zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze stron
wystepuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany
winien zawierac¢: zakres proponowanej zmiany, opis okolicznosci uprawniajgcych do zmiany,
uzasadnienie zmiany, podstawe dokonania zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi
dokumentami potwierdzajgcymi koniecznos$¢ dokonania zmiany.

Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalajg nowe terminy, z tym
ze okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie wraz
z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniajgcymi zagdanie zmiany umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy uprawniony jest do oceny jego
zasadnosci oraz kontroli dokumentacji uzasadniajgcej proponowane zmiany umowy.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane sg pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

Zamiany umowy nie mogg wykraczac poza zakres Swiadczenia okreslonego niniejszg umowa.
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§15
ZMIANA WYNAGRODZENIA

1.Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
niniejszej umowy.

Zmiana tabedzie obejmowaé wylgcznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang okreslong w pkt. 1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku zaistnienia tej
okolicznos$ci, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé
kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym
zakresie obcigza Wykonawce.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen materiatéw i kosztéw zawigzanych z realizacjg zamdéwienia innych niz
te wskazane w ust. 1. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug
nastepujgcych zasad:

1) Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wedtug wskaznika GUS, o ktérym mowa w pkt.3
wyniesie minimum 5%.

2) Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzier zawarcia umowy.

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego dotyczagcym cen robdét budowlano-montazowych i obiektéw
budowlanych.

4) Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamowienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych
wskaznikdéw cen ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.
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5) Z iadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpi¢ tylko raz po uptywie 6
miesiecy, od dnia zawarcia umowy.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowiedn o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia moze wynie$¢ do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia
umowy).

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed data
ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowag miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od
zawarcia Umowy, chyba, ze opdinienie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.

8) Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu skfadania ofert,
terminem zmiany wysokosSci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

9) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto$¢ robét podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia
whniosku).

10) Whniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztdw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem, w szczegdlnosci kopie uméw i faktur z dowodem ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

11) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt.1-7 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielnie zamdwienia w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.

§16

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonawca na zgdanie przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise ubezpieczeniowg w wymaganym
zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca
w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia
ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nowa polise wraz z dowodem jej optacenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w
zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy iw strefie jej
oddziatywania, a w szczegdlnosci:
1) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do
0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie s3 upowaznione
do przebywania na terenie budowy,
2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i 0séb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkdéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych witasnos¢ uzytkownika lub
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Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami
i usterkami w wykonanych robotach.

Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust.1 winna obejmowac ubezpieczenie od szkdd
wywotanych zaréwno dziataniami ludzkimi jak i dziataniem sit natury.

§17
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ............... legitymujgcego sie uprawnieniami
wykonawczymi do prowadzenia prac objetych umowg, telefon stuzbowy nr
.......................................... €Ml v
Zamawiajgcy wyznacza jako inspektora nadzoru: .................. telefon stuzbowy nr.......eeeeeeeeeee.

€Ml i
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem niewaznosci.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczeistwem, higieng pracy i ochrong
przeciwpozarowg, w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robét.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonac przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca/
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporow, o ktdrych mowa w ust. 6,
rozstrzygane bedg przez wifasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Prawa Zamowien Publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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