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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO - UZYTKOWEGO
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Wstep
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.).
Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

b) Wizje lokalng w terenie,

c) Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:
Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz

z infrastrukturg towarzyszacag w tagowie

Inwestycja swym zakresem obejmuje:
e Zagospodarowanie zabytkowego Parku Przyzamkowego nad Jeziorem
Trzesniowskim (Ciecz),
¢ Przebudowe istniejacego Pawilonu Zielonego,
o Uporzadkowanie i oznakowanie istniejacej Dydaktycznej Sciezki Zdrowia

wzdtuz brzegu jeziora Trzesniowskiego (Ciecz).

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania wszystkie elementy w/w

inwestycji w stanie wolnym od wad i usterek.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego —
Lubuskie 2020 O$ Priorytetowa 4: Srodowisko i kultura, Dziatanie 4.5 Kapitat przyrodniczy
regionu, Poddziatania 4.5.1 Kapitat przyrodniczy regionu — projekty realizowane poza formutg
ZIT .
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Zadanie skfada sie z dwoch etapéw:
Etap I

wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz ze zgtoszeniem
robot budowlanych/uzyskaniem niezbednego pozwolenia, o ktdrym mowa w art. 34 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

W razie potrzeby nalezy uzyskaé¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wydang zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z pdzn. zm.).

Etap II

Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz

odpowiednie przepisy prawne i hormy.

Zamowienie obejmuje dla:
Etapu I:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej

dokumentacji przez Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ opracowana z uwzglednieniem uzupetniajgcych
badan podtoza gruntowego wykonanego przez Wykonawce w zakresie rozpoznania

warunkow panujgcych w podtozu gruntowym.

W przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyskac
pozwolenie wodno - prawne, a takze inne elementy niezbedne do realizacji zadania.

W sktad dokumentacji powinny wchodzi¢ projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujace
wszystkie branze i zawierajace:

- cze$¢ opisowg, cze$¢ rysunkowg, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w Sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
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2013 r., poz. 1129. t.),

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz docelowg organizacje ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

- przedmiar robot (dotyczy wszystkich branz),

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zgtoszenie robdt budowlanych lub uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego
zgodnie z ustawg Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej:

a) mapa do celéow projektowych:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktéra powinna by¢ opracowana w postaci
numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna miedzy innymi zawiera¢ numery
dziatek oraz granice okreslone wedtug stanu prawnego, a jezeli takiego nie mozna stwierdzic,
uwidocznione w katastrze nieruchomosci. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu map do celdw projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej
(wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celéw projektowych powinien spetniaé
warunki okreSlone w § 9 pkt. 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow.

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktdre pozwolg
na przedstawienie na mapie granic na podstawie istniejgcych dokumentéw prawnych
(szkicdw granicznych, zarysdw granic) z zachowaniem odpowiedniej doktadnosci. W
przypadkach gdy uzyskanie wymaganej doktadnosci nie jest mozliwe (szkice graniczne w
uktadzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 79 pkt. 6
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standarddéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. Nr 263
poz. 1572 z 2011 r.). Nalezy dokonac analizy i weryfikacji istniejgcych w PZGiK dokumentdw
prawnych dotyczacych przebiegu granic na catym odcinku planowanej inwestycji. Ze wzgledu
na rozbieznoSci w przebiegu granic miedzy mapa ewidencji gruntdw, mapa zasadniczg a
stanem faktycznym, nalezy dokona¢ wnikliwej analizy tego stanu. Wykonawca mapy do
celéow projektowych dostarczy pozyskane do zgtoszenia roboty geodezyjnej kopie materiatow
prawnych (szkicow granicznych, zarysow, itp.) i kopie szkicow polowych zwigzanych z
pomiarem granic nieruchomosci. Dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na etapie

sporzadzania mapy do celdéw projektowych w celu analizy poprawnosci wykonania mapy.
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b) podziaty nieruchomosci:

Projekty podziatdw nieruchomosci (wedtug potrzeb) powinny byé sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z 2004 r.).

c) dokumenty konieczne do Zgtoszenia robdt budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.),
lub

dokumenty konieczne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

Etapu II:

wykonanie robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang

dokumentacjg techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa.

Do podstawowych celdw inwestycji naleza:

e Zwiekszenie atrakcyjnosci tagowa poprzez ochrone przed degradacjg i
zagospodarowanie zabytkowego Parku Przyzamkowego;

e Stworzenie catorocznej oferty kulturalno-turystycznej wykorzystujgcej dziedzictwo
historyczno-kulturowe tagowa, a przez to wydtuzenie sezonu turystycznego tagowa
w wyniku adaptacji Pawilonu Zielonego w Parku Przyzamkowym do roli catorocznej
galerii wystawienniczej i sali projekcyjnej wraz z zapleczem;

e Zwiekszenie dostepnosci oferty edukacyjno - turystycznej tagowa, w szczegdlnosci
dla oséb z grup defaworyzowanych poprzez wprowadzenie nowych wydarzen i ustug
w partnerstwie z tagowskim Stowarzyszeniem Turystyki Pieszej i Rowerowej;

e Zwiekszenie zainteresowania mieszkancow regionu lubuskiego oraz turystow polskich
i zagranicznych przyrodg tagowa poprzez wytyczenie, utworzenie i promocje
Dydaktycznego DUKTu Zdrowia w partnerstwie z Nadlesnictwem Swiebodzin,
wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii ICT promujgcych aktywny tryb zycia w poszanowaniu przyrody.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.
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1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robét
budowlanych
Podstawowe parametry:
e Pawilon Zielony
POWIERZCHNIA CALKOWITA PAWILONU 97,4 m?
kubatura 287,2 m®
e Taras (piwnica):
POWIERZCHNIA CALKOWITA PIWICY 71,6 m?
kubatura 164,7 m’

1.2.1. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany opracowal projekty budowlane, wykonawcze wraz z
koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, przedmiary robot oraz dostosowac
zatozenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i
zgody niezbedne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, a takze wybudowac i oddac do uzytkowania przedmiotowg inwestycje.
Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca
w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

e OCzyszczenie brzegu jeziora,

e zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen podziemnych zgodnie z podanymi

warunkami technicznymi ich wtascicieli,

e modernizacje fundamentéw po historycznym budynku;

e modernizacje istniejgcego budynku — adaptacja na Pawilon Zielony,

e wyposazenie Pawilonu Zielonego,

e wykonanie sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej dla budynkow,

 wykonanie iluminacji $wietlnej alejek spacerowych,

e montaz systemu monitoringu,

e montaz urzadzen matej architektury,
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e montaz tablicy informacyjnej,

e budowe alejek parkowych, Sciezki historyczno - kulturowej,

e remont pomieszczenia piwnicznego na terenie parku,

e montaz tablic z logotypem,

e dostawe i montaz elementéw matej architektury,

e budowe placu zabaw dla dzieci w formie zamku,

e montaz tawek wyposazonych w QR Cody, aplikacje Augmented Reality, system audio,

e rozbidrke istniejgcych pomostow,

e budowe promenady wzdtuz linii brzegowej i nad taflg jeziora,

¢ uporzadkowanie i oczyszczenie terenu parku,

e zabiegi pielegnacyjne na istniejgcych drzewach i krzewach,

¢ nasadzenia zieleni dekoracyjnej,

« uporzadkowanie i oznakowanie Dydaktycznej Sciezki Zdrowia,

¢ wykonanie/montaz tablic pamigtkowych,

e roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

e petnienie nadzoru autorskiego,

e zlozenie wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia
robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

e archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe (w przypadku zarejestrowania
obiektdéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajace inwestycje badania
wykopaliskowe),uzyskanie pozwolenia od Konserwatora Zabytkow na wszystkie
badania,

ewszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie $wiebodzifskim, na terenie
gminy tagdw.

Teren Parku wpisany jest do rejestru zabytkdw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Zielonej Gorze nr a/1612/95 z dnia 30.06.1995 r.

Inwestycja bedzie prowadzona w m. tagoéw na:
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- terenie Paru Zamkowego - dziatki o numerach ewidencyjnych 130/6; 130/7 lezace

na terenie zespotu urbanistyczno — krajobrazowego;

- nabrzeze jeziora Trze$niowskiego (Ciecz) — dziatka o nr ewidencyjnym 475/2;

Ponadto inwestycja bedzie prowadzona na dziatce o nr ewidencyjnym: 13/8 (Dydaktyczna Sciezka

Zdrowia).

Na terenie Parku Zamkowego inwestycja przebiega w bliskim sasiedztwie drzew, bedacych

pomnikami przyrody oraz zabytkowego zespotu zamkowego z murami obronnym.

W rejonie planowanych robdt zlokalizowane sg urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej

uzbrojenia terenu.

Urzad Gminy w tagowie wystgpit o zgode na wycinke drzew i krzewdw oraz dziatania

pielegnacyjne na istniejacym drzewostanie.

Zakres realizowanego zadania to:

e Zagospodarowanie zabytkowego Parku Przyzamkowego nad Jeziorem

Trzesniowskim (Ciecz), a w tym:

O

O

modernizacja fundamentdéw po historycznym budynku;

adaptacja zachowanej piwnicy po zabytkowym przyzamkowym budynku
gospodarczym na funkcje wystawienniczo-rekreacyjne;

oczyszczenie brzegu jeziora TrzeSniowskiego na odcinku od Placu
Przykoscielnego do amfiteatru w Centrum Kultury i Sztuki Filmowej;

demontaz istniejgcych pomostéw drewnianych;

umocnienie brzegu poprzez poprowadzenie drewnianej promenady wzdtuz linii
brzegowej jeziora i wyprowadzenie jej pomostem nad taflg jeziora;

montaz matej architektury jako strefy relaksu turysty w tym strefa dla dzieci
zjezdzalnie zamki drewniane nawigzujgce do stylu warowni i zamkdw
joannickich;

montaz tawek z odlewu lub kamienia wyposazonych w QR Cody, aplikacje
Augmented Reality i system audio z trescig nawigzujgcg do przyrody, historii i
kultury tagowa;

oczyszczenie Parku Przyzamkowego;

wykonanie niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych na istniejgcych drzewach i
krzewach;

wykonanie nasadzen;

wykonanie Sciezek i iluminacji $wietlnej;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 11|Strona



Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w tagowie

O

O

system monitoringu;

dojazd do parku od strony amfiteatru;

Fundamenty i piwnica - przestrzen wystawiennicza tworzgca w powigzaniu z

Pawilonem Zielonym tzw. trakt galeryjny, piwnica — zwiedzanie tagowa i okolic za

pomocy okularéw wirtualnej rzeczywistosci;

¢ Przebudowa istniejgcego Pawilonu Zielonego, a w tym:

O

@)

O

O

usuniecie drewnianych bram po dwdch stronach budynku i zastgpienie
bramami przeszklonymi;

wykonanie sieci wod-kan, energetycznej, etc.;

wyposazenie w stoty, krzesta, sprzet wystawienniczy, automatycznie
wysuwany ekran projekcyjny;

zaplecze kuchenne wraz z wyposazeniem;

zaplecze sanitarne;

oSwietlenie;

system monitoringu;

Pawilon Zielony - obiekt petnigcy funkcje catorocznej galerii wystawienniczej i sali

projekcyjnej wraz z zapleczem, wyposazony w automatycznie wysuwany zewnetrzny

ekran projektowy,

« Uporzadkowanie i oznakowanie istniejacej Dydaktycznej Sciezki Zdrowia

wzdtuz brzegu jeziora Trzesniowskiego (Ciecz), a w tym:

O

O

uporzadkowanie istniejgcej Sciezki;

oznakowanie Sciezki — informacje faczace edukacje przyrodniczg z promocjq

zdrowego trybu zycia;
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Rysunek 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji

FAGOW

teren objety inwestycja

Park
Zamkowy

OAmfneatr
tagéw Zamek Joannitow Kosciol pw. $w.
Hotel Restauracja Jana Chrzciciela
Brama Marchijska
o Urzgd Pocztowy -
tagoéw Lubuski Karczma Podzamcze
Brama Polska Urzad Gmin:
: 8 Pod Lipami. Restauracja 2 y@ *

Lesnik. Osrodek zyczalnia
vlypUC?yr'Kowy@ Pod szalong kurg 0gréd Smakéw @

Spar

Pole namiotowe
U Michata®, Kwatery.

Enea SA Osrodek
Wypoczynkowy.

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie Mapy Google

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowana
Przestrzennego — Uchwata Nr XIII/92/99 Rady Gminy w tagowie z dnia 08.12.21999 r.

1.4. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni, przeksztatcenie obszaru
istniejgcego parku, do funkcji aktywizacji turystycznej, spotecznej, gospodarczej i

edukacyjnej, zaréwno turystdw, mieszkancéw jak i przedsiebiorcow.

a) Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
whasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania
przedmiotowej inwestycji.

¢) Inwestycja ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 75, 2002 r., poz. 690).

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.5.1. Rodzaje robot
1.5.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe polegaé bedg na:
e rozbidrce elementéw budynku po bazie nurkowej,
e rozbiodrce innych obiektdw, urzadzen, elementdw uniemozliwiajgcych realizacje
zadania.
Na terenie objetym projektem znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére beda kolidowac z

inwestycja i bedg przeznaczone do wycinki.

1.5.1.2. Pawilon Zielony
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ Pawilon Zielony.

1.5.1.3. Piwnica

W ramach inwestycji nalezy zaadoptowac istniejgcg piwnice wraz z tarasem do nowej funkcji.

1.5.1.4. Fundament.
W ramach inwestycji nalezy zaadoptowac istniejgcy fundament po historycznym budynku.

1.5.1.5. Tereny zielone
W celu zwiekszenia udziatu powierzchni zielonych w ogdinej powierzchni inwestycji zaleca sie

maksymalnie wykorzysta¢ nieutwardzone powierzchnie dla zatozen zieleni dekoracyjnej.

1.5.1.6. Elementy matej architektury
Nalezy przewidzie¢ montaz tawek, stotdow, koszy na odpady oraz dodatkowych elementéw
uzytkowych, ozdobnych. Elementy matej architektury w jednakowej stylistyce nawigzujgcej

do historycznego i zabytkowego charakteru miejscowosci.

1.5.1.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury

technicznej niezwigzane z projektowang inwestycja.
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1.5.1.8. Tablice pamigtkowe

W ramach promocji projektu Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablic

pamigtkowych.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogdine

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreSlonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.
W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w pelni wyspecyfikowane w
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okoliczno$ciach, Inspektor okresli
czy materialy oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w
robotach.
Zamawiajagcy wymaga wykonania robdt w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

» odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

e odbidr koncowy,

e odbidr pogwarancyjny.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celdw projektowych. Ponizsze
wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spetni¢ z zastrzezeniem,
ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z
ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera
i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi takg zgode tylko w uzasadnionych
przypadkach.
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2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewdw oraz oczyszczenie terenu z tzw.
samosiewow.

Nad brzegiem jeziora drzewa do wycinki w ilosci okoto 24 szt. @ od 20-35 cm.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe
Materiaty rozbidrkowe nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
zagospodaruje we wiasnym zakresie.

- powierzchnia pomostu do rozbidrki 60 m?.

2.2.3. Pawilon Zielony
W budynku nalezy przewidziec:

e caloroczng galerie wystawienniczg,

e sale projekcyjng wraz z zapleczem,

e zaplecze kuchenne z wyposazeniem,

e zaplecze sanitarne,

e automatycznie wysuwany zewnetrzny ekran projektowy,

e system monitoringu.
Budynek pawilonu zielonego zaprojektowac z elementéw drewnianych prefabrykowanych.
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne w budynku przewidzie¢ w czeSci murowanej z
czerwonej cegly, bedacej nawigzaniem do sasiednich obiektéw zabytkowych. Jako
wykonczenie posadzki nalezy przewidzie¢ jastrych cementowy zacierany mechanicznie na
gtadko. Catosci dopetni¢c ma stolarka z mlecznego szkta. W celu zmaksymalizowania
powierzchni uzytkowej zaprojektowaC antresole jako osobng, stalowg i samonos$ng
konstrukcje opartg na stupach.
Pawilon wyposazyé we wszystkie niezbedne media, przewidzie¢ ogrzewanie gazowe,
konieczno$¢ wykonania przytacza, ponadto nalezy przewidzie¢ montaz instalacji solarnej do

celéw cieptej wody uzytkowej.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 16 |Strona



Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w tagowie

2.2.4. Piwnica

Nalezy oczysci¢, osuszyC i zabezpieczy¢ przed degradacjy fundamenty po historycznym
budynku. Adaptacja zachowanej piwnicy po zabytkowym przyzamkowym budynku
gospodarczym na funkcje wystawienniczo - rekreacyjne.

Budynek na starych murach piwnicy zaprojektowac jako lekka, otwieralng na park, stalowg
konstrukcje wypetniong szktem o wtasciwosciach niskoemisyjnych, przepuszczajgcym duzg
ilos¢ $wiatta, redukujgcym jednoczes$nie przepuszczalno$é cieplng czesci promieniowania
stonecznego. Dzieki tej powtoce catoroczne zapewnienie komfortu w pomieszczeniach, latem
szkto przeciwstoneczne chroni wnetrza przed nadmiernym przegrzewaniem, natomiast zimg
chroni przed utratg ciepta. Tafle szklane nalezy przewidzie¢ jako elementy przesuwne. Na
kazdej ramie szklanej tafli przewidzie¢ montaz rolet chronigcych przed nadmierng iloscig

$wiatta. Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie gazowe, konieczno$¢ wykonania przytacza.

2.2.5. Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ osSwietlenie Pawilonu Zielonego, budynku piwnicy, pomostu oraz
osSwietlenie alejek parkowych, iluminacje $ciezki historyczno — kulturowe;j.

Oswietlenie alejek lampami parkowymi (20 szt.), dostosowanymi do zabytkowego charakteru
otoczenia. Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie terenu pomiedzy zamkiem a drogg dojazdows,
prowadzacg do amfiteatru. Przewidzie¢ oSwietlenie promenady (lampy w odlegtosci co 10,0
m).

Zasilanie lamp powinno odbywac sie z uzyciem o$wietlenia energooszczednego typu LED.

2.2.6. Alejki spacerowe na terenie Parku Zamkowego
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac alejki spacerowe o szerokosci 2,0 m, z
zachowaniem istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Alejki nalezy wyposazy¢ w nastepujgce
elementy matej architektury:

- stoty z tawkami (6 szt.),

- pojedyncze tawki (15 szt.),

- kosze na odpady (15 szt.).
Na alejkach przewidzie¢ nawierzchnie z mieszanki mineralnej, zwigzanej zywicg epoksydowa,
ograniczong opornikiem. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu.
Powierzchnia alejek spacerowych okoto 1600 m?.
Nawierzchnia mineralna:

e 0/8 mm gr. 3 cm na podsypce z kruszywa tamanego

e 0/31,5 mm gr. 17 cm wraz z obrzezem 6x20 cm w kolorze szarym.
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Uwaga: elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na $miecie, muszg by¢
powigzane stylistycznie | materialowo oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

2.2.7. Plac zabaw
Nalezy zaplanowac¢ wydzielenie wiekszej powierzchni w celu montazu elementdéw placu
zabaw w formie imitacji zamku. Nawierzchnia placu zabaw — bezpieczna, mozliwos¢ upadku z
wysokosci wiekszej niz 1 m.
Nalezy zaprojektowac plac zabaw nawigzujgcy charakterem do sgsiadujgcego zamku,
wyposazony w:

- Scianke - wieze wspinaczkowa,

- linarium podniebny zamek,

- ruchomy most zwodzony,

- bujak na sprezynie ,kon”;

W poblizu placu zabaw umiesci¢ stojaki rowerowe w ilosci 10 stanowisk.

2.2.8. Sciezka historyczno — kulturowa

Nalezy przewidzie¢ Sciezke historyczno — kulturowg oznakowang przystankami w postaci
tablic z logotypem, z faktami, ciekawostkami, legendami o zamku, miejscowosci, przyrodzie
itp. Tres¢ tablic do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowym. Przebieg $ciezki po

alejkach spacerowych.

2.2.9. Droga dojazdowa do parku
Nalezy przewidzie¢ budowe drogi dojazdowej (w sgsiedztwie istniejgcego amfiteatru) z kostki

granitowej nieregularnej o grubosci 11/11 cm. Powierzchnia drogi dojazdowej okoto 350 m?.

2.2.10. Bramy wjazdowe

Nalezy przewidzie¢ montaz dwdch bram wjazdowych dwuskrzydtowych.
Brama nr 1: szeroko$¢ 4,00 m + 1,50 furtka + 2,00 m przesto;

Brama nr 2: szerokos¢ 3,50 m.

Bramy dostosowac do zabytkowego charakteru otoczenia.

2.2.11. Zielen
Organizacja terenéw zielonych winna by¢ dostosowana swym charakterem do przewidzianej
dla nich funkcji oraz istniejgcego zagospodarowania zielenig. Projekt zieleni powinien

stanowi¢ kompozycje zieleni integralnie zwigzang z uktadem przestrzennym.
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Przewidzie¢ nasadzenia zieleni w otoczeniu alejek spacerowych (zielen niska). W poblizu
Pawilonu Zielonego oraz budynku piwnicy — rabaty kwiatowe.
Ponadto nalezy przewidzie¢ 2 klomby kwiatowe o $rednicy 5 m.
W ramach nasadzen proponuje sie wykorzystanie takich roslin jak:

e widnia pitkowana zwana japonska (Prunus serrulata),

e widnia pospolita (Umbraculifera),

krzewy ozdobne:

e berberys (Thunberga Atropurpurea),

e tawula japonska (Goldmound).
W sasiedztwie alejki spacerowej prowadzacej od parkingu do miejsca postoju roweréw
nalezy przewidzie¢ nasadzenia co 10,0 m bukdw czerwonolistnych kolumnowych (Fagus
sylvatica) w dwdch szpalerach naprzemiennie.
Do Wykonawcy robdt nalezy opracowanie inwentaryzacji zieleni. Projektowany uktad nowych

nasadzen nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

2.2.12. Umocnienie nabrzeza jeziora, pomosty

Nalezy oczysci¢ brzeg jeziora (dtugosci okoto 140 m), nastepnie go umocni¢ poprzez
wybudowanie drewnianej promenady wzdtuz linii brzegowej jeziora i wyprowadzenie jej
pomostem nad taflg jeziora. W promenadzie nalezy wyodrebni¢ otwory, aby wyeksponowac
drzewa rosngce wzdtuz linii brzegowej. Materiat do budowy promenady deska kompozytowa
pomostowa. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu. Konstrukcje czesci
wychodzacych nad jezioro nalezy przewidzieC jako ksztattowniki stalowe oparte na
betonowych palach wbitych w dno jeziora.

Przy doborze materiatdw wykonczeniowych nalezy uwzgledni¢ naturalny charakter
krajobrazu.

Powierzchnia promenady/pomostu okoto 2000 m?.

2.2.13. Fundamenty po historycznym budynku

Nalezy oczysci¢ fundamenty po historycznym budynku zlokalizowane w poblizu pomostu i
bazy nurkowej. Oczysci¢ cegte oraz uzupetni¢ ubytki. Posadzke pokry¢ materiatem jak na
promenadzie. Na obrzezach podestu utworzy¢ murek zabezpieczajgcy, gére pokryé
materiatem jak na pomoscie, aby uzyskac siedziska. W poblizu podestu umiesci¢ stojaki

rowerowe w ilosci 20 stanowisk. Catkowita powierzchnia fundamentéw 170 m?.

2.2.14. Dydaktyczna sciezka zdrowia

Dydaktyczna Sciezka zdrowia jest elementem szerszego projektu, stanowigcego potgczenie
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istniejgcych szlakéw turystycznych zarédwno w obszarze parku przyzamkowego, terenu
rezerwatu nad jeziorem i parku krajobrazowego, z tego tez wzgledu, w ramach niniejszego
zadania nalezy uporzadkowad i oznakowac istniejgcg dydaktyczng $Sciezke zdrowia,
zlokalizowang wzdtuz linii brzegowej jeziora. Na terenie parku przyzamkowego w poblizu
placu zabaw, w ramach dydaktycznej $ciezki zdrowia nalezy przewidzie¢ lokalizacje i montaz
urzadzen sitowni zewnetrznej, wyposazonej w nastepujgce elementy:

e wioslarz — 1 szt.,

e orbitek — 1 szt.,

e narciarz - 1 szt,,

e wyciskanie+wyciag — 1 szt.,

e motyl integracyjny ze sktadanym siedziskiem — 1 szt.,

e wahadto+biegacz+twister — 1 szt.

2.2.15. System monitoringu wizyjnego
Nalezy zamontowa¢ kamery na lampo-stupach przy gtdwnym ciggu parku (lokalizacja do
uzgodnienia na etapie projektu) w iloci:

e 2 Kamery statyczne,

e 2 Kamery ruchowe.

2.2.16. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycjg. Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowaé projekty
branzowe na etapie projektowym.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych
ze strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.17. Tablice pamiagtkowe

Wykonawca robdt zobowigzany jest po realizacji zadania do umieszczenia tablic
pamigtkowych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym — Lubuskie 2020 - dla beneficjentdw w zakresie informacji i promociji.

2.3. Wymagania materialowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
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wymagania polskich przepisdéw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczagcych materialdw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji oraz urzadzenia wchodzace w sktad
inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robét.

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzyé do celéw

projektowych.

2.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw
projektowych,

e wlasnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢c wymagania Ustawy Prawo budowlane
[1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

f) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania narad

technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan
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zaangazowania i sposdb rozwigzania elementdw robdt, ktére bedg realizowane.

Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét
Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane zobowigzany jest przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegolnosci Ustawe z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.

Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie

zgtoszenia rozpoczecia robot.

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

2.6.1. Wymagane terminy

a) Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajgcy wykonanie poszczegdélnych dokumentacji projektowych oraz wykonania
robét budowlanych. Harmonogram robdt zgodny z Umowag Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia - zgodnie z zapisami Umowy.

2.6.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego

a) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branz) — iloS¢ uzgodniona z
Zamawiajacym (max. 10 egz.) w wersji papierowej + (max. 10 egz.) w
wersji elektronicznej na komputerowym nosniku informacji zapisane w
wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg i *pdf, w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

b) Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branz) uzupetniajace i
uszczegotawiajace projekty budowlane - iloé¢ uzgodniona z
Zamawiajacym (max. 10 egz.) wersji papierowej + (max. 10 egz.) w wersji
elektronicznej na cyfrowym nosniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz

z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf, nalezy wykona¢ w zakresie
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umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien
wchodzacych w jej skiad.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przez ktdére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt — w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajacym (max. 10 egz.).

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej
oraz *.pdf).

e) sporzadzenie obmiarow i kosztorysow robot.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacja w wers;i

papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

2.6.3. Nadzor autorski
a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) wykonywanie czynnosci okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci:

- stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

« uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdt zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

« czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe badz zgtoszenia robdt budowlanych,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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2.6.4. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody
na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

e) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreSlong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w czynnoSciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

e) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac
posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika
Budowy i Kierownikow Robét, Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad
budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sa
zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde Zadanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do
projektu powykonawczego,

f) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikow
Robdt, ktdrzy przedstawig zaawansowanie robdot oraz sprawy, ktore wymagaja
rozstrzygniecia przez Inspektorow Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
zamowienia,

g) Na zadanie Zamawiajgcego zapewnienie obecnosci Inspektora nadzoru autorskiego na
Radzie Budowy,

h) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.
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2.6.5. Kontrola i odbior robot

a) Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje rozwigzan
poszczegdlnych elementdw zadania na etapie projektowym;

b) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

c) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiadaé odpowiednie zamkniecia, kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catoS¢ zawierajagca dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

d) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pozniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakoriczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego

odbioru koncowego.

2.7. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

»=  Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z p6zn. zm.),

= Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych,
dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentédw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania
ich wykonania z uwzglednieniem wymagan:

+ obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

= Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robot
w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych
oraz dostep do terendw przylegltych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z
projektowang inwestycja,

=  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
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prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
- W przypadku Kkolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie,

= Wykonawca uzyska od witascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,

*  Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy,

= Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektdw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg urzadzen infrastruktury technicznej na terenie inwestycji,

= Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

=  Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy,
pismo o powofaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na
podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz
z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokédt odbioru kofcowego robot,

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO - UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Os$wiadczenie o prawie

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych

rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie

materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy, ktore winien stosowa¢ Wykonawca na etapie

projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn.
zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j.
t.).

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.
1232 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z
pozn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.).

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[12]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[13]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[14]Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadac operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[15]Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163,
poz.981 z pdzn. zm.).

[16]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[17]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegStowych
wymagan dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robdt, ktdrych
wykonywanie wymaga uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[18]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[19]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).
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[20]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z pdzn. zm.).

[21]Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z
pozn. zm.).

[22]Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm.).

[23]Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115,
poz. 741, z pézn. zm.).

[24]Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz.
909).

Wytyczne i instrukcje

[25] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspdifinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw

operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowaC poszczegdlne materialy i

uzyskac decyzje wedlug nowych unormowan.
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III. ZAtACZNIKI DO PROGRAMU
FUNKCIJONALNO - UZYTKOWEGO
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Zatgcznik nr 1:
Zatgcznik nr 2:
Zatgcznik nr 3:
Zatgcznik nr 4:
Zatacznik nr 5:

Zatgczniki rysunkowe

Uzgodnienia — wersja elektroniczna

Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - wersja elektroniczna

Opinia geotechniczna — wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

ZALACZNIKI RYSUNKOWE

(Zataczniki rysunkowe stanowia materiat wyjsciowy i pomocniczy

do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej).
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