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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru „Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 
Ośno Lub. ul. Piaskowa, Podgórna, Widok, Chabrowa, Dojazdowa, Zacisze, 
Zachodnia”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót. 
 1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.  
Zakres robót wynika z projektu budowlanego oświetlenia drogowego w ul. 
Rzepińskiej w Słubicach. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w 
powiązaniu z niŜej wymienioną specyfikacją techniczną. 
1.3.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
a/. ułoŜenie kabla YAKyY-Ŝo 4 x 25 mm2 , kabel układany na głębokości 0,7 m. 
Przepusty  pod drogami wykonać w rurach osłonowych AROT DVK 75, kabel 
zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne, 
b/. ustawieniu słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych MSO-40-2,  MSO-
60-3, MSO-70-3 firmy Mabo Szczecin  
c/. zamontowaniu na słupach oświetleniowych opraw SGS 101/70, SGS 102/100 
firmy Philips, 
d/. we wnękach słupów zabudować tabliczki bezpiecznikowe TBS-1 Rosa, 
 

2. ZAŁATWIENIE WSZELKICH FORMALNO ŚCI DOTYCZĄ-
CYCH BUDOWY I KOSZTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH 
 
2.1. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz działek sąsiednich są po 
stronie Wykonawcy robót.  
2.2. Odtworzenie uszkodzonych dróg i chodników rzeczowo i finansowo jest po 
stronie Wykonawcy robót. 
 
3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UśYTE W SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ 
 
Określenia podstawowe uŜyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniŜej, 
naleŜy rozumieć następująco: 
3.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący 
odrębny element technologiczny. 
3.2. Ogrodzenie - obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący odrębny 
element technologiczny. 
3.3. Pas drogowy  - wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu z wszelkimi 
urządzeniami. 
3.4. Dziennik budowy  - opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowaniu dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń oraz innej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą robót i Projektantem. 
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3.5. Ksi ąŜka obmiaru  - zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
dokumentowania obmiarów robót, dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. 
3.6. Zadanie budowlane  - przedsięwzięcie budowlane lub jego część stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub techniczna zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
3.7. Kierownik budowy  - osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, 
wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego.  
3.8. Laboratorium  - laboratorium budowlane zaakceptowane przez Stroną 
Zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 
3.9. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru lub ich równowaŜne odpowiedniki o nie gorszych parametrach 
technicznych. 
3.10. Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonanych robót z Polskimi Normami, 
dokumentacją budowlaną, dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
3.11. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie Polecenia przekazane Wykonawcy 
robót przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
3.12. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
3.13. Ślepy kosztorys, przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
4.2. Roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą  budowlaną w zakresie nie-
zbędnym do realizacji przedmiotowego zadania. 
4.3. Przekazanie placu budowy. 
4.3.1. Strona Zamawiająca przekaŜe Wykonawcy robót plac budowy do 3 dni od daty 
podpisania umowy na realizację zamówienia. 
4.3.2. Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzja-
mi i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
4.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą.  
4.4.1. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy robót, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
4.4.2. Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów w dokumentacji przetargowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Stronę Zamawiająca, która dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
4.5. Zabezpieczenie budowy. 
4.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu 
realizacji budowy.  
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4.5.2. W czasie realizacji Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające na czas budowy.  
4.5.3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy winien być włączony w cenę ofertową 
zamówienia. 
4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
4.6.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
4.6.2. Wszelkie roboty przy zbliŜeniu do drzew i krzewów Wykonawca wykona ręcz-
nie z naleŜytą starannością. 
4.6.3. Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć na własny koszt.  
4.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót. 
4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do uŜycia. 
4.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
4.9.1. Wykonawca robót odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za 
urządzenia podziemne i nadziemne (np. rurociągi, kable, kanały, itp.) potwierdzone –  
informacjami dostarczonymi przez Stronę Zamawiającą w ramach planu ich 
lokalizacji. 
4.9.2. Wykonawca robót zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót bezzwłocznie 
zawiadomi Inspektora Nadzoru i udzieli wszelkiej pomocy przy dokonaniu ich 
napraw. 
4.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca robót będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
4.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu 
końcowego odbioru robót.  
4.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  
4.12.1. Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
4.12.2. Wykonawca robót będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
przedstawiając Inspektorowi Nadzoru kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
5.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do udokumentowania, iŜ materiały uŜyte do 
wbudowania spełniają wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Przechowywanie i składanie materiałów. 
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Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót winny być zgodne z 
dokumentacją projektową, w której to zawarto opisy, co do jakości i ilości materiałów.  
 
6. SPRZĘT 
 
6.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.   
6.2. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
6.3. Rodzaj sprz ętu podstawowego. 
- podnośnik koszowy; 
- elektronarzędzia; 

 
7. TRANSPORT 
 
7.1. Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które nie wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów.  
7.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
7.3. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

  7.4. Wykaz transportu podstawowego:  
 - samochód skrzyniowy (o ładowności min. 5,0 t); 
 - przyczepa dłuŜycowa;  
   

8. WYKONANIE ROBÓT 
 
8.1. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót. 
8.1.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, 
warunkami ogólnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
8.1.2. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie 
wysokości elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę robót w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę robót na własny koszt. 
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
robót od odpowiedzialności za ich dokładność. 
8.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót nie będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji 
projektowej, obowiązujących normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki zadań, doświadczeń z przeszłości oraz 
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inne wyniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę robót, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca robót. 
8.2. Zakres wykonywanych robót. 
8.2.1. Transport materiałów - zgodnie z obowiązującymi w tej mierze normami.  
8.2.2. Składowanie materiałów na płaskich powierzchniach wolnych od kamieni i 
ostrych przedmiotów, nie wyŜej jak do 2 m wysokości, zabezpieczone wspornikami, 
które uniemoŜliwiałyby przesunięcie materiałów. 
8.3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
8.3.1. Oznakowanie robót od strony ruchu ogrodzić i oznakować zgodnie z 
odpowiednimi w tym zakresie przepisami .  
8.3.2. Wykonawca robót będzie stosował się do zaleceń i wskazań właściciela pasa  
drogowego.  
8.3.3. Koszty zajęcia pasa i wbudowania urządzeń ponosi Wykonawca robót i ujmie 
to w cenie ryczałtowej oferty.  
8.3.4. Koszty demontaŜu i odtworzenia chodników, jezdni, rowów, poboczy 
Wykonawca robót ujmie w cenie ryczałtowej oferty. 
 

9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
9.1. Program zapewnienia jako ści. 
Do obowiązków  Wykonawcy robót naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
9.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
9.2.1. Celem kontroli robót jest osiągnięcie załoŜonej dokumentacją techniczną 
jakości robót. 
9.2.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. 
9.2.3. Wykonawca robót zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
9.2.4. Wykonawca robót będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
9.2.5. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca robót. 
9.3. Badania i pomiary. 
9.3.1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm 
lub, w przypadku ich braku, na podstawie wytycznych krajowych lub procedur 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
9.3.2. Wykonawca robót będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie wyników 
badań i raportów. Do celów kontroli Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, a Wykonawca robót zapewni mu w tym zakresie wszelką niezbędną 
pomoc. 
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10. DOKUMENTY BUDOWY  
 
10.1. Dziennik budowy . 
10.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Stronę 
Zamawiającą i Wykonawcę robót w okresie od przekazania Wykonawcy robót terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
10.1.2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy robót. 
10.1.3. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco, będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
10.1.4. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. 
10.1.5. Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy robót terenu budowy, 
- datę przekazania Wykonawcy robót przez Stronę Zamawiającą Dokumentacji 
Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy: rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzeń wstrzymania robót wraz z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
10.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy robót, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca robót podpisuje z 
zaznaczeniem dat ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
10.1.7. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień  
do wydawania pleceń Wykonawcy robót. 
10.2. Księga obmiaru. 
10.2.1. Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. 
10.2.2. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
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jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
10.3. Dokumenty laboratoryjne. 
10.3.1. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia   
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy robót 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
10.3.2. Dokumenty te stanowią załączniki do protokółu odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
10.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 10.1.-10.3. do dokumentów budowy zalicza 
się: 
- zgłoszenie przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania budowlanego, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowę cywilno-prawną na realizację przedmiotowego zadania budowlanego, 
- protokóły odbioru elementów robót, 
- protokół odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencja prowadzona na budowie. 
10.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
10.5.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
10.5.2. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
10.5.3. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Strony Zamawiającej. 
 

11. OBMIAR ROBÓT 
 
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
11.1.1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym kosztorysie ofertowym.  
11.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca robót po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
11.1.3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosz-
torysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
robót od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
11.1.4. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną 
w Kontrakcie lub w czasie ustalonym przez Wykonawcę robót i Inspektora Nadzoru. 
11.1.5. Podstawowe jednostki obmiaru: m, m2, m3, dm3, kg, szt., kpl. 
11.2. Czas przechowywania obmiaru. 
11.2.1. Przedmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy 
robót.  
11.2.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.  
11.2.3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
11.2.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
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objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
12. ODBIÓR ROBÓT  
 
12.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty będące przedmiotem zamówienia podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przy udziale Wykonawcy robót przez: 
a/. Inspektora Nadzoru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/. Komisję wyznaczoną przez Stronę Zamawiającą: 
- odbiorowi ostatecznemu. 
12.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
12.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.   
12.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
12.2.3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
12.2.4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
12.3. Odbiór ko ńcowy robót 
12.3.1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
12.3.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
12.3.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów.  
12.3.4. Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja wyznaczona przez Stronę 
Zamawiającą w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy robót. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przełoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
12.3.5. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza   
w zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych. 
12.3.6. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
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12.3.7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
przyjętych wymagań w dokumentach kontraktowych. 
12.4. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
12.4.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
12.4.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- ksiąŜkę obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 
12.4.3. Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
- lokalizację i zakres wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Stronę Zamawiającą, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
12.4.4. W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
12.4.5. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza Komisja. 
 
 
 
 
 

 
      ...............................................................      
                                                                                                              (podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej)                                    

 


