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Rozdziat Il
Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy.

zawarta w Otyniu, wdniu ......................

pomiedzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356,
reprezentowang przez Barbare Wréblewska, Burmistrza Gminy Otyn, przy kontrasygnacie Krystyny
Nadolskiej Skarbnika Gminy Otyn, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

NIP. .o =T o] T

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie Wpisu ..............c.ccceuennn.

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2017r.,, poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi — ulicy Polnej
w Bobrownikach.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigca zatacznik nr
3 do umowy oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcg
zatgcznik nr 4 do umowy z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez zamawiajgcego
w czasie trwania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

3. Wszystkie nazwy witasne materiatow i urzagdzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materialy lub urzadzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich
samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposoéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

5. W przypadku rozbieznosci dotyczgcych jakosci materiatow i standardu wykonania pomiedzy
dokumentacja projektowg a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
przyja¢ jakos¢ materiatéw i standard wykonania okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci,
zupetnosci, poprawnos$ci sporzgdzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona wystarczajgca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy budowlanego.

7. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czesci innym
osobom ani dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2
Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy
1. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru.
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2.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas robét i uzyskac decyzje
zatwierdzajgcg projekt organizacji ruchu na czas robét, w ktérym nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
dojazdu do wszystkich nieruchomosci, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia
mozliwos¢ dojazdu, a w razie potrzeby wykona¢ tymczasowe drogi dojazdowe, do wszystkich
nieruchomos$ci prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzgcych dziatalno$é
gospodarcza.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
do tych nieruchomosci i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego, do przekazania Zamawiajgcemu
elementéw z demontazu i rozbiérek oraz materiatu z wycinki drzew przedstawiajgcych w ocenie
Zamawiajgcego warto$¢ uzytkowa, nadmiaru humusu i gruntu z wykopoéw po wykonaniu roboét
ziemnych, ich zatadunku, transportu i roztadunku na wiasny koszt na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie Gminy Otyn. Pozostate elementy z rozbiérek Wykonawca musi
zutylizowaé wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzenia
prawidfowosci realizowanych robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotow. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzadcami sieci
uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekazac ja Zamawiajagcemu w dniu odbioru kofcowego.
Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie powiadomi¢ zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowacé
zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyngé na jakosé
wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajgcego.

§3

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace
Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob, wykonujgcych roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia, polegajgcych na wykonaniu robot przygotowawczych,
robdt ziemnych, wszelkich robdt zwigzanych z budowa podbudowy, nawierzchni jezdni, robot
wykonczeniowych, zwigzanych z regulacjg zawordw urzadzen obcych jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 byty
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 108 z pdzn. zm.), co najmniej na
czas wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych
mowa w ust. 1i 2.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
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a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest
zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgc moze zgdac
nastepujgcych dokumentéw:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegolnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega
anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego opfacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

6. Nieziozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5Straktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci
polegajacych na wykonywaniu robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi
podstawe do naliczenia kary umowne;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za
wyjatkiem robot budowlanych (czesci zamoéwienia) okreslonych w ofercie stanowigcej zatgcznik nr
1 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu
umowy, ktére bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

! Wyliczenie ma charakter przykltadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.
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3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje

10.

11.

w trakcie trwania umowy, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1iust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje

sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czesS¢ przedmiotu umowy,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a. termin realizacji jest niezgodny z umowg =zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

b. nie okreslono zakresu robét powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowsg,

c. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te czeS¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajgca z
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy,

e. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji jako$ci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

f. brak jest zapisow zobowigzujgcych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0sob
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018
r. poz. 108 z p6zn. zm.) na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej
umowy.
g. zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wyigczenie o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku,
jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng . W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej
mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5%
wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i
naliczenia kary umownej.
Zlecenie wykonania robo6t budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
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§5
Materialy i urzadzenia

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu
i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz nie mogg posiadaé zastrzezonego prawa
ich wtasnosci do momentu zaptaty ceny.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzgdzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna.

4. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego zatwierdzenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego wszystkich materiatéw budowlanych i urzgdzen przed ich wbudowaniem.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materialy bgdZz  wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce, jezeli za$§ wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
Personel wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujgce osoby, ktore bedg

uczestniczyly w wykonywaniu przedmiotu umowy kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub opowiadajgce im uprawnienia
réwnowazne, ktéry nalezy do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Wymagane uprawnienia budowlane winny byé wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcych
przepiséw Prawa budowlanego lub na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub uznane
na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), ktérych zakres uprawnia do
petnienia funkciji kierownika budowy lub kierownika robo6t we wskazanej specjalnosci przy realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
pod warunkiem, ze proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe. Zmiana osob
petnigcych powyzsze funkcje wymaga jedynie przestania zawiadomienia do Zamawiajgcego.

3. Nie poézniej niz w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgace osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien oraz przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

4. Zamawiajgcy moze zazagda¢ zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa
w ust. 1 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng spetniajgca wymagania okreslone w ust. 1 w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zamawiajgcego.

5. W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o kiorym mowa
w ust. 3 i 4 zamawiajgcy jest uprawniony do ustanowienia kierownika budowy na koszt wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Wysoko$¢ wynagrodzenia
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kierownika budowy oraz kierownika robét zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§7
Ubezpieczenia

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego
do momentu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegoélnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania
robét, atakze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak nie poézniej
niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

5. W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi z
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrécic¢
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

6. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 3 i 4 Zamawiajgcy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

§8
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) dokonanie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér przedmiotu niniejszej
umowy;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie placu budowy,

b) wyznaczenia kierownika robot na pismie,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu przez niego obowigzkéw i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przedfozenia w tym samym terminie dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym potwierdzajgcych jego uprawnienia do wykonywania funkcji,

d) biezgcego prowadzenia i zabezpieczenia Dziennika budowy,

e) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, opisem technicznym do projektu i SST, ze wskazoéwkami Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej,

f) zawiadomienie wpisem do dziennika budowy Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o



SZP.271.5.2018

wykonaniu robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, wraz z obmiarem tych robot i
dokumentami rysunkowymi, umozliwiajgcymi sprawdzenie obliczen, a Zamawiajgcy w ciggu
trzech dni roboczych dokona odbioru i potwierdzi w formie pisemnej ich wykonanie,

g) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

h) zapewnienie zaplecza niezbednego dla celéw realizacji robot, a w szczegolnosci szatni,
pomieszczenia do spozywania $niadan oraz weztéw sanitarnych,

i) zabezpieczenie, organizacja i zapewnienie dozoru placu budowy, oraz prowadzenie robot
zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ,

j) wykonanie na wiasny koszt przytagczy wszelkich mediéw dla potrzeb realizacji umowy, np.
posiadanie szafki elektrycznej z licznikiem i bezpiecznikiem oraz wodomierza; naleznos¢ za
media bedzie regulowana na podstawie dokumentéw wystawionych przez Zamawiajgcego,

k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy,

[) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych,

n) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robé6t stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

0) zapewnienie bezpiecznego Kkorzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy, w
szczegoblnoéci drog dojazdowych,

p) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

q) po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego w uzytkowaniu Wykonawcy, jak réwniez terenéw sagsiadujgcych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywroceniem zagospodarowania terenéw w
zieleh na wiasny koszt,

r) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

s) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz w terminie
technicznie uzasadnionym koniecznym do ich usuniecia,

t) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie straty spowodowane pozarem lub zalaniem
wodami opadowymi, wywotanymi jako rezultat realizacji rob6t przez Wykonawce czy
zatrudnionego podwykonawce, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

u) ponoszenie odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych robot, za jakos¢ wbudowanych
materiatdw oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

v) zabezpieczenie placu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét,

w) zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i utratg jakosci
sktadowanych materiatow budowlanych oraz zapewnienia do nich dostepu inspektora nadzoru
w celu kontroli,

X) sktadowanie materiatéw przeznaczonych do budowy na placu budowy,

y) ponoszenie kosztéw uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentacji,

z) poinformowanie okolicznych mieszkancow o robotach budowlanych na 3 dni przed
rozpoczeciem prac,

aa) sporzgdzanie dokumentacji zdjeciowej placu budowy przed rozpoczeciem prac,

bb) zapfata rachunkéw za wode i energie elektryczng na podstawie odczytow z licznikdw, ktérymi
musi dysponowac Wykonawca przed korncowym odbiorem robaét,
cc) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
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pozwolenia na uzytkowanie,

dd) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych , na wszystkich jej etapach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz
z ustawieniem odpowiedniego oznakowania,

ee) przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot.

§9
Kierownictwo nad wykonaniem robot

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ustanowi¢ inspektorow
nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje wykonawce.

3. Powyzsze informacje kazda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.

§10
Termin realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji umowy do dnia 30 wrze$nia 2018r.

§ 1

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki ptatnosci

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi ...............ccounnen .. zt. netto, powiekszone o 23 % podatku
VAT w kwocie ................ zt. co stanowi kwote .................... z} brutto, sfownie: dwa miliony sto
jeden tysiecy ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych i czynnosci do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektow objetych
niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

4. Cene poszczegodlnych elementow robét okresla zatgczony kosztorys Wykonawcy stanowigcy
zatgcznik nr 2 do umowy. Zatgczony kosztorys nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany umowy, odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu zamoéwienia.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzgdzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecia o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynnosci prawnej
rodzgcej taki skutek.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po fgcznym spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a. odebraniu robdét protokotem podpisanym przez Wykonawce iZamawiajgcego, ktérego
reprezentowaé bedg powotani przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
upowazniona przez Zamawiajgcego osoba;

b. ztozenie przez podwykonawcow oswiadczen, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,

7. Faktura bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Do faktury
Wykonawca zatgcza o$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okreslone w ust.8.
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8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcoéw - zestawienie musi okre$laé nazwe podwykonawcy, nr umowy o
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych. Do
zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o
otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz
podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumie¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

9. W przypadku braku dokumentow, o ktérych mowa ust.8 faktura zostanie zwrécona Wykonawcy,
bez obowigzku po stronie Zamawiajgcego zaptaty odsetek za okres w ktorym Wykonawca
dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11.Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

12.Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

§12
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie odbior koricowy robét.

2. Odbior koncowy robot dokonany bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru .
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢é do odbioru, o ktérym wyzej mowa, wpisem do Dziennika
budowy i pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

3. Odbidr robdt, o ktérych mowa w ust. 2, rozpocznie sie niezwiocznie , jednak nie pdzniej niz w
terminie 14 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru sporzgdzony bedzie protokét odbioru.

4. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonywanie
robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Niepotwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robot
wstrzymuje zgtoszenie gotowosci rob6t oraz termin podany w ust. 5.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego, w
terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczecia tego odbioru z zastrzezeniem
ust. 4i7.

6. Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
min. 2 egz. dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wraz
z niezbednymi dokumentami, takimi jak: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty
i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, sprawozdanie techniczne, wyniki badan oraz proéb.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia (wady nieistotne) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin ich usuniecia.

8. Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koricowego robét bez wad istotnych.
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W przypadku odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami nieistotnymi,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz wterminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegélnosci przedstawiciel Zamawiajgcego,
wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel Wykonawcy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad zamawiajacy sporzgdza protokoét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§13

Gwarancja i rekojmia za wady
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
przedmiotu umowy wynosi ................ miesiecy liczgc od dnia odbioru przedmiotu umowy, z
wylgczeniem oznakowania poziomego, na ktére odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce liczgc od dnia odbioru
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady takze po
terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem terminu.
Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzgdzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamoéwienia.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwaranc;ji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust.
5 niniejszej umowy. Dokornczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres roboét.
Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu
do wad powstatych w okresie waznosci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze kofcowym. W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzaja, iz
wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania
obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.
Warunki gwaranciji jakosci:

a) wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzgdzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewnig
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

b) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace materiatéw bedg realizowane w miejscu ich montazu,
w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt
wykonawcy.

Zamawiajacy zgtasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej
oraz jednoczes$nie informuje wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do okreslenia
wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie okresla sposob i termin usuniecia wady.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
— niezwlocznie jednak nie p6ézniej niz 3 dni od dnia ogledzin,

b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni od dnia ogledzin.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania
robét, ktoérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych usuniecie wady nastgpi
w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady
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zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé
wade.
Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét na
nowo, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w z zakresie usunietej wady lub wykonania
wadliwej czesci rob6t na nowo, biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robét na nowo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,
b) normalnego zuzycia przedmiotu gwaranc;ji lub jego czesci.
W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usunigcia tej wady w sposéb nienalezyty, zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznoéci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych
tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy
przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie
przegladu gwarancyjnego zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem. Jezeli okres
gwarancji udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzgdzenia zastosowane do wykonania robét
przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie diuzszy niz okres gwaranciji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.
Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentac;ji
powykonawczej i protokotu odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie w WySOKOSCi ...........ccccuveeeennnnen. zt (STOWNI€: .evviiiiieeeeeee e ).
przed dniem wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w
terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30%
pozostaje na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
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pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary umowne i odszkodowanie

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowiagzuje, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
a) za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1i 2 umowy, w wysokosci 1000,00zt.

b)

c)

d)

e)

)

k)

za kazdy stwierdzony przypadek;

za dopuszczanie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci
10000,00zt.za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzedifozony do zaakceptowania projekt umowy Iub jej
zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany, '

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (jezeli termin zaptaty
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu
zaptaty,

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowaw § 6 ust. 3i 5 umowy

w wysokos$ci 500,00zt. za kazdy dzien opéznienia,

w przypadku zwioki w wykonywaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy w
wysokosci 500,00zt. za kazdy dzien opoznienia,

za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 10 umowy,
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty
dotyczy, za kazde dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwitoki od
dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jako$ci i
rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
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okreSlonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczgc od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

m)za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie  wykonawcy
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma
prawo potrgci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 16
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare (§ 15 ust.2 umowy) i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujgcym przypadku gdy:

a) zostat zfozony wniosek o likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne Ilub rozwigzanie
Wykonawcy,

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu
budowy albo nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo
pozostaje w zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

c) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$cuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz
14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy,

f) jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

g) Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
warunkéw wykonania i odbioru robét oraz uzywa do wykonania zaméwienia materiatow
niezgodnych z kosztorysem ofertowym i normami budowlanymi; w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonane prace.

W takim przypadku wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
4. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastgpic tylko i wylgcznie w formie pisemnej
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wraz z podaniem uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdza w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych robét.
Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robot. W przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, Zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy. Wykonawca
sporzgdza wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
zaleznych od zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

6. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§17
Istotne zmiany postanowien umowy

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku konieczno$ci wykonania czesci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o warto$¢ tej czeSci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg
zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktoéry je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub
funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie przyjg¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie
aneksu do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu
konieczno$ci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w
przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W przypadku wprowadzenia
rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice warto$ci robot
zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Warto$¢ robé6t zaniechanych oraz wartosé
robot, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego
kosztorysie roznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robo6t zaniechanych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy. W przypadku
wystgpienia robot dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartosci robét, ktére
bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robdt, ktére bedg wykonane nastgpi na podstawie cen
jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do
umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw
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cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2
do umowy. W przypadku braku wiasciwych wskaznikéw cenotwérczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotworcze, ceny
materiatéw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze
niz Srednie ceny materiatow i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla
kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane s3 roboty.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze
zmienionej stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
wykonawca, co wpltyneto na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku
wniesienia odwotania do Krajowej lzby Odwofawczej — w takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania roboét, zwioki w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usuniecia
wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

c) z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez
Zamawiajgcego np. w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢é spowodowane uzyciem ich przez wykonawce, zaistnienia kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcoéw,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, jezeli majg te okolicznosci
wplyw na termin wykonania umowy,

e) wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

f)  bedgcym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegoélnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie
tych robot powoduje konieczno$é przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

h) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét - jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz plus 5 st. C a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajgce co
najmniej 4 godziny w ciggu dnia w godzinach 8:00 — 15:00, czy tez utrzymujacy sie w tych
godzinach lezacy $nieg o grubosci pokrywy $nieznej minimum 4 cm. Srednig temperature
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wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 8.00 i 15.00
dokonujgc odpowiednich wpisow do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie
$rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry
— uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w ogole badz bez
niewspotmiernych nakfadéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych ($nieg, deszcz) lub
zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci Sredniej temperatury dziennej.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej - termin wykonania
umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakornczenia wykonania przedmiotu umowy
jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.
Podstawg do Zgdania przez wykonawce zmiany terminu wykonania robét budowlanych sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczagc od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyze;j.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robo6t budowlanych, ktére Wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Iub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony termin wykonania zamoéwienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Postanowienia koricowe
Kazda zmiana niniejszej umowy oraz skiadane przez strony o$wiadczenia wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajgcego.

Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralne czesci umowy:

1.

2.
3.
4.

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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