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Rozdziat Il

Istotne dla stron postanowienia,
ktdre zostang wprowadzone do tresci umowy

zawarta w Otyniu, wdniu .........cccceeeeenn.

pomiedzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356, reprezentowang przez
Barbare Wréblewska, Burmistrza Gminy Otyn, przy kontrasygnacie Krystyny Nadolskiej Skarbnika Gminy Otyn,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zambwien publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2018r., poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

Budowa obiektéw matej architektury — urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w
miejscowosciach Otyn, Czastaw, Konradowo, Zakecie, Niedoradz.

W szczegdlno$ci nalezy wykonac :

a)
udowa obiektéw matej architektury - urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw
na dziatce nr 340/4 w Otyniu;

b)
udowa obiektow matej architektury - urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw
na dziatkach nr 235/3 i 235/6 w Czastawiu;

udowa obiektéw matej architektury - urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw
na dziatce 117/3 w Konradowie;

d)
udowa obiektéw matej architektury - urzadzen sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw
na dziatce 21/5 w Zakeciu;

biektow matej architektury — montaz urzadzen placu zabaw na dziatce 350/22 w Niedoradzu;

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigca zatacznik nr 3 do
umowy oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigca zatacznik nr 4 do
umowy z uwzglednieniem wyjadniern i zmian dokonanych przez zamawiajagcego w czasie trwania
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

3. Wszystkie nazwy wiasne materiatow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t sg podane przykiadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé materialy lub urzadzenia
rownowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie
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ich w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentaciji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. W przypadku rozbiezno$ci dotyczacych jako$ci materiatow i standardu wykonania pomiedzy dokumentacja
projektowg a specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy przyja¢ jakosé
materiatow i standard wykonania okre$lony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci, zupetnosci,
poprawnosci sporzadzenia oraz oSwiadcza, ze jest ona wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego
przedsiebiorcy budowlanego.

7. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub
w czesci innym osobom ani dokonaé cesji praw wynikajacych z umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§2
Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci, to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli tych sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwos¢
dojazdu, a w razie potrzeby wykona¢ tymczasowe drogi dojazdowe, do wszystkich nieruchomosci
prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

3. Wykonawca jest zobowigzany w razie potrzeby uzyskac¢ na swoj koszt zgode na zajecie pasa drogowego,
oraz optaci¢ jego zajecie w czasie robdt.

4,  Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego, do przekazania Zamawiajacemu elementéw
zdemontazu i rozbiérek oraz materiatu z wycinki drzew przedstawiajacych w ocenie Zamawiajacego
warto$¢ uzytkowg, nadmiaru humusu i gruntu z wykopdw po wykonaniu robét ziemnych, ich zatadunku,
transportu i rozladunku na wtasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie Gminy Otyn.
Pozostate elementy z rozbiérek Wykonawca musi zutylizowa¢ wtasnym staraniem i na wkasny koszt.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie niezbgdnych badan, pomiaréw, préb i sprawdzenia
prawidtowos$ci realizowanych robdt wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych wykonania i
odbioru robot z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotow. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu protokotdw odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z
uzgodnieri dokumentaciji projektowe;.

6. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o stwierdzonych wadach w
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o
zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyng¢ na jako$¢ wykonywanych robot albo
opoznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku,
wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego.

§3
Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
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Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, wykonujacych roboty budowlane objete

przedmiotem zamdwienia, polegajacych na wykonaniu robot przygotowawczych, rob6t ziemnych, wszelkich

robot zwigzanych z budowg podbudowy, nawierzchni, robot wykonczeniowych, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (Dz. U. 22018 r. poz. 108 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 byty zatrudnione

do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —

Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 108 z p6zn. zm.), co najmniej na czas wykonywania tych czynnosci w

czasie realizacji niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci przedmiotu

zambwienia, wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych mowa w

ust. 1i 2.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace 0sO6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

(nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢

Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci

wskazane w ust. 1. Zamawiajac moze zadac¢ nastepujacych dokumentow:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
(tj. w szczegoInosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci polegajacych na wykonywaniu
robét budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi podstawe do naliczenia kary umowne;.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.
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7.

1.

10.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem robot
budowlanych (cze$ci zamdwienia) okreslonych w ofercie stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore
bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje

w trakcie trwania umowy, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy

zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje

sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje rob6t budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub
zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a
takze jej zmiane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy zglasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a. termin  realizacji jest niezgodny z umowgq zawartg pomiedzy  Zamawiajgcym
a Wykonawcg,

b. nie okre$lono zakresu robét powierzonego podwykonawcy oraz nie okre$lono czesci dokumentacii
dotyczacej wykonania robot objetych umowa,

c.termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci Swiadczenia
objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te
czes$¢ przedmiotu umowy, w szczegélnosci wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do umowy,

e. okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwaranciji jako$ci lub tytutu
rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego,

f.brak jest zapisobw zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z p6zn. zm.) na okres
wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

g. zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty ceny.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o
ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zambwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze,
ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci ztozenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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17.

18.

19.

20.

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng . W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazane;
bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty, o ktérej mowa
w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego i
naliczenia kary umowne;j.
Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptaciji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajacego, uprawnia zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§5
Materiaty i urzadzenia

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzehn Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
na teren budowy wszystkie materiaty iurzadzenia, okreSlone, co do rodzaju, standardu i ilosci w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ponosi za
nie petng odpowiedzialno$é.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane ifabrycznie nowe oraz
odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a
takze wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz nie moga posiada¢ zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu zapfaty ceny.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzer dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci, aprobate techniczna.

Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jako$ci rob6t oraz do sprawdzenia jako$ci uzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
wszystkich materiatdw budowlanych i urzadzen przed ich wbudowaniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sig, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obciazajg Wykonawce,
jezeli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.
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§6
Personel wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujace osoby, ktdre bedg uczestniczyty w

wykonywaniu przedmiotu umowy: kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej lub opowiadajgce im uprawnienia réwnowazne, ktory nalezy do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wymagane uprawnienia budowlane winny by¢ wydane na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisow
Prawa budowlanego lub na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw lub uznane na zasadach
okreslonych w ustawie ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), ktérych zakres uprawnia do petnienia funkcji
kierownika budowy lub kierownika robét we wskazanej specjalnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy pod
warunkiem, ze proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe. Zmiana 0s6b petnigcych

powyzsze funkcje wymaga jedynie przestania zawiadomienia do Zamawiajacego.

3. Nie p6zniej niz w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumenty dotyczace osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy potwierdzajace posiadanie
odpowiednich uprawnien oraz przynalezno$¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz o$wiadczenie
0 przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

4, Zamawiajgcy moze  zazada¢ zmiany  osoby  pehigcej  funkcje, o  kiérej mowa
w ust. 1 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osobe na inng spefniajagca wymagania okres$lone w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zgdania zamawiajacego.

5. W  przypadku  opdznienia  Wykonawcy w  realizacji  obowigzku, o  ktorym  mowa
wust. 3 i 4 zamawiajacy jest uprawniony do ustanowienia kierownika budowy na koszt wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Wysoko$¢ wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownika
robét zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7
Ubezpieczenia

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za ewentualnie
powstate szkody w petnej wysokoSci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego do momentu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania robdt, a takze za
uszkodzenia i szkody, ktdre powstang wskutek prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres frwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego posiadanie
wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy.

4, W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uplynat w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu, jednak nie pozniej niz w
ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzajacego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub
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zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrocic Zamawiajacemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

6. W przypadku opdznienia  Wykonawcy w  realizacji  obowigzku, o  ktérym  mowa
wust. 3 i 4 Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

§8
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w
terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

b) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) dokonanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr przedmiotu niniejszej umowy;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie placu budowy,

b) wyznaczenia kierownika robé6t na pismie,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu przez niego obowigzkéw i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przediozenia w tym samym terminie dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym potwierdzajacych jego uprawnienia do wykonywania funkcji,

d) biezacego prowadzenia i zabezpieczenia Dziennika budowy,

e) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi
przepisami, opisem technicznym do projektu i SST, ze wskazéwkami Zamawiajacego, inspektora
nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlane;j,

f) zawiadomienie wpisem do dziennika budowy Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikowych lub ulegajacych zakryciu, wraz z obmiarem tych robét i dokumentami rysunkowymi,
umozliwiajacymi sprawdzenie obliczen, a Zamawiajacy w ciggu trzech dni roboczych dokona odbioru
i potwierdzi w formie pisemnej ich wykonanie,

g) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

h) zapewnienie zaplecza niezbednego dla celéow realizacji rob6t, a w szczegolnosci szatni,
pomieszczenia do spozywania $niadan oraz weztow sanitarnych,

i) zabezpieczenie, organizacja i zapewnienie dozoru placu budowy, oraz prowadzenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP oraz P/POZ,

j) wykonanie na wiasny koszt przytaczy wszelkich mediéw dla potrzeb realizacji umowy, np. posiadanie
szafki elektrycznej z licznikiem i bezpiecznikiem oraz wodomierza; nalezno$¢ za media bedzie
regulowana na podstawie dokumentéw wystawionych przez Zamawiajacego,

k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy,

) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

n) zabezpieczenie instalacji i urzadzeh na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej
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umowy,

0) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, w szczegoinoSci
drég dojazdowych,

p) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

q) po zakonczeniu i przekazaniu rob6t - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego w
uzytkowaniu Wykonawcy, jak rowniez terendéw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, facznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw w zielen na wiasny koszt,

r)kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

s) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz w terminie technicznie
uzasadnionym koniecznym do ich usuniecia,

t) ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie straty spowodowane pozarem lub zalaniem wodami
opadowymi, wywotanymi jako rezultat realizacji rob6t przez Wykonawce czy zatrudnionego
podwykonawce, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

u) ponoszenie odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonywanych robét, za jako$¢ wbudowanych materiatow
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

v) zabezpieczenie placu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot,

w) zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i utratg jako$ci sktadowanych
materiatéw budowlanych oraz zapewnienia do nich dostepu inspektora nadzoru w celu kontroli,

X) sktadowanie materiatdw przeznaczonych do budowy na placu budowy,

y) ponoszenie kosztéw uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentacij,

z) poinformowanie okolicznych mieszkafcow o robotach budowlanych na 3 dni przed rozpoczeciem prac,
aa) sporzadzanie dokumentaciji zdjeciowej placu budowy przed rozpoczeciem prac,

bb)zaptata rachunkéw za wode i energie elektryczng na podstawie odczytéw z licznikéw, ktérymi musi

dysponowa¢ Wykonawca przed koncowym odbiorem robot,

cc) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wszystkich dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie,

dd)opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych ,

na wszystkich jej etapach w uzgodnieniu z Zamawiajacym wraz z ustawieniem odpowiedniego
oznakowania,

ee)przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego robét.

§9
Kierownictwo nad wykonaniem robét

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania
strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu
mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ustanowi¢ inspektorow nadzoru
inwestorskiego, o ktrych poinformuje wykonawce.

3. Powyzsze informacje kazda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.
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§10
Termin realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu zaméwienia: W ciggu 2-ch miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki pfatnosci

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W WySOKOSCi .........cceevvinineeniiniinnennns z. netto, powigkszone o 23 % podatku VAT w
kwocie .........eenn. zt. co stanowi kwote .................... zl. brutto, stownie: dwa miliony sto jeden
tysiecy zlotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektéw objetych niniejszg
umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie odpowiednio
zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

4.  Cene poszczegdlnych elementdw robot okresla zatgczony kosztorys Wykonawcy stanowiacy zatacznik nr
2 do umowy. Zatgczony kosztorys nie okre$la zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany umowy, odstapienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody
Zamawiajacego Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecia o podstawienie w prawa
wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po tacznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a. odebraniu robdt protokotem podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego, ktorego reprezentowac
beda powotani przez Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego oraz upowazniona przez
Zamawiajgcego osoba;

b. ztozenie przez podwykonawcow oswiadczen, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,

7. Faktura bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Do faktury Wykonawca
zalgcza oSwiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktdrych wykonanie Wykonawca
wystawit fakture albo dokumenty okre$lone w ust.8.

8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, do faktury wystawione;
przez Wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw - zestawienie
musi okre$la¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub rob6t budowlanych. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne oSwiadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz
podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumie¢ podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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9.

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa ust.8 faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez
obowigzku po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres w ktérym Wykonawca dostarczy wymagane
dokumenty wraz z wystawiong faktura.

10. Za nieterminowe pfatno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
11. Ustala sig, Ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
12.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia okre$lonego w

[N

ust. 1.

§12
Odbiory robdt stanowiagcych przedmiot umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda dokonywane odbiory wykonanych robot:
a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior koricowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonane bedg przez inspektora nadzoru . Wykonawca
winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru, o ktorym wyzej mowa, wpisem do Dziennika budowy i poinformowac
inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbiory robét, o ktdrych mowa w ust. 2, rozpoczng si¢ niezwlocznie , jednak nie pozniej niz w terminie 3
dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koAcowego bedzie faktyczne
wykonywanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Niepotwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robot wstrzymuje
zgtoszenie gotowosci robot.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu min. 2
egz. dokumentacji powykonawcze] zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wraz z niezbednymi
dokumentami, takimi jak: atesty izezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, sprawozdanie techniczne, wyniki badan oraz
préb, instrukcje obstfugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia(jezeli dotyczy), w stosunku do
zastosowanych materiatow  lub urzgdzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci ,
aprobate techniczng. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowic
podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci po raz drugi, okres ten bedzie
traktowany jako zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy.

b) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia (wady nieistotne) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy to
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin ich usuniecia.

Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu

odbioru koncowego robot bez wad istotnych.

W przypadku odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami nieistotnymi, Wykonawca

jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie



numer sprawy: SZP.271.4.2019

©

odbioru. Odbiér zgtoszonych robot po usunieciu wad nastapi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedq brali udziat w
szczegdlnodci  przedstawiciel Zamawiajacego, wiasciwy inspektor nadzoru oraz  kierownik
budowy/przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru usuniecia wad zamawiajacy sporzadza protokét zawierajacy

ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przez caly okres udzielonej gwaranciji.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwaranciji jakosci  przedmiotu umowy wraz

z zastosowanymi materiatami i urzadzeniami wynosi ................ miesiecy liczac od dnia odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady takze po terminie

okre$lonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze :

a) wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie majq usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen , instalacji i wyposazenie majace wplyw na trwatosé
gwarancji producenta,

C) uprawnienia z tytulu gwarancji dotyczace urzadzer i materiatdw bedg realizowane w miejscu
montazu , w przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt
wykonawcy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstapienia jednej ze stron, okres gwarancji i rekojmi

rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktdrym mowa w § 16 ust. 5 niniejszej umowy.

Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy

z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady za caty

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow, w odniesieniu do wad

powstatych w okresie wazno$ci gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po

odbiorze koncowym. W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne

obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow wynikajacych z

udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

Warunki gwarancji jakosci:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

b) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace materiatéw bedq realizowane w miejscu ich montazu, w
przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywaé staraniem i na koszt wykonawcy.
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Zamawiajacy zgtasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej oraz
jednoczes$nie informuje Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu
jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
jednostronnie okresla sposob i termin usunigcia wady.
Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy —
niezwlocznie jednak nie pozniej niz 3 dni od dnia ogledzin,
b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie
do 7 dni od dnia ogledzin.
Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania robot,
ktérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych usuniecie wady nastapi w terminie
uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady zamawiajacy jednostronnie
wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wade.
Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolamie.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci rob6t na nowo,
termin gwarancji jakoSci i rekojmi za wady, w zakresie usunigtej wady lub wykonania wadliwej cze$ci rob6t
na nowo, biegnie na nowo od chwili usunigcia istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci rob6t na nowo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w czasie usuwania wady.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, przez pojecie ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia tej
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci
z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku
nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
okresie rekojmi za wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie przegladu
gwarancyjnego zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na
materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatow
lub urzadzen bedzie dituzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranciji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.
Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w obowigzujacych przepisach
prawa.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji powykonawczej i
protokotu odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.
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§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % ceny brutto podanej w
ofercie W WYSOKOSCI .oveveecrsssssereseneannas zt (SIOWNI@: e ). przed dniem
wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30
dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata czeSC zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w  ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§15
Kary umowne i odszkodowanie
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 1
z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuie, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 16 ust. 3 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 12 umowy, w wysoko$ci 1000,00zt. za kazdy
stwierdzony przypadek;

b) za dopuszczanie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg — w wysokosci 10000,00zt.za kazdy stwierdzony
przypadek,

c) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
10000,00zt. za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzedtozong kopie umowy lub
jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy
w zakresie terminu zaptaty,

f)w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 315 umowy
w wysokosci 500,00zt. za kazdy dzieri opdznienia,
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g) w przypadku zwtoki w wykonywaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy w wysokosci
500,00zt. za kazdy dziefi op6znienia,

h) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokos$ci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 11 ust. 3 umowy,

i) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 10 umowy, w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwioki,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
10 % catkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy, za kazde dokonanie przez
zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

[)za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakoSci i rekojmi za
wady w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

m)za  odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po  stronie  wykonawcy
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy.

Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda

przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§16
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze naliczy¢ kare (§ 15 ust.2 umowy) i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacym przypadku gdy:

a) zostat ztozony wniosek o likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy,

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje w zwioce z
realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktorego udziat
Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i
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pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy,

f) jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wypfaty naleznego im
wynagrodzenia, lub faczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
ust. 1 umowy,

g) Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
warunkéw wykonania i odbioru robét oraz uzywa do wykonania zaméwienia materiatow niezgodnych z
kosztorysem ofertowym i normami budowlanymi; w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za wykonane prace.

W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastapic tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadza w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokot inwentaryzacji wykonanych robot. Protokot
inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, Zamawiajacy upowazniony jest
do jednostronnej inwentaryzacji tych robdt na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w celu
zwrotu kosztow ich nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od
umowy ponosi strona, ktora jest winna odstapienia od umowy.

§17
Istotne zmiany postanowien umowy
Dopuszcza si¢ mozliwo$C zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartosc¢ tej czesci
przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zataeznik nr 2 do umowy -
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku;
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
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odbioru robot, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych, funkcjonalnych itp.
okre$lonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie
kosztow eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie przyjac
do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone
zostanie sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w
przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W przypadku wprowadzenia rozwigzan
zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice wartosci robét zaniechanych i wartosci robét,
ktére bedg wykonywane. Warto$¢ robét zaniechanych oraz wartos¢ robdt, ktore beda wykonywane zostanie
ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci
robét zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okre$lona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy. W
przypadku wystapienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o warto$ci robot, ktdre
bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robdt, ktére beda wykonane nastapi na podstawie cen jednostkowych
przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku
braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z
tytutu kosztdw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy. W przypadku braku wiasciwych wskaznikow
cenotwérczych w kosztorysie ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego
wskazniki cenotwércze, ceny materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow
jednak nie wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego,
dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych
stawke podatku od towar6w i ustug oraz wytgcznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowierh umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawarcia umowy po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegéinosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z wykonawca, co wptyneto na
skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowe;
Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy
maksymalnie o okres jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia
umowy,
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b) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy bedg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, W szczegdlnosci bedg
nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robo6t, zwioki
w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe]j w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie
terminu wykonania umowy,

c) z powodu sity wyzszej, ktdrych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego np. w przypadku
zaistnienia dziatah wojennych, aktoéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow, jezeli majg te okoliczno$ci wptyw na
termin wykonania umowy,

e) wstrzymanie budowy przez wkasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

f) bedacym nastepstwem opo6znienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie zawinionych
przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydania przez
organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych robét
powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania rob6t objetych niniejszg umowa,

h) wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét - jako
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystapienie $redniej dziennej temperatury nizszej niz
plus 5 st. C a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 4 godziny w ciggu dnia
w godzinach 8:00 — 15:00, czy tez utrzymujacy sie w tych godzinach lezacy $nieg o grubosci pokrywy
$nieznej minimum 4 cm. Srednig temperature wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik budowy
dokonuje pomiaru o godz. 8.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiaréw bedzie $redniq dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo
silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogole badz bez
niewspdtmiernych naktadéw. O wystapieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg, deszcz) lub zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt.
zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegélnosci Sredniej
temperatury dzienne;.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy

moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dtuzej

niz o okres trwania tych okolicznosci.

Podstawa do zgdania przez wykonawce zmiany terminu wykonania robot budowlanych sg stosowne wpisy

zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci, o

ktorych mowa wyzej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robo6t budowlanych, ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczeSniejszym przedtuzeniem okresu
wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez
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Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang. Wszelkie
Zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§18
Postanowienia koricowe

Kazda zmiana niniejszej umowy oraz sktadane przez strony o$wiadczenia wymagajq formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie,
strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa
dla Zamawiajgcego.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralne czesci umowy:

1.

2
3.
4

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



