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UMOWANR................
zawartaw dniu ........coeeuveenneenne 2019 roku

pomiedzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356,
reprezentowang przez:

Barbare Wréblewska, Burmistrza Gminy Otyn,

przy kontrasygnacie Krystyny Nadolskiej Skarbnika Gminy Otyn,

zwanag dalej ,Zamawiajacym”,

A e ————— z siedzibg przy ul. ., e ————— ,
NIP: o JREGON: .o,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

Przebudowa drogi-ulicy Wisniowej w km 0+700,00 - 1+000,00 w Bobrownikach,
Gmina Otyn” - ETAP Il

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy oraz specyfikacja,
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcq zatacznik nr 4 do umowy z uwzglednieniem wyjasniert i zmian
dokonanych przez Zamawiajacego w czasie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

3. Wszystkie nazwy wiasne materiatow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét sg podane przyktadowo iokreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzadzenia rownowazne lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych takich samych
lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i wiedzy budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. W przypadku rozbieznosci dotyczacych jakosci materiatow i standardu wykonania pomiedzy dokumentacja projektowg a
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy przyjaé jako$¢ materiatow i standard wykonania okre$lony w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci, zupetnosci, poprawno$ci sporzadzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona
wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej
od profesjonalnego przedsiebiorcy budowlanego.

7. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w cato$ci lub w czesci innym osobom ani dokonac cesji praw
wynikajacych z umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2

Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. W przypadku, gdy uzgodnienia z wtascicielami sieci to nakazuja, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac pod nadzorem
wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac projekt organizacji ruchu na czas robét i uzyskac decyzje zatwierdzajacg projekt organizacii
ruchu na czas robét, w ktérym nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ dojazdu do wszystkich nieruchomosci, instytuciji publicznych i podmiotow
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwos¢ dojazdu, a w razie potrzeby
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wykonac tymczasowe drogi dojazdowe, do wszystkich nieruchomosci prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego, do przekazania Zamawiajacemu elementéw z demontazu i rozbiérek
oraz materiatu z wycinki drzew przedstawiajgcych w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ uzytkowa, nadmiaru humusu i gruntu z wykopdw
po wykonaniu rob6t ziemnych, ich zatadunku, transportu i roztadunku na wtasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na terenie Gminy Otyn. Pozostate elementy z rozbiorek Wykonawca musi zutylizowa¢ wkasnym staraniem i na whasny koszt.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych
robét wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych wykonania i odbioru robdt z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu protokotéw odbioru z zarzadcami sieci
uzbrojenia terenu, ktére wynikaja z uzgodnieri dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekaza¢ ja Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié Zamawiajacego o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowa¢é Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wplynag¢ na jako$¢ wykonywanych robét albo op6znienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego.

§3

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0sdb, wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamédwienia, polegajacych na wykonaniu
robdt przygotowawczych, robdt ziemnych, wszelkich robét zwigzanych z budowg podbudowy, nawierzchni jezdni, robot
wykonczeniowych, zwigzanych z regulacjg zawordw urzadzen obcych jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 byly zatrudnione do ich realizacji na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 108

z p6zn. zm.), co najmniej na czas wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia, wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych mowa w ust. 11 2.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie

spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci

wskazane w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 3 dni

robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia

spetienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynno$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajac moze zada¢ nastepujacych dokumentow:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zawiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.



numer sprawy: SZP.271.7.2019

10.

11.

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
NieztoZenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 5 traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci polegajacych na wykonywaniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi podstawe do
naliczenia kary umowne;.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wkasnymi sitami), za wyjatkiem robdt budowlanych (czesci
zambwienia) okreslonych w ofercie stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedg realizowane przy
udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania umowy,
Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg,
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zaméwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje  sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, sa zobowigzani do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmiany, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie
14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a. termin realizacji jest niezgodny z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b. nie okreslono zakresu robét powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacii dotyczacej wykonania robot
objetych umowa,

c. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za tg czes¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy,

e. okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancii jakosci lub tytutu rekojmi za wady, bedzie
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakoci Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

f. brak jest zapiséw zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynno$ci polegajace
na wykonywaniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.)
na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

g. zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty ceny.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym
mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata
dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatno$¢
si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kar¢ umowng . W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezpo$rednio podwykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 13, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego i naliczenia kary umowne;j.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego, uprawnia
zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy
za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§5

Materialy i urzadzenia

. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzer Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie

materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ wymogom dotyczacym

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okre$lonym w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz nie mogq posiada¢ zastrzezonego prawa ich wtasnosci do
momentu zaptaty ceny.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do wskazanych

materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.
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4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich materiatow
budowlanych i urzadzen przed ich wbudowaniem.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét
s zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6

Personel wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujace osoby, ktére beda uczestniczyly w wykonywaniu przedmiotu

umowy: kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub opowiadajgce
im uprawnienia rbwnowazne, ktdry nalezy do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wymagane uprawnienia budowlane winny by¢ wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego lub
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisdw lub uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikaciji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.), ktdrych zakres uprawnia
do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot we wskazanej specjalnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy pod warunkiem, ze proponowana
osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe. Zmiana 0séb petigcych powyzsze funkcje wymaga jedynie przestania
zawiadomienia do Zamawiajacego.

3. Nie p6zniej niz w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace
osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnief oraz przynaleznosé
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

4. Zamawiajacy moze zazadaC zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa w ust. 1 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng spetniajgca wymagania okre$lone w ust. 1 w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

5. Wprzypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajacy jest uprawniony do ustanowienia
kierownika budowy na koszt wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Wysoko$¢ wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownika robét
zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7
Ubezpieczenia

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadzie ryzyka za ewentualnie powstate szkody w peine;
wysoko$ci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego do momentu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w
szczegblnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania robot, atakze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek
prowadzonych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu,
dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

6. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa wust. 3 i 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

§8
Obowiazki Stron
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1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)
©)
d)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior przedmiotu niniejszej umowy;

terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

protokolarne przejecie placu budowy,

wyznaczenia kierownika robé6t na pismie,

dostarczenia Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu
przez niego obowigzkdw i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedtozenia w tym samym terminie
dokumentéw wymaganych prawem budowlanym potwierdzajacych jego uprawnienia do wykonywania funkcji,

biezacego prowadzenia i zabezpieczenia Dziennika budowy,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, opisem technicznym
do projektu i SST, ze wskazéwkami Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i wiedzy
budowlanej,

zawiadomienie wpisem do dziennika budowy Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t zanikowych lub
ulegajacych zakryciu, wraz z obmiarem tych robot i dokumentami rysunkowymi, umozliwiajagcymi sprawdzenie obliczen, a
Zamawiajacy W ciggu trzech dni roboczych dokona odbioru i potwierdzi w formie pisemnej ich wykonanie,

prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzg budowlana, wiedzg, techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi;

zapewnienie zaplecza niezbednego dla celow realizacji robét, a w szczegolnosci szatni, pomieszczenia do spozywania $niadan
oraz weztow sanitarnych,

zabezpieczenie, organizacja i zapewnienie dozoru placu budowy, oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz
P/POZ,

wykonanie na wiasny koszt przytaczy wszelkich medidw dla potrzeb realizacji umowy, np. posiadanie szafki elektrycznej z
licznikiem i bezpiecznikiem oraz wodomierza; nalezno$¢ za media bedzie regulowana na podstawie dokumentéw wystawionych
przez Zamawiajacego,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy,

dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej
umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezpo$rednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, w szczegdélnosci drog dojazdowych,

dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego w uzytkowaniu Wykonawcy,
jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z przywroceniem zagospodarowania
terendw w zielen na wtasny koszt,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robét w
uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz w terminie technicznie uzasadnionym koniecznym do ich
usuniecia,

ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie straty spowodowane pozarem lub zalaniem wodami opadowymi, wywotanymi jako
rezultat realizacji robot przez Wykonawce czy zatrudnionego podwykonawce, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
ponoszenie odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonywanych rob6t, za jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg, i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

zabezpieczenie placu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét,
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i utratg jakosci skladowanych materiatéw budowlanych oraz
zapewnienia do nich dostepu inspektora nadzoru w celu kontroli,

sktadowanie materiatéw przeznaczonych do budowy na placu budowy,

ponoszenie kosztow uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentacii,

poinformowanie okolicznych mieszkaricéw o robotach budowlanych na 3 dni przed rozpoczeciem prac,

sporzadzanie dokumentacji zdjeciowej placu budowy przed rozpoczeciem prac,

zaptata rachunkéw za wodg i energie elektryczng na podstawie odczytéw z licznikéw, ktérymi musi dysponowaé Wykonawca
przed koricowym odbiorem rob0t,
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cc)  zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

dd) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych , na wszystkich jej
etapach w uzgodnieniu z Zamawiajacym wraz z ustawieniem odpowiedniego oznakowania,

ee) przekazanie Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.

§9
Kierownictwo nad wykonaniem robot
1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania strony w sprawach
zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.
2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ustanowi¢ inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktdrych
poinformuje wykonawce.
3. Powyzsze informacje kazda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna.

§10
Termin realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy do dnia 16 grudnia 2019 roku.

§1

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki ptatnosci

1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci
.......... z} netto, powigkszone o 23 % podatku VAT w kwocie .............ccceeevriieninnennnnn ZH €O stanowi kwote

zh brutto, stownie: .........ccoceviiiiiiiiiiin 00/100.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektdw objetych niniejsza umowa, kwota
wynagrodzenia zawierajaca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

4. Cene poszczegdlnych elementéw robdt okresla zataczony kosztorys Wykonawcy stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy. Zataczony
kosztorys nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany umowy, odstapienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu
zamdwienia.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze rowniez
zawrze¢ umowy z 0sobg trzecia o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynnosci prawnej
rodzacej taki skutek.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po facznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) odebraniu robot protokotem podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego, ktdrego reprezentowaé beda powotani przez
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego oraz upowazniona przez Zamawiajgcego osoba;
b) ztozenie przez podwykonawcow o$wiadczen, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,

7. Faktura bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Do faktury Wykonawca zatacza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot
budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okreslone w ust.8.

8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, do faktury wystawionej przez Wykonawce nalezy
zalaczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje nalezno$ci na rzecz podwykonawcy. Przez
podwykonawce nalezy rozumie¢ podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktérzy
zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. W przypadku braku dokumentéw, o ktorych mowa ust.8 faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez obowigzku po stronie
Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres w ktdrym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.

10. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11. Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§12
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10.

Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie odbiér koncowy robét.

Odbiér korcowy robét dokonany bedzie przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru . Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$é

do odbioru, o ktérym wyzej mowa, wpisem do Dziennika budowy i pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Odbiér robot, o ktérych mowa w ust. 2, rozpocznie si¢ niezwtocznie , jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonywanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Niepotwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania

robot wstrzymuje zgtoszenie gotowosci robdt oraz termin podany w ust. 5.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie nie przekraczajacym 14 dni

roboczych, od dnia rozpoczecia tego odbioru z zastrzezeniem ust. 4 7.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu min. 2 egz. dokumentacii

powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak: inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza, atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, sprawozdanie techniczne, wyniki badan oraz prob.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

—  jezeli uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia (wady nieistotne) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy to Zamawiajacy moze
dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin ich usunigcia.

Date odbioru korcowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru koricowego robot bez

wad istotnych.

w przypaélku odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami nieistotnymi, Wykonawca jest zobowigzany do

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robét po usunigciu

wad nastapi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach

odbioru beda brali udziat w szczegdlnoSci przedstawiciel Zamawiajgcego, wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik

budowy/przedstawiciel Wykonawcy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy a takZze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia za wady

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
.......................... miesigce liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy, z wylaczeniem oznakowania
poziomego, na ktére odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi 24
miesiace liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem terminu.
Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu zamdwienia.
W przypadku wczes$niejszego rozwigzania umowy lub odstapienia jednej ze stron, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie
nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktrym mowa w § 16 ust. 6 niniejszej umowy. Dokoriczenie realizacji przedmiotu umowy
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady za caty przedmiot umowy, w tym takze
za cze$ci realizowane przez podwykonawcdw, w odniesieniu do wad powstatych w okresie waznosci gwarancji jako$ci i rekojmi za
wady.
W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym. W
celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancii i
wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancii i rekojmi za wady.
Warunki gwarancii jakos$ci:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych

lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,
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b) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace materiatéw bedg realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich

transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej oraz jednocze$nie informuje

Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do okre$lenia wady i sposobu jej usunigcia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sig

w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposdb i termin usuniecia wady.

Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy — niezwtocznie jednak nie pdzniej

niz 3 dni od dnia ogledzin,

b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia ogledzin.
Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub konieczno$ci wykonania robét, ktérych realizacja uzalezniona
jest od warunkow atmosferycznych usuniecie wady nastapi w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wade.

Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci robdt na nowo, termin gwarancji jakosci i

rekojmi za wady, w z zakresie usunietej wady lub wykonania wadliwej czesci robot na nowo, biegnie na nowo od chwili usunigcia

istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robdt na nowo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja; stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia tej wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ jej usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg, bez

utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje si¢ do

uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku
nieuregulowania naleznoéci, powstatych tytutlem nie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,

Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji

jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z

wyprzedzeniem. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia zastosowane do wykonania rob6t przez

dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez

Wykonawce, wéwczas Wykonawca, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez

wydanie Zamawiajacemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona

podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego
zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia Zamawiajacy zobowigzuje sie do

przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawcze;j i protokotu odbioru koricowego.

Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % ceny brutto podanej w ofercie w wysokosci
......................... ZE (SIOWNIE: ...ecveeeeeeeeerecee et eseeneneneneeen. 00/00)  przed dniem wyznaczonym
przez Zamawiajacego jako termin zawarcia umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do
pokrycia roszczeh Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§15
Kary umowne i odszkodowanie

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 11 ust. 1z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1i 2 umowy, w wysokosci 1000,00zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

b) za dopuszczanie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa,
—w wysokosci 10000,00zt.za kazdy stwierdzony przypadek,

c) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokoéci 10000,00zt. za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

d) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzedtoZzong kopie umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie (jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie 0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzier op6znienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

f)  w przypadku zwtoki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 6 ust. 4i5 umowy
w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opéznienia,

g) w przypadku zwioki w wykonywaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy w wysoko$ci 500,00zt. za kazdy dzien
opoznienia,

h)  za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy,

i) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 10 umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktorego brak zapfaty dotyczy, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw,

k) za nieterminowg, zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

[) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

m) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia
przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma prawo potracic kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar
umownych.

§16
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi€ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

2. Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng (§ 15 ust.2 lit. m umowy) i odstapié¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci
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o tych okoliczno$ciach w nastepujacym przypadku gdy:

a) zostat ztozony wniosek o likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy,

b) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg, robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakoriczenia robét,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$€uczyni zadaniu Zamawiajacego, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z
udziatem podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
11 ust. 1 umowy,

f) jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposrednie;
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 11 ust. 1 umowy,

g) Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng warunkéw wykonania i odbioru
robét oraz uzywa do wykonania zamdwienia materiatow niezgodnych z kosztorysem ofertowym i normami budowlanymi; w
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonane prace.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wskazanej w art. 145a ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

4. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

5. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastapic tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

6. W razie odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza w terminie do 14 dni od
daty odstapienia, protokdt inwentaryzaciji wykonanych rob6t. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia
robot. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, Zamawiajacy upowazniony
jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

8.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstapienia od umowy.

§17
Istotne zmiany postanowien umowy

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$C zmiany postanowieri umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czgsci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana
dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢
tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - Wykonawcy z
tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku;

a)  koniecznoSci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b)  mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jakosci
i parametrow technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnoSci lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ przyjac do realizacji roboty budowlane na
podstawie aneksu do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja projektowa.
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3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku wprowadzenia rozwigzarn zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice wartosci robdt zaniechanych
i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Warto$¢ robét zaniechanych oraz wartos¢ robét, ktére beda wykonywane zostanie ustalona
w zatwierdzonym przez Zamawiajacego kosztorysie roznicowym. Podstawa do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie
ofertowym stanowiacym zatacznik nr 2 do umowy. W przypadku wystapienia robét dodatkowych wynagrodzenie ulega zmianie
o warto$ci robdt, ktore bedag wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktdre beda wykonane nastapi na podstawie cen jednostkowych
przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku,
ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy. W przypadku braku
wiasciwych wskaznikéw cenotworczych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiajacego
wskazniki cenotwdrcze, ceny materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow jednak nie wyzsze niz
Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
wykonywane sg roboty.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie
odnosic sie wytacznie do czgsci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejcia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku
od towardw i ustug oraz wytacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowieri umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku:

a) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnoci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwoci Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, co
wplyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby
Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuZenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minat od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

b)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy beda nastepstwem okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robot, zwtoki w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usunigcia wady lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie
terminu wykonania umowy,

c) z powodu sity wyzszej, ktdrych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego np. w przypadku zaistnienia dziatari wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktore
mogq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw, jezeli majq te okolicznosci wptyw na termin wykonania
umowy,

e)  wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

f) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce w
szczegolnosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii,
decyzji, zezwolen, itp.,;

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych robét powoduje koniecznosé
przedtuZzenia terminu wykonania robét objetych niniejsza umowa,

h)  wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét - jako niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie wystapienie Sredniej dziennej temperatury nizszej niz plus 5 st. C a takze opady atmosferyczne
($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 4 godziny w ciggu dnia w godzinach 8:00 — 15:00, czy tez utrzymujacy sie w tych godzinach
lezacy $nieg o grubosci pokrywy $nieznej minimum 4 cm. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik
budowy dokonuje pomiaru o godz. 8.00i 15.00 dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robot
budowlanych w ogéle badz bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystapieniu opadoéw atmosferycznych ($nieg, deszcz) lub
zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona
wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
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atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o
czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznoci.
Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych sg stosowne wpisy zamieszczone w
dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa wyzej.
Dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany postanowieri umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwigkszenia lub
zmniejszenia zakresu rob6t budowlanych, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczaine jest tylko z weze$niejszym przediuzeniem okresu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony termin
wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko$ci.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq zmiang. Wszelkie zmiany niniejszej umowy
wymagaja pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
Postanowienia koncowe

Kazda zmiana niniejszej umowy oraz sktadane przez strony o$wiadczenia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, strony oddadza pod
rozstrzygniecie sadu wiadciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacego.

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralne czesci umowy:

1.

2.
3.
4

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



