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Otyn, dnia 2 kwietnia 2020 r.
Odpowiedz na zapytanie 1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i
wybuduj dla inwestycji pn.: Rozbudowa drég gminnych — ul. Zeromskiego
(nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Stonecznej w obrebie
skrzyzowania wraz z budow3 odwodnienia i os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Otyn”

Zamawiajacy, Gmina Oty w odpowiedzi na wniesione zapytanie informuje co nastepuje:
Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie zapiséw PFU - ze odtworzenie rozebranych ogrodzen posesji
przylegtych do terenu inwestycji nie bedzie naleze¢ do obowigzkdéw wykonawcey.

Odpowiedz 1:

Wykonanie odtworzenia ogrodzen posesji przylegtych do terenu inwestycji nalezy do zadan
Wykonawcy zgodnie z zapisami PFU. Zamawiajgcy koryguje omytkowy zapisy w PFU pkt 1.3.2
— ¢z¢$¢ odnosnie ,,Ogrodzenia — przebudowa, mur oporowy” (str, 12 PFU). Zmiany zaznaczono
kolorem zielonym (str. 12 czgéci opisowej PFU). Zamawiajacy uscisla zakres zwrotu materiatow
z rozbiorki w zakresie ogrodzen w tabeli na str. 13-17 — zmiany naniesiono kolorem zielonym.

Pytanie 2:

Doswiadczenie Wykonawcy — pkt 10 ppkt 3 ustep b SIWZ — Zamawiajagcy wymaga by
Wykonawca wykonat minimum 2 zadania poréwnywalne z przedmiotem zaméwienia tj.
polegajgce na budowie/rozbudowie/przebudowie drég o minimalnej wartodci 1 000 000,00 zt
(Jeden milion ztotych) natomiast w zalaczonym zatgczniku nr 9 do SIWZ , Wykaz robét
budowlanych/wykonanych ustug” wymaga sie wykonania robét o wartosci branzy drogowej nie
mniejszej niz 1 000 000,00

Prosimy o uécislenie wymogéw posiadanego doswiadczenia i okreslenie czy prawidtowe bedzie
wykonanie budowy/rozbudowy/przebudowy drég o wartosci 1000 000,00 zawierajacej w
swoim zakresie i wymaganej kwocie roboty innych branz? Czy wymagany 1 000 000,00 z! ma
dotyczy¢ tylko i wylacznie robét branzy drogowej w ramach  wykonanej
budowy/rozbudowy/przebudowy

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy wymaga, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 10 ppkt , ustep b, aby Wykonaweca:

,»W zakresie rob6t budowalnych: w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy — w tym okresie wykonal minimum 2
zadania  poréwnywalne z  przedmiotem zamoOwienia  tj. polegajace na
budowie/rozbudowie/przebudowie drég o minimalnej wartosci 1 000 000,00 z} (jeden milion
ztotych), poparte dokumentami (dowodami) potwierdzajacymi, ze roboty zostaly wykonane w
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sposéb nalezyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone (np.
poswiadczenie)”

W zwigzku z powyzszym zalaczniku nr 9 do SIWZ ,,Wykaz robdt budowlanych/wykonanych
ustug” zostal zmodyfikowany. Zamawiajgcy dolgcza poprawione Zatagczniki nr 1-5, 8-10 do
SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy przewiduje koniecznosé uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych w zakresie:

a) lokalizacji zjazdow w obrebie skrzyzowan,

b) szerokosci zjazdow

c) osi drogi - odcinki prostoliniowe nie potaczone odcinkiem krzywoliniowym?
Pytanie 4:

W zwigzku z koniecznoscia uzyskania zgody na odstepstwo przepiséw techniczno-budowlanych
realizacja Etapu 1 inwestycji w terminie do 31.01.2021 . jest zagrozona. Czas uzyskania zgody
na odstgpstwo nie jest zalezy od Wykonawcy. Prosimy o wydtuzenie terminu na wykonanie
Etapu 1 inwestycji do 18 miesiecy od czasu podpisania umowy.

Odpowiedz 3 i 4:

Na etapie opracowania PFU Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci uzyskania zgody na
odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych. Jesli nastgpi konieczno$¢ uzyskania
odstgpstwa od warunkéw technicznych obowiazek ten spocznie na Wykonawcy. Zamawiajacy
przedluzy okres realizacji prac projektowych przy ewentualnej koniecznosci uzyskania
odstgpstwa (o okres od zlozenia wniosku o odstepstwo od warunkéw do momentu jego
uzyskania).

Zamawiajacy przychyla sie (w czesci) do propozycji Wykonawcy — zmienia sie termin
wykonania Etapu I — na 10 miesiecy od dnia podpisania umowy. Jedoczesnie zmienia sig
termin Wykonania robét budowlanych Etapu II na dzien 20.12.2021r.

Pytanie 5:
Czy Zamawiajacy posiada obowiazujace pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z kanalizacji

do ciekéw melioracyjnych w miejscach wskazanych w zatgcznikach graficznych PFU? Prosimy
0 udostepnienie.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Obowigzek jego uzyskania nalezy do
Wykonawcy.
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Pytanie 6:

W zwigzku z koniecznoscig uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego realizacja Etapu 1
inwestycji w terminie do 31.01.2021 r. jest zagrozona. Czas uzyskania zgody na odstepstwo nie
jest zalezy od Wykonawcy. Prosimy o wydtuzenie terminu na wykonanie Etapu 1 inwestycji do
18 miesiecy od czasu podpisania umowy.

Odpowiedz 6:

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest odstepstwem od przepiséw. Obowiazek jego
uzyskania nalezy do Wykonawcy. Jednak zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w pkt 3 i 4:

Na etapie opracowania PFU Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych. Jesli nastapi konieczno$é uzyskania
odstepstwa od warunkéw technicznych obowiazek ten spocznie na Wykonawcy. Zamawiajacy
przedtuzy okres realizacji prac projektowych przy ewentualnej koniecznosci uzyskania
odstgpstwa (o okres od ztozenia wniosku o odstgpstwo od warunkéw do momentu jego
uzyskania).

Zamawiajgcy przychyla si¢ (w czgsci) do propozycji Wykonawcy — zmienia si¢ termin
wykonania Etapu I — na 10 miesigcy od dnia podpisania umowy. Jedoczesnie zmienia sie
termin Wykonania robdt budowlanych Etapu II na dzien 20.12.2021r.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje z jakiego materiatu nalezy wykona¢ nawierzchnie wyspy centralnej i wysp
kanalizujgcych oraz umocnienia wylotu przepustu. Wystepuje rozbiezno$é w czesci rysunkowe;
PFU, pomigdzy planem sytuacyjnym a przekrojami normalnymi oraz czescia opisowsa.

Odpowiedz 7:

Nawierzchni¢ wyspy centralnej nalezy wykona¢ z kostki kamiennej nieregularnej grafitowej gr
14-16. Zamawiajacy poprawia czes¢ opisowa PFU w tym zakresie str. 29 Tabela 13 pozycja 34.
Wykonanie/przebudowg przepustu opisano na'str. 39 PFU —, 1) Przepust pod ulica Jana Pawta
II. Poprawiono takze opis w tym zakresie na str. 29 Tabela 13 pozycja 25.

Zmiany naniesiono w PFU kolorem zielonym.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze Sciezka rowerowa ma byé wykonana z kostki betonowej. Wszelkie
wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerzystéw, w tym ,,Wytyczne dla infrastruktury
pieszej i rowerowej” wydane przez GDDKIA, , Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
rowerowego. Podrecznik.” Krajowej Rady Bezpieczefistwa Ruchu Drogowego zalecaja unikanie
stosowania kostki betonowej na ciggach rowerowych.
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Odpowiedz 8:

Zamawiajacy potwierdza wykonanie $ciezki rowerowej z kostki betonowe] zgodnie z zapisami
PFU.

Pytanie 9:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie dowiazania projektowanej
sciezki rowerowej do infrastruktury drogowej? Zgodnie z koncepcja $ciezka rozpoczyna sie
chodnikiem i konczy chodnikiem, bez mozliwosci wjechanie na nig i zjechania z niej.

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy podtrzymuje rozwigzania zamieszczone w PFU.

Pytanie 10:

Prosimy o uszczegélowienie lokalizacji $ciezki rowerowej i przepustu przewidzianych do
wybudowania w dzialce nr 339/2. Infrastruktura ta nie zostata zlokalizowana na planie
sytuacyjnym (materiale wigzgcym).

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy usuwa zapis na str. 6 PFU:

- wybudowac¢ odcinek $ciezki rowerowej, z przepustem na rowie melioracyjnym w dz. 339/2.
Zmiany naniesiono kolorem zielonym (str. 6 opisu PFU).

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze przy lokalizacji miejsc postojowych zapewniony jest warunek
widocznosci, w tym na przejéciach dla pieszych i zjazdach.
Odpowiedz 11:

Na etapie opracowania Projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ warunki widocznosci na
przejsciach dla pieszych i zjazdach na etapie opracowania Projektu budowlanego. W przypadku
stwierdzenia braku widocznosci Zamawiajacy dopuszeza wprowadzenie koniecznych zmian w
zamieszezonym w PFU planie sytuacyjnym (Rys. 2.1, 2.2).

Pytanie 12:

10)  Prosimy o udostgpnienie warunkéw technicznych i uzgodnien uzyskanych na etapie
opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Folder ,,Zal nr 7 Uzgodnienia i warunki”
zawiera jedynie zataczniki graficzne do uzgodnien.

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy uzupetnia brakujace dokumenty — pisma/opinie/warunki do zalacznikéw
graficznych oraz brakujace uzgodnienia (Enea, Powiatowy Zarzad Drég).
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Pytanie 13:

Prosimy o ponowne udostepnienie plikow ,,07.PSG Nowa S6l-1.pdf” oraz ,,07.PSG Nowa S6l-
1.pdf”. Pliki sg uszkodzone.

Odpowiedz 13:
Zamawiajgcy udostgpnia poprawione pliki.

Pytanie 14:

Prosimy o udostepnienie wszystkich zatacznikéw do PFU okreslonych w spisie tresci w czesci

opisowe] PFU, w szczegélnosci wymienione w punkcie ,,1.57 Warunki techniczne
1 uzgodnienie”.

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy uzupelnia brakujace dokumenty — w tym pisma/opinie/warunki do zalacznikéw
graficznych oraz brakujace uzgodnienia (Enea, Powiatowy Zarzad Drég).

Pytanie 15:

Zamawiajacy w dziale I CZESC OPISOWA w punkcie 1.2. Ogolne informacje dotyczace
przedmiotu umowy wymienia materialy wigzgce Wykonawce:

.-Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — Rys. nr 2.1+2.2 — dokument
wigzacy w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowej.

Pozostate materialy udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze
je wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.”

Zgodnie z §19 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego:

»§ 19 Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje’:

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w
szczegblnoscei:

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow”

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z prosba o okreslenie Opinii geotechnicznej jako
materiatu wigzacego Wykonawce.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w
PFU ze dokumentem wigzacym jest Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowane;j

inwestycji — Rys. nr 2.1-2.2 — dokument wiazacy w zakresie rozwigzaf projektowych branzy
drogowej.
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Pytanie 16:

Zamawiajacy w dziale I CZESC OPISOWA w punkcie 1.2. Ogdlne informacje dotyczace
przedmiotu umowy wymienia materialty wigzace Wykonawce:

»Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — Rys. nr 2.1+2.2 — dokument
wigzacy w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowe;.

Pozostale materialy udostgpnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze
Jje wykorzystaé oraz interpretowac na wiasne ryzyko.”

Zgodnie z §19 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego:

»$ 19 Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje”:

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegblnosci:

a) kopi¢ mapy zasadniczej,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) inwentaryzacje zieleni,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
{vodnych,”

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie powyzszych dokumentéw oraz
okreslenie ich jako materiatu wiazacego Wykonawece.

Odpowiedz 16:

Zamawiajgcy nie posiada dodatkowych dokumentéw okreslonych w pkt a, ¢, d. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w PFU ze
dokumentem wigzgcym jest Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji —
Rys. nr 2.1-2.2 — dokument wiazacy w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowe;.

Pytanie 17:
Prosimy o udostgpnienie obliczen fotometrycznych projektowanego oswietlenia ulicznego.
Odpowiedz 17:

Zamawiajacy nie posiada obliczeri fotometrycznych — przedstawione o§wietlenie zobrazowane
w na planie sytuacyjnych nalezy traktowaé jako przyktadowe.

Zgodnie z opisem na stronie 41 PFU:

Oswietlenie drég nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drég-Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe. Przebieg linii o§wietleniowych oraz
rozmieszczenie stupéw pokazane na rysunkach nr 2.1-2.2 nalezy traktowaé jako orientacyjne,
na potrzeby szacunkowej wyceny robot.
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Pytanie 18:

16) Prosimy o udostepnienie zatacznikéw graficznych do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego w wersji cyfrowej w formacie .dwg, .dxf lub .dgn.

Odpowiedz 18:
Zamawiajacy nie posiada zatgcznikéw do PFU w ww. formatach.

Pytanie 19:

Jakiej grubosci ma by¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm, za$§ w innym
miejscu PFU jest informacja: 7 cm.

Odpowiedz 19:
Podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego nalezy projektowaé i wykona¢ o gr 7 cm.
Zamawiajacy poprawia poz. 33 w tabeli nr 13 na str. 29 PFU.

Pytanie 20:

Inf. Z PFU :Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, czerwonej gr.10-12 cm na podsypce
cem.-piask. gr. 5 cm, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows, za§ na Planie Sytuacyjnym
jest informacja: 14-16 cm - kamienna kostka brukowa nieregularna spoinowana zaprawg fugows.

Odpowiedz 20:
Na nawierzchni wyspy ronda nalezy uzy¢ kostki 14-16 grafitowej z wypelnieniem szczelin
zalewka cementowa. Zamawiajacy poprawia pozycje 34 tabeli 13 na str. 29 PFU.

Pytanie 21:

Wedlug PFU chodnik i §ciezka rowerowa, nalezy projektowaé jako kostke betonowg utozona na
podsypce cementowo- piaskowej lub miale na nasypie wykonanym wg PN-S-02205:1998. Zadne
z typowych rozwigzan katalogowych nie przewiduje braku podbudowy. Prosimy o
ustosunkowanie si¢ do tego rozwiazania.

Odpowiedz 21:

Chodniki i §ciezki rowerowe nalezy projektowaé w konstrukcji zgodnej z PFU. Chodniki o
wzmocnione] konstrukceji nalezy projektowaé w technologii opisanej na stronie 37 punkt e)
wraz z podbudowg zasadnicza. Zatem po poprawce pkt €) otrzymuje brzmienie:

.» €) Konstrukcja chodnikéw o wzmocnionej konstrukcji
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu granit, koloru biatego — 8 cm,
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub podsypka z miatu kamiennego 0/5 — 3 cm,

* Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,”
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Pytanie 22:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, typu granit, koloru bialego — 8 cm,” Prosimy o
sprecyzowanie o jaki typ kostki chodzi.

Odpowiedz 22:
Nalezy zastosowa¢ wieloelementowe kostki betonowe posiadajace wyglad i ksztalt granitu
naturalnego o warstwie wierzchniej wyprodukowanej metodg wyptukiwania. Rozmiar kostek

nieregularny o falistych bokach umozliwiajacy uktadanie kostek na wiele sposobow. Grubosé
kostek 8 cm.

Pytanie 23:

Wg zestawienia z PFU: Wykonanie $cieku przykraweznikowego o szerokosci 20 cm
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (niefazowanej), na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm jest
wilosci 295mb, jednak na ul, Zeromskiego, ktéra ma diugos¢ 376mb wystepuje Sciek
obustronny, tak jak i na ul Rejtana o d1.571, co daje facznie: 1894mb, czy Zamawiajacy wymaga
Sciegu jak na planie sytuacyjnym?

Odpowiedz 23:
Szacunkowa ilo$¢ $cieku przykraweznikowego o szerokosci 20 cm zgodnie z Rys. 2.1. — 2.2
wynosi ok. 295 m2. W poz. 54 tabeli nr 13 poprawiono jednostke przedmiarowa z ,,m” na ,,m2”.

Pytanie 24:

Prosimy o wyjasnienie czy nalezy zastosowaé oznakowanie aktywne czy sygnalizacje
ostrzegawcza na przejsciach dla pieszych.

Odpowiedz 24:
Na wszystkich przejsciach dla pieszych oprdcz przejscia dla pieszych w ciagu ulicy Jana Pawla
Il nalezy zastosowac znaki na tle fluorescencyjnym.

W ciggu ulicy Jana Pawta II na przejsciu dla pieszych nalezy zastosowaé znaki aktywne
podswietlane, z pulsujaca lampa ostrzegawcza,

Pytanie 25:

Prosz¢ o zamieszczenie profilu podtuznego ulic.

Odpowiedz 25:

Dokumentacja—PFU nie zawiera profilu podtuznego ulic. Zamawiajacy nie jest w jej posiadaniu.
Pytanie 26:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy czescia opisowa PFU a rysunkami 2.1 i 2.2

okreslonymi jako wigzace dla Wykonawcy w zakresie o$wietlenia przej$é dla pieszych w km
0+516 ulicy Zeromskiego.
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Odpowiedz 26:

Rysunki 2.1 1 2.2 nie s wigzace w zakresie projektowane;j linii o§wietleniowej (w tym instalacji
doswietlenia przejs¢ dla pieszych). Zamawiajacy potwierdza, ze w km ok. 0+516 nalezy
zaprojektowaé przejscie dla pieszych oznakowane i1 doswietlone zgodnie z opisem
zamieszczonym w czgsci opisowej PFU.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie studni kanalizacji sanitarne;j
oraz studni teletechnicznych w jezdni ronda.

Odpowiedz 27:
Studnie kanalizacji sanitarnej — dopuszcza sie.

Studnie teletechniczne — nie dopuszcza sie zgodnie z opisem na stronie 26-27 PFU
Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga zaprojektowania dolnych warstw
konstrukeji nawierzehni dla drég o kategorii ruchu KR 1, KR 2 i KR 3.

Odpowiedz 28:

Branze drogowg nalezy projektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z opisem w PFU w tym miedzy innymi
opisem na stronie nr 37:

»Na podstawie opinii geotechnicznej zataczonej do PFU oceniono grupe nosnosci podtoza jako
G1, na podstawie wysadzinowosci gruntu i charakterystyki warunkéw wodnych. Na etapie
opracowania projektu nalezy zweryfikowaé powyzszg ocene, poprzez sprawdzenie nosnosci
podioza gruntowego na podstawie badania wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasgczania
woda (warunki badania przyja¢ wg PN-S-02205:1998). W przypadku uzyskania wynikéw
Swiadczacych o wystepowaniu nizszej grupy no$nosci niz zatozona w PFU, nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych dodatkowe dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/ lub warstwy ulepszonego
podioza (w technologii zaproponowanej przez Wykonawce).

Ponadto na etapie wykonywania robét, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace no$nosci podioza przyjete
przy projektowaniu. Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu

odksztatcenia E2. Dla konstrukeji ,.c)” warto$é modutu wtérnego powinna wynosi¢ E2 > 100
MPa, dla konstrukeji ,,a” i,,b” — E2 > 80 MPa.”

Zatem Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci projektowania i wykonania dolnych warstw

konstrukeji nawierzehni jezdni, co ostatecznie zostanie ustalone na etapie opracowania Projektu
budowlanego.
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Pytanie 29:

Czy Zamawiajacy dopuszcza ujednolicenie materialu na warstwe podsypki? Rozwigzania
przyjete w koncepcji uwzgledniajg podsypke cementowo-piaskowsg 1:4 o grubosci 3 cm i 5 cm

"

oraz miat kamienny 0/5Smm o grubosci 3 cm. Przyjecie jednego typu rozwigzania jest
uzasadnione pod wzgledem technologicznym.

Odpowiedz 29:
Rodzaj podsypek i ich grubos¢ nalezy projektowac zgodnie z PFU.
Pytanie 30:

Czy w ramach oferty nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustéw pod wlotami drog gminnych
oraz pod chodnikami wzdluz ulicy Jana Pawta 11?7 Czy w ramach oferty nalezy przewidzieé
wykonanie odwodnienia ulicy Jana Pawta II w obrebie skrzyzowan z drogami gminnymi?

Odpowiedz 30:

Nie wymaga si¢ wykonania przepustow pod wlotami drég gminnych oraz wykonania
odwodnienia ulicy Jana Pawla II w obrebie skrzyzowan.

Pytanie 31:

W punkeie 1.3.2 PFU opisane zostaty konieczne do zastosowania rozwiazania bezpieczenstwa
ruchu drogowego na przejSciach dla pieszych. Prosimy o uszczegblowienie zapisu;
,»-0znakowanie aktywne lub sygnalizacje ostrzegawczg na przejsciu dla pieszych - zastosowanie
znakéw na tle fluorescencyjnym”. Jakiego rodzaju oznakowania aktywnego oczekuje
Zamawiajgcy? Oznakowanie aktywne sklada¢ moze si¢ z wielu urzadzen w zaleznosci od
wariantu, co wplywa znaczaco na cene.

Odpowiedz 31:

Na wszystkich przejsciach dla pieszych oprécz przejscia dla pieszych w ciagu ulicy Jana Pawla
II nalezy zastosowac znaki na tle fluorescencyjnym.

W ciagu ulicy Jana Pawta II na przejSciu dla pieszych nalezy zastosowa¢ znaki aktywne
podswietlane, z pulsujaca lampg ostrzegawcza,

Pytanie 32:

W zwigzku ze zozonym charakterem zaméwienia (zaprojektuj i wybuduj) i krétkim czasem na
przygotowanie oferty, wnosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 21.04.2020 r.

Odpowiedz 32:

Zamawiajacy nie przesuwa terminu ztozenia ofert.
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Pytanie 33:

Projekt Umowy, §16 ust.1 pkt a). Co Zamawiajgcy ma na mysli wskazujgc kare umowng
w wysokoscl 30% wynagrodzenia brutto za niewykonanie przedmiotu umowy? Co stanowi
niewykonanie przedmiotu umowy?

Odpowiedz 33:

Przedmiot umowy zostat opisany w § 1 Umowy (jest to wykonanie dokumentacji projektowej
oraz rozbudowa drog gminnych — ul. Zeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz
budowa ul. Stonecznej w obrebie skrzyzowania wraz z budowa odwodnienia i o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Otyn).

Pytanie 34:

Projekt Umowy, §16 ust.1 pkt r) i s). Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej za
nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcey na placu budowy i naradach koordynacyjnych z 10.000
PLN do 500 PLN. Obecna wysokos¢ kary jest niewspéimierna do rzeczywistego zawinienia.

Odpowiedz 34:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 35:

Zgodnie z Ogloszeniem o zamowieniu, sekcja I1.4) ustep 2) ,,Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym?”. Prosimy

0 sprecyzowanie, kto ma prawo wprowadzenia tych zmian i co Zamawiajacy rozumie jako
nieistotne zmiany.

Odpowiedz 35:
Zamawiajacy wykresla niniejszy punkt z STWZ

Pytanie 36:

Zgodnie z SIWZ pkt 9 wykonanie robét budowlanych nalezy zakoficzy¢ do dnia 31.10.2021 .
Jednoczesnie, zgodnie z PFU, z ,Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji i zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.” Prosimy o informacje czy Wykonawca w ramach
zaméwienia powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie. Jezeli tak, to w jakim terminie?

Odpowiedz 36:

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wykresla

ten zakres z PFU w : I CZESC OPISOWA, 1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, 1.1. Zakres 1 usytuowanie przedmlotu zamowienia.

Zmiany naniesiono kolorem zielonym (str. 3 opisu do PFU)
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Pytanie 37:

Czy w przypadku wystapienia rob6t nieujetych w opisie przedmiotu zamowienia, lub
niemozliwych do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, a niezbednych
do wykonania w zwigzku z realizacja umowy, Wykonawcy bedzie przyshugiwato dodatkowe
wynagrodzenie i/lub zmiana terminu wykonania.

Odpowiedz 37:

Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia robot nieujetych w OPZ. Rola Wykonawcy jest
skalkulowanie ceny ryczaltowej obejmujacej wykonanie przedmiotu zaméwienia na podstawie
przedmiotowego postgpowania o zamdwienie publiczne.

W ramach realizacji zamoéwienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz
wybudowaé przedmiot zamdwienia.

Pytanie 38:
Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji wodnoprawnej dla zamierzenia? Jesli tak, zwracamy
si¢ 0 uzupehnienie dokumentacji przetargowej o w/w decyzje.

Odpowiedz 38:
Zamawiajacy nie posiada decyzji wodnoprawnej.

Pytanie 39:

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji Srodowiskowej dla zamierzenia? Jesli tak, zwracamy
si¢ 0 uzupehienie dokumentacji przetargowej o w/w decyzje.

Odpowiedz 39:

Zamawiajacy nie posiada decyzji srodowiskowe;.

Pytanie 40:
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wersji edytowalnej rysunkéw zalaczonych jako wigzace?
Jesli tak, zwracamy si¢ o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o w/w materialy.

Odpowiedz 40:
Zamawiajgcy nie posiada edytowalnej wersji rysunkéw do PFU.

Pytanie 41:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu Koncepcji Programowej zamierzenia ? Jesli tak, zwracamy
si¢ 0 uzupehnienie dokumentacji przetargowej o posiadana koncepcje.

Odpowiedz 41:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu koncepcji programowej zamierzenia.
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Pytanie 42:
Czy przedsigwzigcie to moze oddziatywac na obszar Natura 20007

Odpowiedz 42:
Mozliwos$¢ oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 nalezy ocenié na etapie wykonania prac
projektowych przez Wykonawce.

Pytanie 43:

Czy zostala przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko? Jezeli tak, to prosimy o jej
przekazanie.

Odpowiedz 43:
Ocena oddzialywania na srodowisko nie zostata przeprowadzona.

Pytanie 44:

Czy Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko?

Odpowiedz 44:
W gestii Wykonawcy jest uzyskanie niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na

budowe/decyzji ZRID w tym takze oceny oddziatywania na $rodowisko jesli takowa bedzie
wymagana.

Pytanie 45:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wzmocnienie i poszerzenie istniejacej jezdni?

Odpowiedz 45:
Zamawiajacy nie dopuszceza takiego rozwigzania.

Pytanie 46:

Czy Zamawiajacy wymaga wykonania Dokumentacji podioza gruntowego i /lub projektu
geotechnicznego?

Odpowiedz 46:

Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji podtoza gruntowego, o ile bgdzie to wymagane
przepisami obowigzujacego prawa. Udostepnione badania geotechniczne w PFU Wykonawca
otrzymuje w celach pogladowych i moze je wykorzystaé oraz interpretowaé na wiasne ryzyko.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie opinii geotechnicznej na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 47:
Czy Zamawiajacy przekazuje Opinig geotechniczna jako materiat Wi3zacy?
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Odpowiedz 47:
Udostepnione badania geotechniczne w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych
1 moze je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Pytanie 48:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia o ktorym mowa w Art.36 Ustawy z dnia
23.07.2003 o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami? Jesli tak, zwracamy sie o uzupelnienie
dokumentacji przetargowej o w/w pozwolenie.

Odpowiedz 48:
Zamawiajgcy nie posiada ww. pozwolenia.

Pytanie 49:

Czy roboty budowlane objete postepowaniem beda odbywaty sie w przy lub otoczeniu zabytku,
takze archeologicznego?

Odpowiedz 49:
Zamawiajacy nie posiada takich informacji. Nalezy to ocenié na etapie wykonania prac
projektowych przez Wykonawce.

Pytanie 50:

Dotyezy Instrukcji dla Wykonawcy, Czes¢ 11 pkt. 6 b) cyt.: ,, wykazu opracowar projektowych
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert,
ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z
zalqczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoriczone;”. Wnosimy o doprecyzowanie powyzszych zapisow w
zakresie dowodéw okreslajacych wykaz opracowan projektowych. Z uwagi na wprowadzone
okreslenie ,, te roboty budowlane” w odniesieniu do prac projektowych, wnosimy o jednoznaczne
okreslenie, ze wykonaniem prac projektowych i dowodem ich zakoficzenia beda dokumenty z
ktérych bedzie wynika¢ przejecie tych opracowan przez Zlecajacego, a nie jak to moze
sugerowac zapis IDW wykonanie robét budowlanych na podstawie tych opracowan.

Odpowiedz 50:
Zamawiajacy wyraza zgodg na propozycje Wykonawcy, ze wykonaniem prac projektowych

1 dowodem ich zakonczenia beda dokumenty z ktérych bedzie wynikaé przejecie tych opracowan
przez Zlecajacego
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Pytanie 51:

Dotyczy Instrukcji dla Wykonawcey, Cze$¢ 18 pkt. 6 i pkt Teyt.: ,, Cena za wykonanie
dokumentacji projektowej nie moze przekroczyé 5% wartoSci ogolnej zamowienia (brutto)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac
projektowych oraz planowania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
Junkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004, nr 130, poz. 1389).

W przypadku, gdy wartos¢ dokumentacji projektowej przekroczy 5 % wartosci ogélnej
zamowienia brutto Zamawiajgcy odrzuca oferte zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.”

Wnosi si¢ o wykreslenie tych zapiséw i usuniecie ograniczenia ceny prac projektowych do 5%
wartosel ogdlnej zmoéwienia jako nieznajdujace podstaw w obowiazujacych przepisach prawa
oraz powodujgce ograniczenie w przedstawieniu faktycznej oferty rynkowej w zakresie prac
projektowych. Wskazane jako podstawa przez Zamawiajgcego Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, okresla metody i podstawy
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowigcego podstawe okreslenia wartosci
zamoOwienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych i planowanych kosztéw robot budowlanych stanowigcych podstawe okreslenia
wartosci zamoOwienia, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych. Zaktada sig, ze powyzsze zostalo sporzadzone i oszacowane przez Zamawiajacego
na potrzeby niniejszego zaméwienia publicznego co wynika z jego obowigzkéw natomiast nie
oznacza to, ze cena oferowana przez Wykonawcéw bedzie zgodna z tym szacunkiem czy to w
zakresie catego zaméwienia czy tylko w czesci dotyczgcej wykonania prac projektowych.
Ograniczenie takie powodowato by, ze Wykonawca nie moze ztozy¢ oferty rynkowej, ktorej
wartos$¢ przekraczata by wartos¢ zaméwienia okreslona przez Zamawiajgcego z konsekwencja
odrzucenia jego oferty.

Odpowiedz 51:

Zamawiajacy koryguje zapis Instrukeji dla Wykonawcy - Czeé¢ 18 pkt. 6 i pkt 7:

. Cena za wykonanie dokumentacji projektowej nie powinna przekroczyé 5% wartosci ogdlinej
zamdwienia (brutto) na podstawie zapiséw Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych

1 usuwa zapis:

»W przypadku, gdy wartosé dokumentacji projektowej przekroczy 3 % wartosci ogolnej
zamowienia brutto Zamawiajqcy odrzuca oferte zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych.”
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Pytanie 52:

Dotyczy Projektu Umowy §2 ut 19 cyt.: ,Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
niezbgdnych pozwolen (ij. zgloszenie robot budowlanych, pozwolenie na budowe , ZRID itp.
w celu realizacji przedmiotu umowy.” Czy Zamawiajacy posiada prawo do terenu objetego
inwestycjg ktérej przedmiotem jest niniejsze Zamdwienie? Jezeli nie, to wnosi sie o wskazanie
tej czesci terenu do ktorej Zamawiajacy nie posiada prawa wraz z wskazaniem jego wlasciciela.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy jest wiascicielem pasa drogowego ulic Rejtana i Zeromskiego oraz zarzadza
obiektem szkoly na terenie dziatek 317/1 i 318/10 oraz jest whascicielem terenu na dziatkach nr
318/7 1 318/8 (park). Pozostate dziatki niezbedne do realizacji inwestycji nalezy przeja¢ w
ramach przeprowadzenia decyzji ZRID — Wykonawca przygotowuje na swoéj koszt komplet
dokumentéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym miedzy innymi projekty podziatow
geodezyjnych. Odszkodowanie za przejete nieruchomosci obciaza Zamawiajacego.

Pytanie 53:

Dotyczy Projektu Umowy §16 ust.l pkt a) cyt.: ,za niewykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,”,
wnosl si¢ 0 zmiang zapisu poprzez zmniejszenie z 30% na 10% wynagrodzenia umownego
brutto. Tak wysoka kara nie znajduje uzasadnienia z uwagi na obowiazujace przepisy prawa,
uwarunkowania rynkowe oraz rzeczywista wysoko$é kar umownych w odniesieniu do wartosci
zamoOwienia w postgpowaniach przetargowych w Polsce.

Odpowiedz 53:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 54:

Dotyczy Projektu Umowy §16 ust.1 pkt q) oraz ust 3. Wnosi sie 0 zréwnanie wysokosei kar
umownych naleznych Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w przypadku odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po drugiej stronie. Wnosi sie o okreélenie kary z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po drugiej Stronie, w wysokosei 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

Odpowiedz 54:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 55:

Dotyczy Projektu Umowy §16 ust.2, wnosi sie o zmian¢ wysokosci kary okre$lonej w tym
punkcie z 30% na 10%. Proponowana wysokos¢ kary przez Zamawiajacego jest razgco wysoka,

nie ma uzasadnienia prawnego oraz nie wynika z praktyki stosowanej w zamdwieniach
publicznych.

Odpowiedz 55:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniosek Wykonawecy.



znak sprawy: SZP.271.3.2020

Pytanie 56:

Dotyczy Projektu Umowy §18 ust.1 pkt ¢), wnosi si¢ o rozszerzenie katalogu okolicznosci ktore
sg podstawa zmiany terminu wykonania, a dotycza:

- wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych majacych wplyw na realizacjg robot
budowlanych.

Odpowiedz 56:

§18 ust.1 pkt ¢) Projektu Umowy zostanie rozszerzony o zapis:

- wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych majgcych wplyw na realizacje robét
budowlanych (intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate mrozy, fale upatu)

Pytanie 57:
Prosimy o przekazanie wszystkich uzgodnien / warunkéw itp. O ktérych mowa jest w PFU :

- ,,Miejsca kolizji i szczegbtowy sposdb ich usuniecia wskazano w pismie Urzedu Miejskiego
w Otyniu, znak: RGKRi0S.7021.2.51.2019 z dn. 07.10.2019 1.” prosimy o przekazanie pisma
— dolaczono jedynie zataczniki do pisma

- wytyczne podane przez Orange Polska w warunkach technicznych, znak: TTISILU/ET.215-
49041/19 z dn. 23.10.2019 r.- prosimy o przekazanie pisma — dotgczono jedynie zataczniki do
pisma

- PSG, MZGK , PZD- prosimy o przekazanie warunkéw ktorych zatgezniki stanowig Zat. nr 7
dokumentéw przetargowych, prosimy o przekazanie wszelkich dokumentéw stanowiacych
zalgczniki do PFU

Odpowiedz 57:
Zamawiajgcy udostepnia brakujacego dokumenty.

Informacje dodatkowe:
- okresla si¢ materialy do zwrotu dla Zamawiajacego, uscislenia dotyczace materialow
i zakres6w robét — zmiany naniesiono kolorem zielonym
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