



Gmina Otyń

Rynek 1, 67-106 Otyń
bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn

Tel. 68 355 94 00
www.otyn.pl

Fax 68 355 94 01
gmina@otyn.pl

znak sprawy: RliZP.271.3.2021

Otyń, 17 maja 2021 r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Numer ogłoszenie w BZP: 2021/BZP 00051344/01
Identyfikator postępowania: aa81e1e7-c029-40e9-8891-086e91b9a052
Numer referencyjny: RliZP.271.3.2021
Tytuł/nazwa postępowania: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Otyń, Konradowo, Ługi i Niodoradz

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Część SWZ	Przed zmianą	Po zmianie
Rozdział XXX Pkt. 30.5	Pkt. 30.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 66 9674 0006 0000 0000 0680 0013.	Pkt. 30.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 3 ust. 8	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. c umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej	W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. c umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej

	w § 16 ust. 1 lit. p umowy.	w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 5 ust. 4	W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz opóźnienia w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę oraz naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. d umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.	W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz zwłoki w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę oraz naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. d umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 6 ust. 6	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.	W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 16 ust. 1 pkt. c)	w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia.	w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki.
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 16 ust. 1 pkt. e)	w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia,	w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki,
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 16 ust. 1 pkt. k)	w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,	w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 16 ust. 1 pkt. n)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5.000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany

	zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,	umowy w zakresie terminu zapłaty,
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 18 ust. 1 pkt. 3 ppkt. b	wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu,	wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i leżących po stronie Zamawiającego, tj. zwłoki, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu,
Załącznik nr 10 Projekt umowy § 18 ust. 1 pkt. 2 ppkt. c	w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego - Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.	Zapis usunięto.
Rozdział XXXII. Załączniki stanowiące integralną część SWZ	Załączniki nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15 należy pobrać ze strony: https://drive.google.com/drive/folders/1uZcMtUf87uTNAyVzDS6fGjZri2jibJzq?usp=sharing .	Załącznik nr 10, 11, 12, 13, 14, 15 należy pobrać ze strony: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/zamowienia_publiczne/53/65/Budowa_sieci_kanalizacyjnej_i_wodociagowej_w_miejscowosciach__0D_0A0tyn_2C_Konradowo_2C_Lugi_i_Niedoradz_0D_0A/

Uzasadnienie:

Po publikacji ogłoszenia o zamówieniu zamawiający stwierdził występowanie w Specyfikacji Warunków Zamówienia zapisów niezgodnych z Pzp, w szczególności mogących stanowić naruszenie art. 433 pkt. 1 i 4 Pzp poprzez zastosowanie zapisów dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie oraz możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Mając na uwadze konieczność przestrzegania zapisów Pzp Zamawiający doprowadził do zgodności pod względem prawnym SWZ.

Ponadto w związku z usunięciem usterki technicznej na serwerze BIP zmieniono adres strony z której można pobrać pliki stanowiące załączniki nr 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adres wskazany w pierwotnym SWZ nadal funkcjonuje, a pliki pod wymienionymi adresami stron internetowych są tożsame, ich zawartość nie uległa zmianie.


 BURMISTRZ OTYNIA
 Barbara Wróblewska