Zatgcznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ZP.272.....2021

Zawarta W dnil.....cuieenennnnn 2021 r. w Storsku  pomiedzy: Gming Stonsk , z siedzibg w Storsku
(66-436), przy ul. Sikorskiego 15, REGON:210966711, NIP: 598-13-22-147 reprezentowang przez:
e Wojta Gminy Stonsk — Janusz Krzyskow przy kontrasygnacie
e Skarbnika Gminy — Edmunda Niemyskiego zwang dale;
Zamawiajacym

afirma

........................................................................................................................ z siedziba
REGON:...........ooo i CNIP: reprezentowang przez
Pana/nia........ccccoovvimniiinnir

zwang dalej "Wykonawcg",

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ZP.271.4.2021, w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, ogtoszonego w BZP w dniu  .............. pod
numerem  .........cooviiiiinnnnenns zgodnie z art. 431 ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) zawarta umowa na wykonanie zadania pn.
,Budowa sieci drog gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem” — czes¢ ....
0 nastepujace;j tresci

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:

,Budowa sieci drog gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem — cze$¢ ......

Przedmiot umowy zostat okre$lony w projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarach robét oraz innych dokumentach stanowigcych zatgczniki

do SWZ.

2. Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona zgodnie z:

a)  ofertg,

b)  specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg warunkow zamoéwienia,

c)  aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz sztukg budowlana.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzief ...................... 2022r.

2. Termin zakonczenia robot ustala sig Na: ..........ccoooviviviiiiiiieeeeeen

3. Termin odbioru koricowego zostanie wyznaczony nie pozniej niz w ciggu 14 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robot.

§ 3.

Wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zamdwieniem, dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi okreslonymi w projekcie technicznym oraz wymogami sztuki budowlanej,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i ppoz.,, STWIORB, harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedzie kierowat kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia w

branzy drogowej oraz waznym zaswiadczeniem z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
osobie  Pan  /Pani ... 0 nr uprawnien
DUAOWIANYCA. ...

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika rob6t Wykonawca niezwtocznie zawiadomi

o tym Zamawiajacego pod rygorem nieuznania dokumentow i polecen wydanych przez nowego
kierownika oraz przedtozy dokumenty, potwierdzajace spetnianie wymagan, okreslonych w ust. 2.

. Zamawiajgcy zobowigzuije si¢ zapewni¢ na swdj koszt inspektora nadzoru.
. W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje o tym

—_

—_

Wykonawce.
Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umow o prace
zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych.
Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 8 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.

§4.

Przekazanie terenu budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robdt w terminie uzgodnionym z
Wykonawca, w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym wykonawstwo robét oraz udzieli wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych przekazanego terenu, majacych wplyw na prawidiowe
prowadzenie zleconych robot.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych rob6t przed dostepem osdb postronnych i oznaczy
go zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych materiatdw, maszyn' i urzadzen (,wtasnych” w
rozumieniu zapewnionych przez Wykonawce).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.}.
Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zne zm.).oraz posiadajacych atesty, przy przestrzeganiu przepisow
prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz innych obowigzujacych przepisow dotyczacych przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w tym réwniez inspektora nadzoru, w ciggu 3 dni roboczych od

dnia otrzymania pisemnego wezwania, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Koszt
powyzszego ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosSci rob6t wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie robdt budowlanych.

§5.

Podwykonawstwo.

. Zgodnie z ofertg zlozong w postepowaniu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia nastepujacemu/ym Podwykonawcy/om:

(imig i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)
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10.

I1.

12.

13.
14.

15.

16.

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

(zakres powierzanej czesci zamdwienia)
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiange Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzuje sie, w trakcie realizacii
przedmiotu umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia bedzie zgtaszat pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie oznaczato
akceptacije projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzuje sie przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy bedzie zgltaszat pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie i w przypadkach okre$lonych w ust. 6.

Nieztozenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie oznaczato akceptacje .
umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca za dziatania lub/i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za witasne dziatania

lub/i zaniechania.

Na podstawie art. 95 ust. | w zwigzku z art. 266 w zwigzku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy
przy realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, 0sob wykonujgcych niezbedne czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia, tj. operowanie sprzgtem budowlanym, oraz wszelkie prace fizyczne
wykonywane przez robotnikow, jesli czynno$ci te polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.).

Wykonawca przy realizacji zamowienia zatrudni te osoby na caty okres realizacji zaméwienia.
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17. Zatrudnienie musi nastgpi¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy lub
wilasciwych przepisdw panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

18. Spos6b dokumentowania zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 oraz art. 438
ust. 2 ustawy Pzp:

18.1 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
osSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego,

18.2 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia Cczynnosci
wskazane przez Zamawiajacego.

19. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
zwigzanych z zatrudnieniem na umowe o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:
19.1 Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w ciagu 14 dni roboczych przedkfada

Zamawiajacemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego.
19.2 Za brak realizacji wymagan okre$lonych w pkt I) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami
umownymi w wysokosci okreslonej w 13 ust.8 umowy.

§6

Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

1. Przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym i zatwierdzonym przez
Strony Harmonogramem rzeczowo finansowym, opracowanym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okre$la, ktore prace bedg
podlegaty odbiorowi czesciowemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnej propozycii
Harmonogramu najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
rzeczowo- finansowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.

4.  Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, jak rdwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag.

5.  Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
Zatgcznik do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu umowy.

6.  Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany
treci niniejszej umowy.

§7

Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia wszystkich formalnosci zwigzanych z przedmiotem
umowy oraz ponie$¢ wszelkie koszty z nimi zwigzane.
2. Wykonawca odpowiada za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiajagcemu
protokétem koricowego odbioru robot.
3. Wykonawca na swoj koszt zorganizuje ruch samochodowy i pieszy, zapewni niezbedne dojscia
do gospodarstw i poses;ji.
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4. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem ruchu
zastepczego oraz optaty zwigzane z usuwaniem kolizj.

5. Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na swoj koszt.

6.  Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczen, ktorych dopuscit sie podczas wykonywania
robét, ktore nie wynikajg z zakresu rob6t. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
szkdd wyrzadzonych w trakcie wykonywania robét osobom trzecim.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania i pokrywania kosztow kolizji z urzadzeniami
gazowymi, energetycznymi, telekomunikacyjnymi, oraz wodno-kanalizacyjnymi, zgodnie z
zaleceniami wtasciwych gestorow sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-
kanalizacyjnej (np. regulacja zasuw) i innych. Wykonawca poniesie koszty wszelkich odbiorow
oraz koszty innych optat wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8.  Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji rob6t przy wytyczaniu
terenu robdt i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w
2 egzemplarzach w dniu odbioru.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i organizacje wszelkich dziata na terenie
robot budowlanych.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie utrzymywac je przez caty okres realizacji umowy.

11. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét zakonczonych wedtug
harmonogramu rzeczowo- finansowego lub ulegajacych zakryciu poprzez wpis do dziennika
budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie trzech dni
roboczych od daty powiadomienia.

12.Wykonawca zobowigzuije sie takze do:

a) przedktadania na kazde Zzadanie Zamawiajacego wszelkich dokumentow, materiatow i
informacji potrzebnych do oceny prawidtowo$ci wykonania umowy,

b) wspotpracy przy rozliczeniu Wspotfinansowania w petnym zakresie, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie, umowa i jej zatgcznikami;

c) przygotowywania niezbednych danych w czesci technicznej do raportow i sprawozdan
przygotowywanych przez Zamawiajacego (Referat Rozwoju i Pozyskiwania Srodkéw
Zewnetrznych oraz Referat Finansowo-Budzetowy) w zakresie rzeczowego i finansowego
zaawansowania realizacji wspoffinansowania i przedmiotu umowy;

d) przygotowania wszelkich innych dokumentow, ktorych przygotowanie okaze sie konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy i wspoffinansowania;

13. Wykonanie robdt, bedacych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokotami czeSciowego
odbioru rob6t wraz z zatgczonymi zestawieniami stopnia zaawansowania prac (sporzadzonymi w
ukfadzie tabelarycznym zgodnie z zakresem wynikajacym z kosztorysu (warto$¢ danej branzy,
wartos¢ do faktury, pozostatg warto$¢ na kolejny okres)), a ich ostateczne zakoriczenie —
protokotem odbioru koricowego.

14. Protokoty, o ktérych mowa w ust. 2, zostang podpisane przez komisje powotang do odbioru ze
strony Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru budowlanego, po stronie Wykonawcy _kierownika
budowy lub inng upowazniong osobe.

15. Przedmiotem odbioru koricowego przez zamawiajacego bedzie kompleksowo wykonany przedmiot
umowy. Zgloszenie o zakonczeniu realizacji zadania winno byC poprzedzone przekazaniem
Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentéw odbiorowych, w sktad ktdrych wchodzg m.in.:
dziennik budowy, atesty materiatow, protokot odbioru pasa drogowego itp., zestawienie rzeczowe
wykonanych robét, uzgodnienia ZUD — jesli zmiany spowodowane zostaty przez Wykonawce.
Dokumentacja powykonawcza z ewentualnymi naniesionymi zmianami i szkicem powykonawczym.
Dla studni kanalizacyjnych dodatkowo okresli¢ luz na osiadanie ptyty pokrywowej i wysoko$c¢
kominka nad ptytgq przykrywowa. Dokumenty majg by¢é zaakceptowane przez przedstawiciela
uzytkownika sieci. Dokumentacja ma by¢ dostarczona w 2 egzemplarzach.
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1.

Inwentaryzacja geodezyjna zgodna z dokumentacjq i protokotem ZUD o ile jest wymagany w 4
egzemplarzach z naniesieniem rzednych.

16.Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego rob6t bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

17.Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru musi na witasny koszt dokona¢ odbiorow
technicznych, niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki a takze
przygotowac, uzyskac i ztozy¢ u Zamawiajacego wszelkie niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18.Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktoére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic te badania na wiasny koszt.

19.Spetnienie wszystkich ustalern wynikajacych z zapiséw w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji .

20. Aktualizacja wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji itp.

21. Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru (czesciowego lub
korcowego), jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

22. W przypadku odstgpienia od odbioru lub wystapienia usterek po uprzednim usunieciu usterek

jako date realizacji umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu ponownego odbioru. Usterki lub
przyczyne odstgpienia od odbioru nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru.

23.Btedy lub braki w dokumentacji nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku poprawnego wykonania
petnego i kompleksowego dzieta w ramach wynagrodzenia okreSlonego w 12. Ponadto
wykonawca jest zobowigzany do wszelkich napraw urzadzen melioracyjnych nie ujawnionych w
projekcie.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren prowadzonych robot i

teren po zapleczu robdt poprzez pozostawienie go w stanie nie gorszym niz w chwili przejmowania go

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru oraz na wtasny koszt odtworzy¢ granice wtasnosci

terenu.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe:

Cena oferty netto

Podatek VAT 23 %

Cena oferty brutto

Stownie ;

2.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przelana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
po wystawieniu faktury dla Gminy Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk , NIP 598-13-22-
147 w terminie do dnia 30 dniu od daty wystawienia faktury.

( Postanowienie umowne dla czedci | i Il zaméwienia): Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy nastapi w 2 transzach, na podstawie protokotu odbioru robét czesciowych i po
zakonczeniu inwestycji i po wystawieniu faktur na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego i
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Inspektora Nadzoru protokotu odbioru robdt w sposdb nastepujacy: | transza po wykonaniu 50%
robét i Il transza po wykonaniu catosci zadania.

3. (Postanowienie umowne dla czesci Ill i IV zaméwienia): Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru robdt podpisanego przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru po zakorczeniu inwestycji i po wystawieniu faktury.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przedtozenia w terminie 7
dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcdw, ktorych wierzytelnos¢
jest cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow.

5. Za dokonanie zaptaty, o ktérej mowa w ust. 4, przyjmuje sie date uznania na rachunku
podwykonawcy.

§7.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancjiustalasigha —..................... miesiecy od daty odbioru koficowego.

1) Jezeli warunki gwaranciji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow
urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje
okres gwarancji udzielony przez  Wykonawce.

2) Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie niezwtocznie
w terminie 7 dni od powiadomienia.

a) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym, pocztg
elektroniczng, wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usuniecia wady,

b) w razie nie usuniecia wad w ustalonym terminie Wady nie usuniete w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, a Wykonawce obcigzy
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

3) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje
w formie protokotu podpisanego, w zalezno$ci od okolicznosci, przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego / Inwestora lub uzytkownika. Tre$¢ protokotlu wymaga uprzedniej akceptacii
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia zamawiajgcemu potwierdzenia
usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartoSC lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robdt posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wediug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego 0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢
niewfasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajacy
moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady,
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b) dokonac odbioru i Zzadac usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) ZzadaC zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze korcowym w formie i tresci
okre$lonej w zatgczniku  do umowy.
10. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany czesci lub catoci robot biegnie od poczatku.

§ 8.

Roboty dodatkowe lub zamienne

1. Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedbarn Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajagcego z mocy Prawa Zamdwien Publicznych zobowigzany
jest wykonac¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zaméwienia w formie pisemnej od Zamawiajacego. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie bedg bezskuteczne.

4. Strony moga w uzgodnieniu wytaczy€ z zakresu zamowienia poszczegdine elementy wymienione w tabeli
elementéw ceny ryczattowej pomniejszajac jednoczes$nie wartoS¢ rob6t. Warto$¢ robot moze zostac
zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek Zamawiajacego ulegng zmianie parametry
jakosciowe lub techniczne materiatéw lub urzadzen. W takim przypadku zmiana warto$ci rob6t zostanie
dokonana za pomoca kosztorysu réznicowego przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

9. W przypadku koniecznoSci wykonania dodatkowych robot nieobjetych niniejsza umowa,

Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy.

§9.
Kary umowne
Strony ustality nastepujace kary umowne:
| . Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zakresu robét wg. | Wykonawca zaptaci kary umowne
w wysokosci:

a) 0,5% sumy wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,

b) 0,3% sumy wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze

lub w okresie rekojmi za wady,

c) 10% warto$ci rob6t objetych umowg za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.

. Za zwioke w ptatno$ci faktur Zamawiajacy ptaci odsetki ustawowe w wysoko$ci ustalonej przez

Min. Finanséw ogtoszone w Dzienniku Ustaw.

3. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszy
Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0, 1% wartosci
wynagrodzenia okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zapfate.

4. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokos$ci 0,5 % w wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacii jej postanowien przez Zamawiajacego,
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5. Za nieprzediozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, odpisu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1.

6. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1.

7. Za realizacije umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcow Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia
Podwykonawcy.

8. Strony moga odstapi¢ od naliczania kar, jezeli tak uzgodnig w trakcie realizacji umowy.

9. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenie.

10.tgczna maksymalna wysoko$C kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy .

11.Kary umowne mogg by¢ potracone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy bez konieczno$ci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

12. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych przez Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020

r. poz. 1740 z p6zn. zm.).
§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozyt zabezpieczenie w wysoko$ci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote ........... ztotych, w
formle .................................................

2. Z kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30
dni od daty dokonania odbioru koricowego robét objetych niniejszg umowa,. .

3. Pozostate 30% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1, zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
okres rekojmi, o ktérej mowa w § 7, i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

4. Zwolnienia kwot, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, nastepowa¢ bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg i uzytkownikiem dokona komisyjnego przegladu
gwarancyjnego wykonanych obiektdéw, w terminie 14 dni przed uptywem pierwszego roku gwarancji i
rekojmi potwierdzonego protokotem, oraz w terminie 14 dni przed uptywem ostatecznego terminu
gwarancji i rekojmi.

§ 11

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1.1) jezeli Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacii,

1.2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje rob6t na okres
przekraczajacy 7 dni roboczych,

1.3) jezeli zwloka w zakoriczeniu kazdego z dwoch etapdw robot przekroczy 7 dni roboczych,

1.4) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob
niezgodny ze sztukq budowlana, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowgpomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na
Zmiane sposobu realizacji umowy,

2. Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1.1 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 14 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 1.1 z podaniem przyczyny odstgpienia.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru robot przerwanych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego rozliczenie
wykonanych robo6t nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego na
podstawie stawek i narzutdw cen materiatow oraz sprzetu zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, bedacego jej integralng czescia.

§12
Przedstawiciele
Przedstawicielami Stron sa;

a) Zamawiajgcego: - Inspektor nadzoru -

§13
Wierzytelnosé
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz inne wtaciwe dla
przedmiotu umowy.

. 2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

3. Zgodnie z art. 455 ust. | pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje sie zmiany postanowien zawartej umowy (w

formie aneksu) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez

przeprowadzania nowego postepowania, dotyczace:

1) zmiany terminu realizacji zamowienia lub przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych

okolicznosci:

a) wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwigjq lub znacznie utrudniajg
wykonanie robdt,

b) wyjatkowo trudnych warunkéw gruntowo-wodnych, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentaciji,

c) wystgpienia niezgodnosci w zakresie terenu robdt wynikajacego z pomiaréw geodezyjnych,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien lub pozwolen,

e) gdy wykonanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzgledow technologicznych,
f) opdznienia w uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe/uptywu terminu

na wniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ,
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g) wystgpienia rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym lub rob6t
zamiennych.

2) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:
a) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,
b) $mierci, choroby trwajacej dtuzej niz 5 dni lub innych zdarzen losowych.

§15
Strona dazaca do zmiany tre$ci umowy jest obowigzana przedstawi¢ argumenty uzasadniajgce
zmiane. Zmiana postanowien umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§16
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o wykonanie przedmiotu umowy, strony
zobowigzane sg wyjasni¢ na drodze polubownego rozstrzygniecia, z wyczerpaniem postepowania
reklamacyjnego, a w ostatecznosci na drodze postepowania sadowego. W sprawach spornych
wiasciwy bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich.

§18
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-zatgcznik nr 1 do umowy — kosztorys ofertowy wraz z ofertg
- zatacznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo-finansowy
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