Witnica, 10.03.2023.

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 1

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu

dotyczy: Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy.
Zamawiajgcy informuje, iz wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o udostepnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu.
Odpowiedz:

W zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje Projekt Statej Organizacji Ruchu

Pytanie 2:

Prosimy o udostepnienie Specyfikacji Technicznej do przedmiotowego zadania.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia ST w zataczeniu.

Pytanie 3:

Prosimy o udostepnienie Projektu Wykonawczego wraz z przekrojami normalnymi oraz poprzecznymi.
Odpowiedz:

Projekt wykonawczy w zatgczeniu.

Pytanie 4:

Prosimy o dotgczenie dokumentacji opisujgcej w jakim zakresie nalezy wymieni¢ zwienczenia studni
kanalizacyjnych. Co wchodzi w zakres wymiany? Jesli Zamawiajgcy nie dysponuje takg dokumentacja,
prosimy o opisanie co wchodzi w zakres wymiany zwienczen studni.

Odpowiedz:

Zakres prac opisano w pkt. 3.6 opisu technicznego: zabezpieczenie sieci istniejacych.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy dysponuje kamerowaniem TVC i opinig stanu technicznego istniejgcych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje kamerowaniem TVC. W obszarze zaméwienia brak kanalizacji deszczowej.

Pytanie 6:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o branze sanitarng, jesli Zamawiajacy takiej nie posiada, wnosimy
o wskazanie doktadnego zakresu wymiany wpustow tj. dtugosci, srednicy, rodzaju materiatu rury oraz
wpustow wraz z rodzajem i wymiarami krat, lokalizacji przykanalikéw oraz miejsc wtaczenia do
istniejgcego kanatu.

Odpowiedz:

Zakres wymiany wpustéw zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym. W km. 0+006, 0+026,69,
0+097,47, 0+147,74, 0+193,34, zaplanowano wymiane wpustéw po stronie lewej (wymiary 0,4x0,8)
z przesunieciem ich do krawedzi projektowanej drogi oraz dostosowaniem rzednych do projektowanej
niwelety drogi. Wymianie ulegajg réwniez przykanaliki (fi200). Miejsce odprowadzenia wody pozostaje
bez zmian. Wpusty po stronie prawej, ze wzgledu na lewostronne pochylenie drogi ulegajg likwidacji.



Pytanie 7:

SWZ, rozdziat V: ,Wymagany termin realizacji zamdwienia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.”
Projekt Umowy, §4, ust. 1: ,Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do
... W celu ujednolicenia postanowien obu dokumentdéw przetargowych w zakresie terminu realizacji
zamoéwienia, wnosimy o zmiane dotychczasowego brzmienia §4, ust. 1 projektu Umowy z: ,Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do ...... ” na ,Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé przedmiot umowy w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do ......”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w dokumentach zamdwienia precyzyjnie okreslit termin realizacji zamdwienia, liczony w
miesigcach od daty zawarcia umowy. Termin zostanie uzupetniony w umowie w dacie jej zawarcia.
Wobec powyzszego proponowana zmiana stanowi jedynie formalizm w postepowaniu, nie majgcy
zadnego faktycznego uzasadnienia.

Pytanie 8:

Projekt Umowy, §9, ust. 1, pkt 1): ,Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: 1) protokolarne przekazanie
Wykonawcy terenu budowy;” W jakim terminie od podpisania Umowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy caty teren budowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy caty teren budowy niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni od
daty zawarcia umowy.

Pytanie 9:

Projekt Umowy, 8§10, ust. 1, pkt 3): ,Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §5 ust. 1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do: (...) 3) uzyskania przed
rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen, pozwolen, opinii,
uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych;”
Zamoéwienie ogtoszone i realizowane jest w procedurze “buduj” zatem za petng dokumentacje
projektowa, decyzje, zezwolenia, pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do realizacji tego zamodwienia
odpowiada Zamawiajgcy, ktéry winien te dokumenty zatgczy¢ do dokumentacji przetargowej. Wobec
powyzszego wnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wszystkie niezbedne dokumenty,
w szczegdlnosci zezwolenia, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.

Odpowiedz:

Zapis odnosi sie do wszystkich niezbednych dokumentéw nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a
niezbednych Wykonawcy do prawidtowej realizacji robét.

Pytanie 10:

Projekt Umowy, 8§10, ust. 1, pkt 4): ,Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do: 4) spetnienia
warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury technicznej, ktére
zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;” Zamdwienie ogtoszone i realizowane jest w
procedurze “buduj” zatem za petng dokumentacje projektowa, decyzje, zezwolenia, pozwolenia
i uzgodnienia niezbedne do realizacji tego zamdwienia odpowiada Zamawiajacy, ktéry winien te
dokumenty zatgczy¢ do dokumentacji przetargowej. Wobec powyziszego wnosimy o uzupetnienie
dokumentacji przetargowej o wszystkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci uzgodnienia branzowe
zarzadcow infrastruktury technicznej.

Odpowiedz:

Uzgodnienia branzowe zawarto w dokumentacji wykonawcze;.

Pytanie 11:

Projekt Umowy, 8§10, ust. 1, pkt 14): ,Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1, zobowigzany jest w szczegélnosci do: 14) zawiadomienia
Zamawiajgcego o koniecznosSci wykonania robdt nieprzewidzianych (..)” Czym s3 ,roboty
nieprzewidziane”?

Odpowiedz:



Roboty nieprzewidziane, sg robotami niewynikajgcymi z opisu przedmiotu zamdwienia a koniecznymi do
wykonania w celu prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamodwienia.

Pytanie 12:

Projekt Umowy, §19, ust. 1: ,W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.”

Wnosimy o wyjasnienie, jakie istotne zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, mogg wystgpic i
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy.

Odpowiedz:

Przytoczony zapis umowy wskazuje jednoznacznie, iz dotyczy on nastepstw okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Tym samym nie sposéb wymienic¢ tych okolicznosci w
tresci umowy. Gdyby Zamawiajgcy mégt je jednoznacznie zdefiniowaé, zostaty by wskazane w wzorze
Umowy. Omawiany zapis znajduje odzwierciedlenie w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Jednoczesnie nalezy doda¢, iz gtdwnym celem Zamawiajgcego sektora publicznego jest jego realizacja i
uzyskanie efektu rzeczowego i celéw spotecznych jakim inwestycja ma stuzyc.

Pytanie 13:

Na podstawie jakiej decyzji/ zezwolenia/ pozwolenia Wykonawca ma zrealizowaé inwestycje? Wnosimy
o zafaczenie tego dokumentu do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz:

Zamowienie realizowane jest na podstawie zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét. Brak sprzeciwu
Starostwa Powiatowego w zatgczeniu.

Pytanie 14:

Whnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie 2.

Pytanie 15:

Whnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o przekroje normalne.
Odpowiedz:

Przekroje normalne zawarto w zatgczonym projekcie wykonawczym.

Pytanie 16:

Whnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o projekt statej organizacji ruchu.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 17:

Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew.
Odpowiedz:

Zgodnie z zatgczonym projektem wykonawczym nie ma koniecznosci wycinki drzew.

Zataczniki:
1. Projekt wykonawczy.
2. Projekt statej organizacji ruchu.
3. Specyfikacja Techniczna.
4. Brak sprzeciwu



