

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Zaprojektowanie i budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich gm. Witnica.**

Zamawiający informuje, że stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SWZ w następującym zakresie:

1. W związku z Wyjaśnieniami Nr 1 oraz zmianą treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:
 - a. Termin składania ofert upływa dnia **28.03.2023** r., o godz. 10:00
 - b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.03.2023** r., o godzinie 10:30
 - c. Termin związania ofertą: **20.04.2023** r.

2. W związku z Wyjaśnieniami Nr 1 oraz wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 – Wzór umowy w następującym zakresie:
 - a. Paragraf 12 pkt. 1. Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej na zasadach opisanych poniżej:

 - a) w części przekraczającej dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - ze środków własnych Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż co 30 dni po wykonaniu określonego etapu prac,
 - b) z dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład – w 2 transzach:
 - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia wynikającego z Promesy - na podstawie protokołu odbioru częściowego prac;
 - druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wynikającej z Promesy - na podstawie protokołu końcowego odbioru prac.”

Stosownie do zmiany treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w BZP oraz na stronie prowadzonego postępowania.