POLSKI u
tAD BGK
Zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego
UMOWANR .........ooeeel.
Zawartaw dniu ...........ocooeeiiiinnn. Wi , pomi¢dzy

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

FEPreZENTOWANG PIZEZ. .. .vveeeeeeeieeeeeeeaaaaaenn.

a
Wykonawca:

REGON: ......coceiiiiiii,
zwang dalej w tre$ci umowy
»Wykonawcg”,

reprezentowang PrZeZ ............cooevuiieeeeninninnanennann,

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych zadania:
,,Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego w Witnicy”

2. Przedmiot umowy dofinansowany jest z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw
RP0OZ/2022/6380/PolskiLad.

3. Przedmiot umowy realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

a)

b)
c)

wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej przedmiotu zamowienia
umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji pozwolenia _na
budowe, lub zgloszenia. Opracowana dokumentacja powinna by¢ zgodna i spetniaé
wymagania zawarte w_Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU). Standard
zaprojektowanego obiektu musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu w
PFU.

pelienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych,

wykonanie robot budowlanych.

4. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ wedtug
wykonanej przez Wykonawce 1 zaakceptowane] przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



normami, aw szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz z wymaganiami
okre$lonymi przez Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, oraz na
warunkach ustalonych niniejsza umowa.

5. Integralng czg$¢ umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz specyfikacja
warunkow zamowienia, wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin realizacji umowy: 12 miesiecy od daty podpisania umowy, w tym:

a) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje
inwestycji pozwolenia na budowe/badz ztozenia skutecznego zgloszenia: do 6 miesiecy
od daty podpisania umowy.

b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczecia robot budowlanych do
podpisania protokolu odbioru koncowego robot budowlanych

c) wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie: W
terminie do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Terminy wykonania poszczeg6élnych etapow realizacji przedmiotu umowy, ktore stanowic¢
beda zamknigty element (odbiodr czesciowy) zostang okreslone w harmonogram rzeczowo-
finansowym.

3. Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementdw harmonogramu rzeczowo
finansowego 1 zostanie odebrana na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
podpisanego przez strony.

4. Wykonawca przedlozy do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajacemu, w terminie
7 dni od podpisania umowy projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Po uwzglednieniu uzasadnionych uwag Zamawiajacego i naniesieniu wynikajacych z
nich poprawek, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uzgodniona wersje
harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu
stanowi¢ on bedzie podstawe organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

5. Za zakonczenie calosci przedmiotu umowy strony uznaja podpisanie protokotu odbioru
koncowego stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowo — kosztorysowa w
nastepujacym zakresie:

a) Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego - w liczbie 5 egzemplarzy

b) Projekt/ly wykonawczy/e oraz projekty branzowe, zagospodarowanie terenu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 5 egzemplarzy.

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, sporzadzonej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego — w liczbie 2 egzemplarzy.



d) Kosztorysu inwestorskiego, i przedmiaru robdt sporzadzonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6ot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — w liczbie
2 egzemplarzy.

e) Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-
prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnien, warunkow technicznych, uzgodnien
branzowych, zezwolen 1 decyzji administracyjnych niezb¢dnych do realizacji
zadania, w tym przygotowanie wnioskéw i uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robdt budowlanych.

f) Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, ze =zostala wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i nie narusza praw autorskich osob trzecich.

Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiajagcemu w formie druku oraz w formie

elektroniczne;j.

Zakres i forma dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca winien wykonac i

przekaza¢ Zamawiajacemu szczegotowo opisana jest w PFU.

§4
OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujagcymi normami i normatywami.

zapewnia¢ personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze

ztozong oferta.

udziat w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, ktére odbywac si¢ beda w

siedzibie Zamawiajgcego. Liczbg 1 terminy spotkan bedzie ustalal Zamawiajacy

stosownie do potrzeb wynikajacych z konieczno$ci pozyskiwania informacji,

wyjasnienia watpliwosci 1 wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania

dokumentacji projektowej.

usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ktora okresla, ze
dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ jej przepisy w zakresie opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym przypadku oznacza to, Ze opis przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory mogiby utrudniaé uczciwa
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub
produktow.



— Przedmiot umowy mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zrodla lub szczegolnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub wuslugi dostarczane przez Kkonkretnego
wykonawce, jezeli w dokumentacji projektowej nie mozna opisa¢ w
wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposob, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. W takim przypadku w dokumentacji
winny by¢ wskazanie kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

— Opisujac przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych  Jednostka Projektowania jest
obowiazana wskazadé, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”, zgodnie z art. 101 ust. 4
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, aby przywolanej w opisie konkretnej
normie (innemu systemowi referencji technicznej) towarzyszylo okreslenie
»lub réwnowazny”.

— ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami Wykonawca zobowigzany jest wykonujac zaméwienie do
przestrzegania minimalnych wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami okreslonych w art. 6 ustawy.

7) zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujacych optymalizacja
kosztow,

8) reprezentowanie Zamawiajacego przed organami w trakcie realizacji zamowienia,

9) poniesienie kosztow z tytutu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i warunkdéw technicznych i innych dokumentéw
umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na budowe,

10) Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach 1 zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objgta
zamoOwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji.

11) Przekazania w okresie realizacji prac, o ktorych mowa w § 1 na zadanie Zamawiajacego
dokumentacji, rysunkow w wersji PDF i dwg,

12) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania
dokumentacji projektowej. Przedstawiania 1 konsultowania z Zamawiajacym w trakcie
spotkan roboczych zaproponowanych przez siebie rozwigzan projektowych wraz z
uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych rozwigzan alternatywnych,
Wykonawca moze dokona¢ zmian w stosunku do PFU pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego.

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do nieodptatnego, bezzwlocznego dokonania
poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez
wlasciwy organ administracji na etapie postgpowania zmierzajagcego do uzyskania
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowg lub dokonania skutecznego zgloszenia
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, pozwalajacych na
realizacj¢ prac budowlanych.

14) Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, z zachowaniem terminow,
o ktérych mowa w §2 umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje
projektowa celem akceptacji rozwigzan projektowych na co Zamawiajacy przewiduje
do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo uznanych za $wiegta). Akceptacja przez Zamawiajacego opracowanych



rozwigzan projektowych jest warunkiem niezbednym do zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowe.

15) Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania
danych wyjsciowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiajacego.
Wykonawca wykona na wiasny koszt wszystkie materiaty do projektowania, badania i
analizy uzupelniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

16) Standard zaprojektowanej swietlicy wiejskiej musi by¢ co najmniej rowny standardowi
opisanemu w PFU. Jako$¢ i standard materialow, wyrobow i urzadzen przewidzianych
w dokumentacji projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU.

17) Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez os6b, ktorym wykonanie zobowigzania powierza,
jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

18) W przypadku nickompletno$ci dokumentacji objetej niniejszg umowa Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci
kosztow jej wykonania.

19) Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na problem zgodnosci przedmiotu robot z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi. Wykonawca winien dotozy¢ szczeg6lnej starannosci w
zapewnieniu w/w zgodno$ci w celu uniknigcia wzrostu kosztow robot w trakcie
realizacji, a wynikajace z bledéw dokumentacji techniczne;.

20) W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci btedow polegajacych
na niezgodno$ci przedmiarow oraz kosztorysow z projektem) wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

21) Wykonawca wykona projekt tacznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w
projektu z wymaganymi instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikajacym z
wlasciwych przepisow, wykazem opracowan oraz o$wiadczeniem, ze projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

22) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wady powstate
w wyniku blednego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczacej zaréwno
rozwigzan projektowych 1 sporzadzania przedmiaru robot.

23) Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegOlnosci powola¢ niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postgpowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu koszty postepowania wyjasniajgcego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwiazku z wadami dokumentacji projektowe;.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéow bedacych w jego
posiadaniu, niezbgdnych do prawidlowej realizacji umowy, a mogace mie¢ wptyw na
utatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakosci

2) wspolpraca z Wykonawca w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

4) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do ubiegania si¢ w imieniu Zamawiajacego o
uzgodnienia, zgtoszenia, decyzje administracyjne;

5) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5



NADZOR AUTORSKI

1. Autor projektu zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
budowlanych nad inwestycja wykonywana na podstawie przedmiotowej dokumentacji
projektowej.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy z 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane.

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)

kontroli zgodnos$ci rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych z
dokumentacja projektowa w toku realizacji robot budowlanych,

uzupehnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot,

zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych
wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta na ich wprowadzenie,

udzialu w naradach technicznych, przyjmuje si¢, ze liczba pobytéw Projektanta (-6w)
na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez
zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru,

wspotudziatu w wykonywaniu przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji.

4. Autor projektu zobowigzany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji
czynnos$ci wskazanych w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wyznaczonym.

1.

§6
OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych materiatdéw, zgodnie
z umowa, dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa p.poz i bhp,
przepisami prawa;

Sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane — jesli jest wymagany;

Przeprowadzenie robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska;

Zastosowanie materialow budowlanych oraz urzadzen posiadajacych: certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci, atesty, swiadectw pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i
UE;

Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiatow
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ 1 dopuszczenie do stosowania.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i atestow lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewlasciwg jako$¢ materiatow 1 nienalezyte wykonanie robot;



7) Protokolarne przejgcie terenu budowy;

8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

9) Pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za
zdarzenia spowodowane prowadzeniem robot;

10) Uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentow, w
szczego6lnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, dotyczacych zajgcia terenu i
poniesienie z tego tytutu wszelkich kosztow;

11) Dokonanie wszelkich koniecznych zgloszen wraz z wykonaniem niezbg¢dnej
dokumentacji przed przystgpieniem oraz w trakcie trwania robot oraz ponoszenia oplat
z tego tytulu, w tym uzgodnienie i zgloszenie wykonanych robot w pasie drogi gminnej,
krajowej, powiatowej;

12) Zaopatrzenie na wlasny koszt w stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z
wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robot w terenie
Wykonawca, pozyska zgode od wlasciwego zarzadcy drogi na ich prowadzenie podajac
organizacj¢ robot oraz ponoszac oplaty z tym zwigzane na rzecz zarzadzajacego
terenem:;

13) Przed rozpoczeciem robdt poinformowaé zainteresowane przedsiebiorstwa oraz
instytucje (wlascicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczeciu
robot drogowych 1 zleci¢ wymagane nadzory branzowe (zlecenie nadzoréw branzowych
jesli jest to wymagane);

14) Przed rozpoczgciem robot poinformowaé mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie
5dni przed planowanym rozpoczgcia robot budowlanych;

15) Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego;

16) Stosowanie si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawca
zignoruje uzasadnione zadania inspektora nadzoru dotyczace wykonania robot
Zamawiajacy ma prawo zawieszenia robot do czasu spetnienia odpowiednich wymagan
przez Wykonawce, wszelkie opdznienia wyniklte z powodu takiego zawieszenia
obciazaja wylacznie Wykonawcg;

17) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

18) Umozliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w
okresie obowigzywania umowy;

19) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny koszt zaplecza budowy;

20) Ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowys;

21) Zabezpieczenie terenu robot oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na
terenie robdt 1 w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot;

22) Natychmiastowe usuniecie wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

23) Przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenie
wykonania robot przed ich zniszczeniem;

24) Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych
prob, odbiorow i1 badan z wynikiem pozytywnym;

25) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;



26) Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow;

27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy;

28) Uczestniczenie we wszystkich czesciowych odbiorowych czynno$ciach konczacych
wykonanie robot oraz usuni¢cie stwierdzonych wad;

29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez
podmiot wspotinansujacych zadanie;

30) Wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objetego
realizacja zadania w wersji cyfrowej przy wuzyciu dostgpnych technologii
audiowizualnych (np.: film, kamera ... itp.);

31) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robot;

32) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z opisem |
dokumentacja fotograficzna.

33) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia podpisanych dokumentéw niezbednych
Zamawiajacemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucja wspotfinansujaca
zadanie takich jak np. kosztorys, kosztorys roéznicowy/zmienny, o$wiadczenia,
zaswiadczenia, wyjasnienia, zestawienia robot z podziatem na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane, podziat kosztow przedmiotu umowy na koszty kwalifikowane i
koszty niekwalifikowane, raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu
zaawansowania robot, itp.

34) Informowania Zamawiajacego o post¢pie wykonanych robot, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach  zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym takze o
okolicznos$ciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore mogg mie¢ wptyw ma
jako$¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ przekazane niezwlocznie
(w dniu powzigcia informacji) Zamawiajagcemu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoS$ci, Wraz z propozycja dziatan zaradczych;

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy;

2) Odbidr przedmiotu umowy;

3) Ustanowienie inspektora nadzoru;

4) Wspotdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob;

Zasilanie w energi¢ elektryczng oraz wode dla potrzeb placu budowy, realizuje

Wykonawca, a koszty uwzglednia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztow zuzycia wody

odbywac si¢ bedzie na podstawie wskazan wodomierza, zamontowanego staraniem i na

koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg wskazan podlicznika
elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

§7
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot budowlanych byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca lub
podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni, operatorzy sprzetu, kierowcy) — nie obejmuje
to zatem takich czynnos$ci jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy materiatlow
budowlanych, obstugi geodezyjne;.



W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnos$nie spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych W.w. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczen,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem robot budowlanych zadania zobowigzany jest do przedtozenia okreslonych
przez Zamawiajgcego dowodow/dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego W uUst. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,
2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
3) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pace, W szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zwarcia UmOwy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy. (Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8
PODWYKONASTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkéw umownych podwykonawcy/om.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za
dziatanie lub zaniechanie wtasne oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawceg/6w. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
podwykonawcow zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah zwigzanych z
realizacja umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.



3.

10.

11.

W przypadku, gdy Wykonawca sktadajac ofert¢ w postgpowaniu, polegal bedzie na
zdolnosci technicznej i/lub zawodowej innych podmiotow na zasadach okreslonych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwienia z udziatem tych podmiotow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca celem potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego cze¢sci, polegal na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ ZamawiajaCemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy oraz jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian 0O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem zmian.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlane;j

C) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Jesli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

uwaza si¢ to za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku gdy :

a) nie spelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, od daty dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy/ustugi/roboty budowlane;j
C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Jesli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢
to za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przektada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 lit. b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
zawierania umow i ich zmian z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowiazany jest dotaczy¢ do
wystawionej faktury dowod potwierdzajacy dokonanie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowane przez niego cze$é
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakres za jaki
si¢ ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce¢ dowodu zaptlaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 20 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadno$ci dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie zglosi¢ uwagi Zamawiajacemu w terminie 7 dni, liczac od daty
otrzymania wezwania.
W przypadku zgltoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
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23.

24.

25.

26.

27.

Hw

watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.
W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktora nie
zostala zaakceptowana przez zamawiajagcego, zamawiajacy nie jest zobowigzany
dokonaniem jakiejkolwiek bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze przekroczy¢é kwoty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w §11 ust.1 niniejszej umowy.
Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o
ktorej mowa w ust. 23 zwalnia Zamawiajacego od zaplaty na rzecz Wykonawcy za te czgs¢
zamoOwienia.

§9
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa
zgodnie z przedmiotem zamdwienia. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie o
kompletnosci opracowanej dokumentacji i celowosci, ktoremu ma dokumentacja stuzy¢,
stanowi integralng czes$¢ przekazanej dokumentacji.

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajagcemu w jego siedzibie w trwale
oprawionych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (np. ptyta CD/pendrive).
Odbiodr prac projektowych nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez strony.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, i1z dokumentacja zostala wykonana niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, wowczas odmowi przyjecia jej do czasu usunigcia
zgloszonych zastrzezen (wad). Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w
dokumentacji na wtasny koszt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Protokét odbioru podpisany przez Zamawiajacego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem
przekazania dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletnosci 1
zgodno$ci z umowa.

Z chwilg przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej na Zamawiajacego
przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych, w tym prawo do korzystania
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak réwniez prawo wlasnosci catosci
przekazanych egzemplarzy, uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego
udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostgp, wlacznie z
prawem udostepniania w Internecie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do
rozporzadzania, uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
I specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych we wlasnym zakresie
w nieokre§lonym terminie, naterenie kraju na nastepujacych polach eksploatacji :
utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i no$nikach;
wprowadzanie utworu we wszystkich formach 1 no$nikach do pamigci komputera;
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10.

upowszechnianie, w tym wystawianie i1 udost¢pnianie w kazdej formie i nos$niku, np.:

zainteresowanym wykonawcom ubiegajagcym si¢ o mozliwo$¢ realizacji wedtug nabytego

projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach promocyjnych i informacyjnych,

uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub

ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego, dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan

projektowych.

Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym

odrebnym polu eksploatacji.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich

Z tytulu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwiagzku z realizacjg

przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do:

a) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twoérczych przerdbek
utworu;

b) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym
przez innych zaangazowanych przez Zamawiajacego projektantoéw posiadajacych
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

S0
ODBIOR ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub

ulegajace zakryciu musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu — potwierdzenie odbioru robot odnotowane jest w dzienniku budowy).

2) odbior czesciowy — po zakonczeniu etapu robot wynikajacego z harmonogramu
rzeczowo-finansowego
3) odbior koncowy po zakonczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego

jednoczesnie zakonczenie wszystkich robot budowlanych etapu | - bedacy podstawg
wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktoérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich odbior
wpisem w Dziennik budowy.
Odbidr czgsciowy robdt nastapi po wykonaniu etapu robot wynikajacy z harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci
do odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza dat¢ 1 powiadamia
uczestnikow odbioru o czynno$ci odbioru czeSciowego robodt. Inspektor nadzoru spisuje
protokot odbioru czgsciowego robot i przekazuje go Wykonawcy.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy nastapi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru robdt oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentow
odbiorowych:

— oryginatu dziennika budowy,

— dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy,

— protokoly badan i sprawdzen,

— wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow, instrukcje,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

— mapa powykonawcza,
— wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, préb szczelnosci ,
— dokumentacja z nadzoréw branzowych ( jesli s3 wymagane),
— projekt wykonawczy,
— o$wiadczenie kierownika budowy/oswiadczenia kierownikdéw robot,
— inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z opisem dokumentacija
fotograficzna,
— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych, z
dokumentacja projektowg oraz przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami.
Wykonawce zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia koniecznych prob, badan, ekspertyz.
Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentdw odbiorowych zostanie stwierdzona
W protokole odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletno$ci i prawidlowosci dokumentacji, wyznaczy nowy termin
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
W przypadku wykonywania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca
stosuje odpowiednio § 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze wstrzyma¢ dokonanie odbioru do
czasu usuni¢cia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie okreslone w § 11 ust.
1 umowy,

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy, moze odstapi¢ od umowy lub powierzy¢ usuniecie
wad osobie trzeciej, na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy,

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do
7 dni od dnia ich ustalenia, jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym -
uzgodnionym przez strony terminie do usuni¢cia wad — terminie, nie dluzszym jednak niz
21 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca
ma obowiazek poinformowac¢ Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiotu
umowy o terminie odbioru.

Dokonanie odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego bez uwag
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia przez
Wykonawce faktycznego zakonczenia robot z zastrzezeniem, iz potwierdzenie
zakonczenia robot dokonane jest wpisem do dziennika budowy (jezeli jest prowadzony) 1
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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10.

§11
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie

ryczaltowe W WySOKOSCI eevreereeenrnnnanns zt netto (stownie: ...l 0/100)
plus podatek VAT wedlug stawki w kwocie ....cceeeenen zt co daje wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysoKoSCl cueevernrneineene zt (stownie: milion osiemset dwadziescia

tysigcy czterysta ztotych 0/100).

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z zasadami programu dofinansowujacego realizacje
inwestycji.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposoOb zapewniajacy oczekiwany rezultat zgodnie z
przedtozonym PHU. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami 1 przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja
go w calosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT (niepotrzebne skreslic).

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy nalezy
przekaza¢ na rachunek bankowy ....ccceveiieiiiiiiiiiiiiniininen..

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 7 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug. Rachunek jest zgloszony do

............................. (wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotow

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i
przywrdoconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne skreslic).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac platno$¢ za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca moze przesta¢ do Zamawiajacego fakture elektroniczng za posrednictwem
platformy, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl

Przez prawidlowo wystawiong fakturg rozumie si¢ faktur¢ VAT zgodna z obowigzujacymi
W tym zakresie przepisami prawa, do ktdrej zalaczony bedzie protokot odbioru robét, z
zastrzezeniem-ust. 11 ponizej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiajagcemu dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, przy pomocy nastepujacych dokumentow:

a) protokot odbioru robot podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
Wykonawce, podwykonawce(6w), wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane
przez podwykonawce(ow),

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawce(ow) za wykonane przez niego roboty
wraz z protokotem finansowym odbioru roboét o tym samym stopniu zaawansowania
prac, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego, potwierdzonych przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem, facznie z kopia przelewu bankowego platnosci
faktury,

c) oswiadczenie podwykonawcy(6w) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres
robot.
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11.

12.

PN E

Platno$¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku
Zamawiajacego.

§ 12
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

Strony przewiduja wyplate wynagrodzenia w dwoch transzach:

1) | transza — po zlozeniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng
decyzja o pozwoleniu na budowe badz skutecznie ztozonym zgloszeniem robot
budowlanych w wysokos$ci nie wyzszej niz 2% wartosci zamowienia.

2) Il transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji 1 Skutecznym oddaniu do
uzytkowania obiektu, w wysokos$ci pozostatej do zaptaty.

Rozliczenie robot wymienionych w ust. 1 pkt.1 nastgpi na podstawie protokotu

czesciowego robot, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozliczenie robot wymienionych w ust. 1 pkt.2 nastgpi na podstawie protokotu koncowego

odbioru robdt, z zastrzezeniem ze Wykonawca zapewni finansowanie, w czegsci niepokrytej

udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach
wskazanych we wstepnej Promesie dot. dofinansowania inwestycji z Programu

Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym

zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia inwestycji w cato$ci nastagpi po wykonaniu

inwestycji w terminie nie dhluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez

Zamawiajacego.

§ 13
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji: 60 miesigcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego robot.

Strony ustalaja, iz okres rgkojmi jez tozsamy z okresem gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia usterek w
terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 21
dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usuni¢cia wad jesli Wykonawca nie przystapi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich
zgloszenia.

Umowa w czg$ci okreslajacej obowiagzki Wykonawcey z tytulu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 14
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej
zwloce w realizacji robot podajac powody niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkoéw umownych.
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2. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty
wystgpienia przyczyny opdznienia robot lub nienalezytego wykonania obowigzkow
umownych.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po bezskutecznym wezwaniu do
usunigcia nieprawidlowosci:

a) Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci gdy wystapi
nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzku, 0 Ktérym mowa w § 2,

b) Wykonawca nie rozpoczal robét oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie i wyznaczajacego termin na podjecie
robot,

c) gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w
sposob  niezgodny z  niniejsza umowsg, dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami Zamawiajacego

d) gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawce¢/dalszego Podwykonawce na
teren budowy z naruszeniem warunkow okreslonych w umowie,

e) gdy Wykonawca nie realizuje obowigzku okreslonego w § 17 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca nie ptlaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom
realizujacym roboty objete  przedmiotem umowy lub opodznia si¢ z
ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci
wynikajacego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawcow na
rzecz Wykonawcy

5) gdy Zamawiajacy z powodu konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat, dokonat zaptaty na sume wigksza niz 10% wartosci umowy.

6) w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzymania dofinansowania na realizacjg
przedmiotu umowy; odstagpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w takim
przypadku Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy odpowiednig do zaawansowania prac
cz¢$¢ umoéwionego wynagrodzenia.

2. Prawo do odstgpienia od umowy wykonuje si¢ pisemnie w terminie 30 dni z podaniem
podstawy odstgpienia. Odstgpienie wywotuje skutek na przysztos¢ (ex nunc).
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

17



b)

4. W

nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokolu odbioru. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z przyczyn, o ktérych mowa ust.1 w pkt.
2-9) powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

a)
b)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatdw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 lit. ¢), po cenach
przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych
w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§ 16
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptat¢ kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie
0 ktorym mowa w § 2 ust. la w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 11 ust. 1 lit. a za kazdy dzien zwloki; Za zwloke uznaje si¢ przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1a umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1c¢ w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
lit. b za kazdy dzien zwtoki; Za zwloke¢ uznaje si¢ przekroczenie terminu okreslonego
w § 2 umowy,

za zwloke w usunigciu wad i uzupehieniu brakéw stwierdzonych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej - w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 11 ust.l pkt. a za kazdy dzien zwloki w usunieciu kazdej wady fizycznej
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13.

14.

15.

16.
17.

dokumentacji projektowej w stosunku do termindéw wskazanych w tresci niniejsze;j
umowy, wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub uzgodnionych przez strony,

4) z tytuhlu odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

5) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw na usuniecie wad i usterek
wskazanych w tresci niniejszej umowy badz uzgodnionych przez strony.

6) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (takze z tytutu zmiany wynagrodzenia,
o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych) w wysokos$ci 2
000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

7) z tytulu  nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5
000,00 zt brutto za kazdy brak przedtozenia w/w projektu umowy,

8) =z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt
brutto, za kazdy brak przedlozenia.

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek,

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za zwloke¢ w przekazaniu Zamawiajagcemu wymaganych dowodéw/dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 3
umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki,

13) zabrak zrealizowania obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w wysokosci
1 000,00 zt brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadkach okre§lonych w pkt 1-3 Zamawiajacemu przystuguje takze uprawnienie
wskazane w § 10 ust. 10 ppkt 2 umowy.

Kary maja charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrgbnie.

Naliczenie lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku

naliczenia lub zaplaty za odstapienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do

naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy
obowigzuja bez ograniczen pomimo odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy

25% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1.

Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy

wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznga mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Kary umowne bedg potragcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: gwarancji
ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek.
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1.1.

1.2.

Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang zgodnie z protokotem
odbioru koncowego robdt budowlanych. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy
zatrzyma na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 zwroci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rgkojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§18
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy przewiduje rowniez mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w zwiazku z:

a) dzialaniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze
przypadkowym lub naturalnym, ktérych nie da si¢ uniknaé, w szczegdlnos$ci, np.:
pozar, powddz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) dziatan organow administracji i innych podmiotow, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opdznienie w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma — typowych w danych okoliczno$ciach terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

— gdy uzgodnienia migdzy innymi z wilasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia
podziemnego, zarzadcoéw terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii
elektrycznej, pasa drogowego i innych), przekroczone beda terminy okreslone
przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w danych
okolicznosciach terminow,

— wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu
tych prac powstatych na skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

— potrzeba wprowadzenia zmian w wykonane] juz dokumentacji do realizacji
zadania, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

— konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan wynikajacych
z uzgodnien dokumentacji lub wymagan stawianych przez Zamawiajacego, a nie
wymaganych przepisami obowigzujacego prawa, czego Wykonawca nie mogh
przewidzie¢ na dzien sktadania oferty,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz

o okres trwania tych okoliczno$ci.

Uwaga: Przedluzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje

uprawnien Wykonawcy do automatycznego przedluzenia terminu koncowego

realizacji przedmiotu umowy.

Terminu zakonczenia rob6t budowlanych, o czas trwania przeszkody w

nastepujacych przypadkach:
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f)

9)

h)

)

k)

dziataniem sily wyzszej, czyli wystapienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze
przypadkowym lub naturalnym, ktérych nie da si¢ unikngé¢, w szczegdlnosci, np.:
pozar, powddz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania odbioru robot, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

zmiana bedaca nastepstwem przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
taka konieczno$¢ zaistniata

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawonione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

W przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekroczyta mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylto pojecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenia terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o
czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia
umowy.

1.3. Technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
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1.4.

1.5.

1.6.

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania w terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpienia niewybuchoéw lub niewypatow,
ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

C) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczegolnosci napotkania w trakcie robot niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) powstaniec potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdot budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektérych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie jest
mozliwe. Zmiana nie moze jednak przekroczy¢ 15% wynagrodzenia przystugujacemu
Wykonawcy,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

Zmiany podwykonawcy lub os6b skierowanych do realizacji umowy

a) dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu
do oséb wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej o0soby inna osobg, ktora bedzie posiadaé doswiadczenie
potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawcg.

b) dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajacy si¢ o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wskaze on, ze zastgpujacy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki udziatu w postgpowaniu.

Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy, (np.

danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego, danych rejestrowych itp.) - zmiana

moze nastgpi¢ poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy

Pozostate zmiany spowodowane okoliczno$ciami:

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaniechania cze¢$ci robot budowlanych.

b) gdy zaistniejg inne anizeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okolicznosci prawne,
ekonomiczne lub techniczne skutkujgce niemozliwoscig wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Dopuszcza si¢ zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca, jezeli nowy Wykonawca jest

nastepca prawnym Wykonawcy lub przejal zobowigzania Wykonawcy zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie

umowy.
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10.

11.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiana zakresu robot budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie jest mozliwe, przy czym
maksymalny poziom zmian nie moze przekroczy¢ 15% warto§ci Umowy.
Zamawiajacy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
W przypadku wystapienia okoliczno$ci dajacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
stron wystepuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek 0
dokonanie wskazanej zmiany winien zawiera¢: zakres proponowanej zmiany, opis
okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstaw¢ dokonania
zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi konieczno$¢
dokonania zmiany.
Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalajg nowe terminy,
z tym ze okres przesunig¢cia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 powinien zostaé przekazany Zamawiajacemu
niezwlocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami
uzasadniajagcymi zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy uprawniony jest do oceny
jego zasadnosci oraz kontroli dokumentacji uzasadniajacej proponowane zmiany umowy.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany tre$ci umowy dokonywane sg pisemnie w formie aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

Zamiany umowy nie mogg wykraczac poza zakres swiadczenia okreslonego niniejsza
umowa.

§19
ZMIANA WYNAGRODZENIA

Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego — w takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy.
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Zmiana o ktérej mowa w ust 1 bedzie obejmowaé wytacznie cze$s¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang okreslong w pkt.1a, 1b, lc,
1d. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktorg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz zuzasadnieniem zawierajacym szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoSci
Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialéw i kosztow zawigzanych z
realizacjg zaméwienia innych niz te wskazane w ust. 1. Przez zmian¢ ceny materiatow
lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i1 ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wedlug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia 0 zmiang wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow wedlug wskaznika GUS, o ktoérym
mowa w pkt. 3 wyniesie minimum 5%.

Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ dzien zawarcia
umowy.

Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastapi z uzyciem odestania do adekwatnego
wskaznika zmiany ceny materialow lub kosztow, oglaszanego w komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego dotyczacym cen robdt budowlano-montazowych i
obiektow budowlanych.

Cigzar udowodnienia wplywu zmiany ceny materialow lub kosztow na koszt
wykonania zamdwienia okreslony bedzie przez stron¢ wnioskujgca, proporcjonalnie
do adekwatnych wskaznikéw cen oglaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastapi¢ tylko raz po uptywie
6 miesi¢cy, od dnia zawarcia umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy W efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci
wynagrodzenia moze wynies¢ do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien
zawarcia umowy).

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed data
ztozenia wniosku lub ktore zgodnie z umowa mialy by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy
od zawarcia Umowy, chyba, Ze opdznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.

Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert,
terminem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysokos¢ wskaznika
oraz przedmiot 1 warto$¢ robdt podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku).
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10) Wniosek o zmiang powinien przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztow nie
obejmuje kosztow materiatow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem, w szczegolnosci kopie uméw i faktur z dowodem
ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materialow lub kosztoéw miata wptyw na koszt
realizacji zamowienia;

11) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt. 1-7
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie speinione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielnie zamowienia w przypadku
wystapienia okoliczno$ci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.

§ 20
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazany jest przez caty okres obowiazywania umowy do posiadania

waznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci z tytulu

odpowiedzialnosci cywilnej, o warto$ci sumy ubezpieczenia nie mniejszej niz warto$é
umowy.

Wykonawca na zadanie przedtozy Zamawiajacemu wazng polis¢ ubezpieczeniowa

W wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej oplacenia. W przypadku optaty

rozlozonej naraty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nowa
polise wraz z dowodem jej optacenia.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstale

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji

I rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzgtu na terenie budowy

I w strefie jej oddzialywania, a W szczegdlnosci:

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
W stosunku do 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy 1 0sob trzecich,
ktore nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasno$ci Zamawiajacego i 0sob trzecich, a W szczegolnosci:
uszkodzenia budynkow, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych wilasnosé
uzytkownika lub Zamawiajagcego spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz powstalymi wadami i usterkami w wykonanych robotach.

Polisa ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 1 winna obejmowac ubezpieczenie od szkod

wywolanych zarowno dzialaniami ludzkimi jak 1 dzialaniem sit natury.

§ 21
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ....................... legitymujacego si¢
uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objetych umowa, telefon stuzbowy
1] S email: ...
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Zamawiajacy Wyznacza jako inspektora nadzoru: ...................... telefon shuzbowy
1] S cemails o

Strony ustalaja, ze w przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem niewaznosci.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy
1 ochrong przeciwpozarowa, w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem
miejsca robot.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokonaé przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawcy, wspolnie wykonujacy zamdéwienie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy i1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.

Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez whasciwy sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

Umowa zostala sporzadzona w 2 (dwoch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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