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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamowienia

1. Dotyezy ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G103971F (ul. Rutkowskiego) wraz
z budowg ronda z dost¢pem do drogi wojewddzkiej nr 132 w m. Witnica”.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2015 r. 2164 ze. zm.), odpowiada na pytania, jakie wplynely od wykonawcow, w stosunku do
treéci Ogloszenia o zamdwieniu oraz treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w przedmiotowym
postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 1

Dotyczy Projektu Umowy - § 4 ust. 2 lit. i

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy wynik badan bedzie
negatywny to koszty tego badania zostang pokryte przez Wykonawcg, a w przypadku, gdy
wynik badania bedzie pozytywny to jego koszt zostanie pokryty przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis. Koszty wszystkich badan, niezaleznie od
wynikow ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 2
Dotyczy Projektu Umowy - § 4 ust. 2 lit. ¢

Prosimy Zamawiajgcego o usunigcie z powyzszej jednostki redakcyjnej zapiséw
naktadajgcych na Wykonawce obowigzku przedtozenia dokumentu uprawniajacego do zajgcia
pasa drogowego, jako catkowicie nie do pogodzenia z zasada rozkladu obowigzkow
pomiedzy Stronami, jak réwniez podstawowymi zasadami prawa zaméwien publicznych.
Jednym z podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego jest przekazanie Wykonawcy
dokumentacji projektowej, a w konsekwencji, czego to Zamawiajacy jest obowigzany do
ponoszenia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, na ktorego terenic majg by¢
realizowane roboty budowlane. W zwigzku z powyzszym przedmiotowy obowigzek nie moze
byé przerzucony na Wykonawce. Zgodnie, bowiem z istotg umowy o roboty budowlane — po
stronie Wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac budowlanych zas po stronie Inwestora-
Zamawiajacego przedstawienie odpowiedniej dokumentacji projektowej umozliwiajgce]
prowadzenie prac budowlanych wraz z niezbednymi na potrzeby prowadzenia
przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i zezwoleniami. Majgc na uwadze
powyzsze stwierdzi¢ nalezy, ze brak jest podstaw do obcigzania Wykonawcy kosztami
ewentualnego zajgcia pasa drogowego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis.
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Pytanie nr 3
Dotyczy Projektu Umowy - § 4b ust. 1

Prosimy o usuni¢eie wskazanej jednostki redakeyjnej. W ocenie wykonawey powyzszy zapis
jest przejawem zbytniego formalizmu ze strony Zamawiajacego, jak réwniez ma zbyt
rygorystyczny charakter. Ponadto podkreslié nalezy, iz w/w zapis nie ma zadnego
uzasadnienia w przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Pytanie nr 4
Dotyczy Projektu Umowy - § 7ust. 1 a

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze odmdwi odbioru przedmiotu umowy tylko w
przypadku wystapienia wad istotnych tj. takich, ktoére umozliwiajg eksploatacje przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, za$ istnienie drobnych usuwalnych nie bedzie
stanowi¢ podstawy do odmowy odbioru przedmiotu umowy i uznania, ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w ustalonym terminie — a w konsekwencji do naliczania mu kar
umownych. Zgodnie, bowiem z powszechnie obowigzujgcym pogladem panujgcym w
orzecznictwie jak i nauce prawa, tylko istnienie wad istotnych tj. uniemozliwiajacych
eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem stanowi¢ moze podstawe do
odmowy dokonania odbioru.

odpowiedz

Zamawiajgcy uwzglednia prosbe w zwigzku z powyzszym wprowadza si¢ nowe brzmienie
Projektu Umowy - § 7ust. 1 a tj.

. 1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigeia:

— Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usunigcia. Wyznaczony termin usuni¢eia wad
nie spowoduje zaniechania terminu odbioru robdt koncowych.

— jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy nalicza mu kary umowne za kazdy dzien zwioki. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
osobie trzeciej (innemu wykonawcy), zawieszajge dzialainodé komisji odbiorowe;
do czasu ich usuniecia, przy czym kosztami usuniecia wad przez osobe trzecig
zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca, a Zamawiajgcemu w
pierwszej kolejnosci przystuguje prawo potracenia tych kosztdw z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Pytanie nr
Dotyezy Projektu Umowy -§ 7ust. 1 a

Wykonawca prosi Zamawiajacego o usunigeie wskazanego zapisu umownego badz jego
modyfikacje, to wykonawca, bowiem sam tworzy harmonogram rzeczowo- finansowy, kidry
nastepnie Zamawiajacy akceptuje. Powyzsze pozwala mu na organizaci¢ prac w taki sposdb,
aby dotrzymaé terminu okresionego w umowie. W zwigzku z powyZzszym nie moze ostaé si¢
zapis pozwalajagcy na dokonywanie zmian jednostronnie przez Zamawiajgcego.
Powyzsze, bowiem moze narazi¢ wykonawce na skutek w postaci niedotrzymania terminu 1
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koniecznoéé zaptaty kar umownych z tego tytulu. Pozostawienie wskazanego zapisu
w aktualnym brzmieniu stanowi¢ bedzie naduzycie pozycjii dominujgce] przez
Zamawiajacego. W zwigzku 2z powyZszym zapis ten winien @ by¢ usunigty badz
zmodyfikowany w taki sposob, aby Wykonawca miat realny wplyw na organizacje swoich
prac

odpowiedZ

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy zapis - Wykonawca powinien zakonczy¢ roboty
budowlane do 30 listopada 2016r, Termin usuni¢cia wad usuwalnych zostanie okreslony w
protokole odbioru koficowego przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 6
Dotyczy Projektu Umowy - § 16 i XXV SIWZ,

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang ww. jednostki redakcyjnej 1 dostosowanie jej brzmienia do
okolicznosci czesto wystgpujgeych w toku realizacji inwestycji, niezaleznych od Wykonawcey
lub Zamawiajacego a przemawiajgeych za koniecznoscia wydtuzenia terminu koncowego,
pomimo iz nie moga by¢ one zaliczone w poczet sytuacji kwalifikowanych, jako sita wyzsza
t] w przypadku:

- wystgpienia niekorzystnych warunkéw geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo
przewidzieé przy podpisywaniu umowy uniemozliwiajgcych wykonywanie prac zgodnie
z umowa 1 sztukg budowlana,

- wystgpienia nadzwyczajnych zjawisk przyrodniczych lub kigski zywiolowej majgcych
wplyw na terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcg,

- wystapienia koniecznosci wykonania robét uzupelniajgcych lub dodatkowych,

- innych niezaleznych od stron i niedajacych si¢ przewidzie¢ okoliczno$ci wplywajacych na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- konieczno$é usuniccia niewybuchéw lub niewypalow lub prowadzenia badan
archeologicznych.

W przypadku braku zmiany ww. jednostki redakcyjnej prosimy Zamawiajacego
o potwierdzenie, iz ww. podstawy beda stanowily przesianke do zmiany terminu umownego
i mieszczg sie w tresei ww. jednostki redakeyjne;.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze w sytuacji, gdy zapytanie dotyczy treSci SIWZ rozdziat XXIV
Zamawiajacy w rozdziale XXIV, ust. 1, pkt f) w sformulowaniu ,, - sila wyzsza
uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,” uwzglednia wszystkie
sytuacje uj¢te w zapytaniu.

Pytanie nr 7

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w zakresie wolnej przestrzeni probek betonu
asfaltowego AC 16 W 50/70 pobranych z drogi z warstwy wigzacej (probki rdzenia z drogi)
oraz ich okre§lenie na poziomie 3,0-8,0%. Obecny zapis dotyczagcy zawartosci wolnej
przestrzeni wynoszacy 4,5-8,0% nie uwzglgdnia wymagan na etapie projektowania MMA,
w ktorym ten zakres dla probek formowanych w laboratorium miesci sig pomigdzy
4,0 a 7,0%. Przy uwzglednianiu zaggszczenia na poziomie 98% gérny poziom wolne]
przestrzeni powinien by¢ przesunigty do 8,0%- co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym
natomiast jest, dlaczego ograniczono wolng przestrzen od dotu, tj. migdzy 3,0 a 4,5%. Taki
zapis oznacza, ze Wykonawca nie moze doggszcza¢ mieszanki do 100%. W praktyce oznacza
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to ograniczanie trwalosci zmgczeniowej warstwy, ktéra wzrasta wraz z ggstoscig
objetosciowa (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni) . W konsekwencji moze doj$¢ do
szybszego zniszczenia warstwy na skutek spekan zmeczeniowych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany w zapisach w zakresie wolnej przestrzeni
probek betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 pobranych z drogi z warstwy wigzacej (probki
rdzenia z drogi) byly okreslane i okreslamy je na poziomie 3,0 + 7,0%.

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6  Mieszanki
mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggstosei objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej. Specyfikacja
techniczna dla warstwy wigzacej i wyrownawczej zostata opracowana wg WT-1 1 WT-2 z
2010 r., a obecnie obowigzujg WT-1 i WT-2 z 2014 r., ktoére majg nieco inne parametry
wolnych przestrzeni. Wskaznik zageszczenia nie ulegl zmianie i jest > 98 %.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na wycinke drzew. Jedli tak prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze prowadzone sg dziatania w celu uzyskania pozwolenia na wycinkg
drzew z chwila uzyskania przedmiotowego pozwolenia Zamawiajacy udostepni pozwolenie
na stronie internetowej (http:/bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/) wszystkim uczestnikom
postgpowania.

Pytanie nr 9

Zataczone do dokumentacji uzgodnienia sg z 2011 roku. Czy Zamawiajacy posiada aktualne
uzgodnienia w zakresie budowy ronda? Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie uzgodnienia zostaly zawarte w dokumentacji
projektowej. Jezeli Wykonawca uzna, Ze konieczne jest zaktualizowanie danych w
dokumentacji Wykonawca wykona aktualizacj¢ na koszt whasny i wlasnym staraniem.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajgcy dokonat zgtoszenia rozpoczgcia roboét. Jesli tak prosimy o zataczenie kopii
tegoz dokumentu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dokonal zgloszenia robét. Zamawiajacy udostgpnia na stronie
internetowej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/) zatgcznik nr 18 - kopia zgloszenia robot.
Pytanie nr 11

Po analizie dokumentacji zauwazamy brak odwodnienia po lewej stronie ul. Rutkowskiego (
patrzac w kierunku centrum m. Witnica). Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie
odwodnienia lewej strony ul. Rutkowskiego ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 12
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Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz $ciezka rowerowa wzdhuz ul. Rutkowskiego ma
zostaé wykonana z mieszanki mineralno~ asfaltowej a na rondzie z kostki brukowej fazowane;
( czyli ciag rowerowy ma ,,przej$¢’” z mieszanki mineralno- asfaltowej w ciag pieszy z kostki
brukowe).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Sciezke rowerowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Pytanie nr 13

Projekt techniczny przewiduje wbudowanie kraweznika kamiennego na pierscieniu ronda.
Zataczony przedmiar przewiduje tylko wbudowanie materiatu z rozbiorki. 7 dokonanej wizji
lokalnej oferent wie iz istniejgcy kraweznik nie nadaje si¢ do wbudowania na pierscieniu
ronda. Czy Zamawiajacy przewiduje zmiang pozycji kosztorysu z uwzglednieniem nowych
kraweznikdw kamiennych ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku braku nadajgcych sie elementow z rozbiorki do
wbudowania kraweznika kamiennego na pierScieniu ronda Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie nowych materiatdéw, W przypadku uzycia nowych materialow Wykonawca
ujmie koszty zwigzane z uzyciem nowych materialéw w zlozonej ofercie przetargowe;.
Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang nawierzchni z SMA 11 na SMA 8 celem wyciszenia
nawierzchni

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane nawierzchni z SMA 11 na SMA 8 celem wyciszenia
nawicrzchni pod warunkiem wykonania nawierzchni zgodnie z obowigzujagcymi wymogami
dla tego rodzaju nawierzchni.

Pytanie nr 15

Pytanie nr 1 do § 1 ust. 3 Wzoru Umowy

Prosze o wyjaénienic postanowienia § 1 ust. 3 Wzoru Umowy w zakresie zdania ujgtego w
nawiasie ,,(badZ zobowigzujg si¢ to uczyni¢ w terminie 7 dni od jej podpisania)’” kto sie
zobowigzuje 7 Chodzi o Strony ? Co zobowigzujg si¢ uczyni¢ ? Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze tre$é powyzszego zapisu oznacza, ze Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dokumentacje projektowg w dniu podpisania umowy lub najpézniej w ciagu 7
dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 16

Pytanie nr 2 do § 4b ust. 1 Wzoru Umowy ~

Czy Zamawiajgcy moze wyjasnié, do jakich dokumentéw finansowych chee mie¢ wglad i czy
w jego ocenie nie narusza to tajemnicy przedsigbiorstwa ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu
dowodow zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcdw wymaganych zawartg umows.
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Pytanie nr 17
Pytanie nr 3 do § 17 Wzoru Umowy —

Czy Zamawiajgcy moze doda¢ okolicznosci odstapienia od umowy przez Wykonawcg oraz
wskazaé termin w ramach, ktorego Wykonawca moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia,
w szezegdlnodei czy do § 17 ust. 5 mozna wskazaé termin do dokonania odstgpienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze odstapienie od umowy moze nastgpi¢, gdy Wykonawca lub
Zamawiajacy narusza w sposob istotny postanowienia umowy i obowiazki stron. Powyzsze
powoduje, ze w chwili obecnej trudno byloby wskaza¢ konkretne przyktady. W sytuacji, gdy
na pewno podstawa nie bedg przejawy naruszen drobnych, nicistotnych i niemajgcych
wplywu na realizacjg umowy.

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz koszty usunigcia kolizji z sieciami podziemnymi
1 naziemnymi dotyczg tylko i wylgcznie sieci zinwentaryzowanych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawcy ubiegajacy si¢ o wykonanie przedmiotu zaméwienia
sg profesjonalnymi podmiotami zajmujacymi si¢ danymi robotami budowlanymi. W zwigzku
z powyzszym Wykonawey korzystajac ze swojej wiedzy (lub z pomoca wyspecjalizowanych
podmiotéw) i praktyki winni przewidzie¢ wszystkie mozliwe do wystgpienia kolizje.
Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca ponosi koszty usunigcia kolizji z sieciami
podziemnymi i naziemnymi dotyczace sieci zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych.

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiajgcego o skrocenie wymaganego maksymalnego okresu gwarancji -120
miesiecy. Zwracamy Zamawiajgcemu uwage na fakt, iz nawet w zaméwieniach publicznych
zwigzanych z budowsg drég krajowych i wojewddzkich odstgpiono od tak diugiego okresu
gwarancji. Nadmieniamy réwniez, iz producenci urzadzen i materialow udzielajg
maksymalnie 3 lat gwarancji na dany produkt. W zwigzku, z czym prosimy Zamawiajgcego o
skrocenie maksymalnego okresu gwarancji do 60 miesigcy. Jesli natomiast Zamawiajgcy nie
jest sktonny do skrécenia okresu gwarancji to oferent wnosi o wylgczenie z okresu gwarancji
materiatéw, urzadzefi oraz oznakowania poziomego tak by obowigzywal okres gwarancji w
wymiatze réwnym okresowi gwarancji producenta. Zwracamy uwagg rowniez
Zamawiajgcemu, iz tak wygdérowane wymagania dotyczace maksymalnej gwarancji w
znacznym stopniu niepotrzebnie podrozg koszty inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowy zapis wyjasniajac, ze Wykonawca zobowigzany
jest zachowa¢ jedynie okres 24 m-cy a kazdy dluzszy okres do 120 m-cy jest wolg
Wykonawcy i podlega uzyskaniu wigkszej ilosci punktow.

Z up. BURMISTRZA
Paééiﬂbp tha

Z-ca Burmistrza

Kierownik Zamawiajacego

adres e-mail: zarzad@witnica.pl strona internetowa: www.witnica.pl
konto: GBS Barlinek Oddziat Witnica 08835500090114484820000006 NIP 599-27-71-311




