

GMINA WITNICA  
ul. PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6  
66-460 WITNICA

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

**PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W BIAŁCZU - ETAP 1 ODCINEK  
0+000 - 0+145,58.**

Witnica, 24.10.2017r.

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwaną dalej Pzp) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie :

**Wzór Umowy:**

W treści §13 punkt 8 dodaje się podpunkt h) o treści:

h) wydłużenie okresu realizacji robót o czas na jaki wstrzymano roboty z tytułu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót z zachowaniem rygorów technologicznych, a w szczególności temperatur lub opadów deszczu, gradu, śniegu uniemożliwiających wykonywanie poszczególnych warstw nawierzchni, przy czym każdorazowe wstrzymanie robót musi być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu lub odnotowane wpisem do dziennika budowy.

**W związku ze zmianą treści SIWZ oraz zmianą treści ogłoszenia Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.11.2017r. godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi 06.11.2017r. godz. 10:15.**

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy  
*Eukasz Dombek*  
Kierownik Wydziału Inwestycji