

Gmina Witnica
ul. PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6
66-460 Witnica

Witnica, 28.11.2018r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„BUDOWA UL. KOŃCOWEJ ORAZ ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ
NR 132”.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: WI.271.27.2018

Część 2 – Rozbudowa skrzyżowania (budowa ronda) z drogą wojewódzką nr 132.

Z uwagi na upływ terminów o których mowa w art. 85 Pzp oraz niemożliwym do właściwego wykonania robót przez wykonawcę terminem pomiędzy faktyczną datą zawarcia umowy a określonym w siwz terminie wykonania, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej Pzp) unieważnia postępowanie na realizację wyżej wymienionej części zadania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Lukasz Dombek
Kierownik Wydziału Inwestycji