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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Gorzow Wielkopolski: Przebudowa ulicy Kobylogérskiej - | Etap.
Numer ogtoszenia: 174928 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Gorzéw Wikp. , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski, woj.
lubuskie, tel. 095 7355576, faks 005 7355612,
Adres strony internetowej zamawiajgcego: bip.wrota.lubuskie.plfumgorzow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

li.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa ulicy Kobylogorskiej - | Etap..
11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zamowienia jest
kontynuacja robot budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1400 F,
przeprowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa ulicy Kobylogorskiej - | etap. w
Gorzowie Wikp. Przebudowa bedzie prowadzona na odcinku od skrzyzowania ul. Kobylogorskiej z ul.
Zagrodowsg do skrzyzowania z ulicami Strazacka (drogg powiatowag nr 1400F) | Wylotowg {drogg
powiatowa nr 1398F) od km 0+ 640 do km 1+ 182. UWAGA: Koniec zakresu robdt nalezy przyja¢ zgodnie z
zaznaczong nazwg. KONIEC OPRACOWANIA naniesiong na rysunku: Projekt zagospodarowania terenu -
z zaznaczonym km 0+640, ktory stanowi zalacznik ninigjszego SIWZ. W KONCU OPRACOWANIA przyjeto
km 1+182. Roboty budowlane bedg przeprowadzane w oparciu: -zgtoszenie wykonania robot budowlanych
nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe ziozone 24 wrzeénia 2010 roku w Wydziale Administraci
Budowlanej Urzedu Miasta Gorzow Wikp., -decyzje nr 2/12 z dnia 06.12.2012r. zezwalajacg na realizacig
inwestycji drogowej, uzyskiwane w $wietle ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze
zm.) wydang przez Wydziat Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. Przedmiotowa

decyzja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia robét budowlanych zwiagzanych z budowg kiadki
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dla rowerzystéw w pasie drogowym oraz okolo 120m ciggu pieszo-rowerowego, -decyzjg nr 269/13 z dnia
17.07.2013r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe wyloty wod
deszczowych z ul. Kobylogorskiej, schodow skarpowych oraz umocnien skarpy. Przebudowa realizowana
bedzie w dzielnicy Zakanale na nastepujacych dziatkach: 43, 124, 126, 387, 449, 668, 672,666/1, 668, 771
- obreb 11 Zakanale; dz. nr 314/3, 410, 415,435, 446/4, 446/6, 446/8,- obreb 12 Siedlice -wiasciciel Miasto
Gorzow Wikp. Realizacja robét budowlanych przebiegaé bedzie w ciagu ulicy Kobylogdrskiej na diugosci
542 mh. Obejmuje zakresem nizej wymienione elementy robét: 1.1. Wykonanie objazdow tymczasowych,
1.2. Branza drogowa: a)rozbiérka elementéw drog, nawierzehni chodnikéw, krawgznikéw i obrzezy,
oznakowania pionowego, wiat przystankowych, ogrodzenia, b)karczowanie pni, c)wywoz i utylizacja gruzu,
d)roboty ziemne, roboty pomiarowe, €)roboty drogowe: konstrukcja jezdni z nawierzchnig bitumiczna,
zjazdy, chodniki, parkingi, écie'zlsa rowerowa, wraz z kraweznikami i obrzezami, fiwykonanie 2 zjazdow ze
sciezki rowerowej na jezdnie w obrebie skrzyzowan ul. Kobylogoérskiej z ul. Krotkg (km 0+000) iz ul.
Wiatraczng (km 0+235), g)oznakowanie poziome grubowarstwowe na calym odcinku, tf. od km 0+000 do
km 1+182 (od skrzyzowania z ul. Krotka do skrzyzowania z ulicami Strazacka i Wylotowa) hjoznakowanie
picnowe - oznakowanie nalezy wykonac na odcinku od km 0+640 do km 1+182 oraz w zwigzku z budowa 2
zjazdéw ze sciezki rowerowej w km 0+000 i w km 0+235, UWAGA: Zakres robot wskazanych w literach f, g
oraz h nalezy wykona¢ uwzgledniajac zmiany okreslone w dokumentacijifrysunkach projektowych takich
jak: -Organizacja ruchu drogowego - Projekt oznakowania ulic - Przebudowa ul. Kobylogorskiej w Gorzowie
Wikp. - KOREKTA 1, -Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu - Przebudowa ul. Kobylogorskiej w
Gorzowie Wikp. - Wigczenie sciezki rowerowej do ul. Wiatracznej i Krotkiej, -Rysunek: Projekt
zagospodarowania terenu - Przebudowa ul. Kobylogérskiej w Gorzowie Wikp. - KOREKTA NR 2
(organizacja ruchu), -Rysunek z dnia 09.08.2013r.: Zmiana stalej organizacji ruchu- zjazd na dziatke nr
314/13, -Rysunek z dnia 04.04.2012r.: Zmiana statej organizacji ruchu- zjazdy na dziatki nr 221/4 i 221/3, i)
nawierzchnie trawiaste, wykonanie nasadzen zywoptotu (ligustir) przy posesji nt 30, schody terenowe,
urzadzenia zabezpieczajgce ruch, j)scianka oporowa, kjdemontaz i montaz wiaty przystankowej, lyscieki,
m)przestawienie ogrodzenia, n)wykonanie tymczasowej organizacji ruchu {na czas budowy) - do realizacji
ETAP Il oraz ETAP HlI-A. Organizacje nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji/rysunkow: -Organizacja
ruchu - czasowe zamkniecie i oznakowanie ulic (z dokumentacji obowigzuje organizacja dotyczgca ETAP-u
Il - zakres ujety w rysunkach od nr 3-0 do nr 3-5 oraz rysunkach nr 2-5, 4 i 5), -Zmiana do tymczasowej
organizacji ruchu z 08.05.2014r. (plan orientacyjny, rysunkinr 1, 2, 3,4 oraz rysunek tymczasowej
organizacji ruchu w ul. Wiatracznej), -Rysunek: PRZYSTANKI - ul. Swietiana, Osiedle Poznanskie.
UWAGA: organizacja okreslona na rysunku nr 2-5 i rysunku: PRZYSTANKI - ul. Swietlana, Osiedle
Poznanskie oraz dotyczaca ul. Wiatracznej obowigzuje w trakcie ETAP-u IIl 1 ETAP-u llI-A. 1.3. Branza
sanitarna ajroboty ziemne, b)siec kanalizacji deszczowej - wykonanie podigczen do kanalizac]i
deszczowej, ciregulacja studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnef i tlocznej, d)dostosowanie

istniejacych przepompowni do nowoprojektowanej rzgdnej nawierzchni, e)wykonanie umocnienia skarp
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Kanaiu Siedlickiego pomiedzy wylotami. Do umocnienia skarp nalezy wykorzysta¢ materiat z rozbiorki
(80% materiaiu rozbidrkowego nadaje sie do ponownego wbhudowania) - szczegotowy zakres robot i
technologie umocnhienia opisujg; -Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Czgs¢ mostowa - dla budowy
ktadki pieszo-rowerowej, -Projekt budowlany - Przebudowa wylotu wéd deszczowych z
zagospodarowaniem przylegtego terenu na dziatce nr 444/1, -Projekt budowlany - rozbudowa ulicy
Kobylogérskiej w zakresie $ciezki rowerowe] przy jezdni ulicy z budowa kiadki nad kanalem Siedlickim, -
Projekt Wykonawczy - czes¢ mostowa - rozbudowa ulicy Kobylogérskiej w zakresie budowy $ciezki
rowerowe] przy jezdni ulicy z budowa kfadki nad kanatem Siedlickim w ciagu drogi powiatowej 1400 F, f)
likwidacja kolizji przytaczy wody z istniejacymi sieciami, 1.4. Branza elektro-energetyczna: a)likwidacja
kolizji kabli SN-15kV i nn 0,4kV, bjoswietlenie terenu z zastosowaniem-opraw LED, w tym 18 szt. stupow +
23szt. zrodta $wiatta, c)demontaz odwietlenia drogowego, w tym demontaz 15szt. stupow i 15 szt. opraw,
1.5. Branza telekomunikacyjna: a)przebudowa kanalizacji teletechnicznei, b)przebudowa sieci kablowej
kanalowej magistralne|, c)przebudowa sieci kablowej rozdzielczej i przylgcza szafa F2A, d)przebudowa
kabli ziemnych, e)jregulacja wysokosciowa infrastruktury. 1.6. Zestawienie podstawowych powierzchni
projektowanych -jezdnia o nawierzchni z mieszanki SMA 8 - 4 002 m2 -zatoki autobusowe o nawierzchni
betonowe - 113,5 m2 - chodnik o nawierzchni z kostki brukowej - 991 m?2 - §ciezka rowerowa - 945 m2 -
zjazdy o nawierzchni betonowej - 486 m2 - zjazdy z kostki brukowej - 458,30 m2 - zielen - trawniki - 1 600
m2 Szczegolowy zakres robot i technologie wykonania okreslajg Szczegblowe Specyfikacje Techniczne,
Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, rysunki techniczne bedgce integralng czescia i zatgcznikami do
SIWZ. Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i
uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci
wykonania nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci..
I.1.5} przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zamoéwien uzupetniajacych

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien

uzupelniajgcych stanowiacych nie wigcej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego, polegajacych na

powtbrzeniu tego samego rodzaju zamowien, opisanych w niniejszej SIWZ.
1.1.8) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45,20.06.00-9,
45.23.00.00-8.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zloZzenie oferty czgSciowej: nie.

I.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.10.2014.

SEKCJA lIi: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM
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i1.1) WADIUM
informacja na temat wadium: 50 000,00 zt. (stownie: pigcdziesiat tysiécy zlotych)
111.2) ZALICZKI
[IE.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja chowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny
spefniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia
zlozonego na druku stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do SIWZ,
11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wyké?:e, Ze W ciagu
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert {a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - to w tym okresie) wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlane] i prawidiowo ukonczyt: - co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na
budowie/rozbudowie/przebudowie odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej, kazda o powierzchni
minimum 3 000 m2 zajetej/zagospodarowanej jezdnia, - co najmnie] dwie roboty budowlane
polegajacg na budowie/rozbudowie/przebudowie oswietlenia drogowego typu LED na odainku
200m (o$wietlenie moze by¢ zrealizowane w ramach inwestycji drogowej wskazane; powyzeij).
Zamawiaigcy dokona oceny speiniania warunku udziatu w postgpowaniu w tym zakresie na
podstawie wykazu robot ziozonego na druku stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do SIwWZ
111.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegotowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny
spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
[11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie | wyksztalcenie niezbedne do jego realizacji, a takze przedstawi informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, {j: - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej (kierownik budowy) w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia oraz

minimum 3-letnie dogwiadczenie w petnieniu funkgji kierownika budowy lub kierownika robét
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drogowych, - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej (kierownik
robot sanitarnych) w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, tj. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych i gazowych oraz minimum 3-letnie
doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robot sanitarnych, - osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robét elektrycznych) w zakresie niezbednym do
realizacii zamoéwienia oraz minimum 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkgji kierownika robot
elektrycznych, - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosct teletechnicznej/
telekomunikacyjnej (kierownik robét branzy teletechnicznej/telekomunikacyinej) w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia oraz minimum 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji
kierownika robot tej branzy, (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw). Zamawiajgcy dokona oceny spetniania
warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu 0sob zlozonego na druku
stanowigcym Zaigcznik Nr 5 do SIWZ.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajgcy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny
spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie cS$wiadczenia
zlozonego na druku stanowigcym Zalgcznik Nr 2 do SIWZ.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

I1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oéwiadczenia o speitnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu nalezy przediozyc:

o wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a jezeii okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i
miejsca wykonania oraz z zalgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlangj i prawicdiowo ukonczone;

« wykaz o0sob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie usiug, kontrole jakosci tub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacii zawodowych, doswiadczenia | wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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« oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien;

l11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyc¢:

« oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centrainej ewidencji i informacji ¢ dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

I11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

I11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, Ze.

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesnie) niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;
[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej

o lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 1. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji ¢ tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowe;j;

111.6) INNE DOKUMENTY

inne dokumenty niewymienione w pkt i.4) albo w pkt 111.5)

1.Upowaznienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, 0 ile nie wynika to z inaych dokumentow. W
przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zalgezy¢ peinomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku
Wykonawcow. 2. Pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbgdnych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia, jezeli, Wykonawca wskazal, ze polega

na zasobach innych podmiotow.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

iV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreélenie warunkéw zmian

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowien zawarte] umowy: 1. Zmiana w umowie
moze nastapi¢ w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod
warunkiem, zé Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w treéci dokumentow przetargowych,
bedacych integralng czescia umowy. 2. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy Zamawiajgcego albo
Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w ninigjszym punkcie. Wykonawca w
tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnsj, ktdre powinny
zawierac: 1)opis zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokosé
wynagrodzenia, 4)czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy. 3. Zmiana
postanowief umowy moze nastapit jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagad formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci. 4. Zmiana umowy moze nasigpic w
przypadku zaistnienia nast(—;puja:cych okolicznoéci: 1)z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub
rachunkowej, 2)gdy zaistnieje sifa wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ |ub
wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego. 3)nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub
swiadczenia jednej lub obu Stron, 4)powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu pojec uzytych w
umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w Enny sposob, a zmiana bedzie umoziiwiaé usunigcie
rozbieznosci lub nigjasnosci | doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaci jej postanowien
przez Strony, 5)gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem Zzmian wprowadzonych w
umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w $zczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentaciji projekiowej, dokonania zmiany kolejnosci wykanania robot,
okreslone| uaktualnionym harmenogramem rzeczowo-finansowym, 6)z powodu uzasadnionych zmian w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przei Zamawiajacego lub Wykonawce,
ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajgcy, 7)wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej w pkt 5 - 7.
5. Dopuszcza sie mozliwose zmiany wynagrodzenia: 1)jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra
bedzie powodowad zmiane kosztow wykenania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie

dotyczyta wynagrodzenia za czg$¢ robot wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych
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o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT
nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é
jego realizacji w okresie cbowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT, 2}w przypadku wylgczenia czesci
robét objetych umowa na whiosek Zamawiajacego, 3)jezeli powstanie koniecznosc zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych od
tych wskazanych w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacji: a)gdyby zastosowanie
przewidzianych w dokumentacii projektowe]j rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, b)zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe;j
warunkéw geologicznych, skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie
przyjetych zalozeniach technologicznych, ¢jzaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii
projektowej warunkow terenowych, a w szczegolno$ci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w
dokumentacii projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, d)jezeli rozwigzania te bedq mialy znaczgcy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej, e)ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administraci
panstwowej lub z uwagi na korzysci dia Zamawiajgcego. 4)w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie
wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzar Inwestorski i
Zamawiajacego. 6. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku: 1)
wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoziiwiajacych wykonanie robot, 2)szczegolnie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowtanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla
danej pory roku), 3jodmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow geologicznych, 4)
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania terenu},
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instélac:ji lub obiektow
infrastrukturalnych, 5)wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnily sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materialow, 6)wystgpienia koniecznosci udzielenia
zamowienia dodatkowego, spelniajgcego warunki jego udzielenia opisane w § 5 umowy, ktdre mialo
zasadniczy wplyw na wydituzenie terminu realizacji robot zamowienia podstawowego, Tywystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych
lub wymogu uzyskania decyziji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacjt, 8)
wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy, 9)zawieszenia robot przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, 10)dziatania osob trzecich, kidre to dzialania
uniemozliwig wykonanie lub kentynuacje prac, 11)zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu

zawarcia umowy, 12)zmiany terminu dokonania prob korcowych i wnioskéw o dokonanie prob
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dodatkowych nieobjetych umowa, 13)wystapieniu sity wyzszej opisanej w § 13 umowy. 7. Dopuszcza sig
zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w
nastepujacych przypadkach: 1)smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2)pisemnej
rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow, 3)nie wywigzywania sig¢ osob z obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo
wskazana osoba spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w Rozdziale VII2ZD SIWZ
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1} Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Specyfikacje istotnych warunkow zamodwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzgd Miasta Gorzowa
Wikp. ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. pok. 315 Koszt wydrukowanej SIWZ wraz ze wszystkimi jej
czesciami 610,00 zt Forma platnosci: przelew.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 09.06.2014
godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria
Ogolna {parter}.

iV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodiegajgcych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore miaty byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia: nie
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