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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania
inwestycyjnego  pn.. ,Budowa wezla przesiadkowego przy dworcu PKP
w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudows infrastruktury tramwajowej" oraz zadania pn.:
~Remont torowiska w ciagu ul. Pomorskiej na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do ul.
Zamenhofa’

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.}, dalej PZP, Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na pytania dotyczgcych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Pytanie 1:

Zgodnie z informacjg zawarta w OPZ W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy uzyskat decyzje
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzie¢ zwigzanych z przebudows torowisk
tramwajowych w Gorzowie Wikp., oraz wobec zadan w przypadku, ktérych zajdzie koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe, istnieje mozliwos¢ ponownego przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko. Wykonanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia
(KIP) oraz raportu o oddzialywaniu na érodowisko przedsigwzigcia (jesli bedzie wymagany) na
potrzeby ponownej oceny zleci Zamawiajacy. "Czy wykonawca w swojej ofercie cenowej
powinien wyceni¢ koniecznos¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania dla wszystkich
zadan?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje treS¢ przytoczonego zapisu w OPZ, SIWZ Rozdziat il pkt 2 ppkt 7
oraz Projekcie umowy §3 ust. 3, na nastepujacy:

MV Zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy uzyskat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsiewzieé zwigzanych z przebudowa torowisk tramwajowych w Gorzowie Wikp., oraz
wobec zadan w przypadku, ktérych zajdzie konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe,
istnieje mozliwos¢ ponownego przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko. W takim
przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnym staraniem i na wtasny koszt
dokumentéw niezbednych dla wykonania ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko.”

W zwiazku z powyzszg modyfikacjg i koniecznoscia ujecia kosztow przeprowadzania ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy modyfikuje Tabele
Elementdw Rozliczonych dodajgc pozycje: ,Wykonanie dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko”. TER po modyfikacji stanowig
zatgcznik do ninigjszych odpowiedzi i sa wigzace dla uczestnikow postepowania.

Pytanie 2:

Czy zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ zmiany termindw realizacji umowy w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywana na $rodowisko.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewidziat zmiany termindéw wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 16
projektu umowy, bedacym ztacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia oraz w
tresci SIWZ Rozdziat XVI pkt 2 ppkt 2). Koniecznoéé przeprowadzenia ponownej oceny
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oddziatywania na srodowisko zostata przez Zamawiajgcego uwzgledniona, jake proces mogacy
powodowaé opdznienie | zmiane terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

Pytanie 3;

Czy Zamawiajgcy dysponuje Warunkami Technicznymi dla przebudowy kolidujacych medidw
wydanymi przez gestordw sieci. Jezeli nie to jaki czas przewidziat na ich uzyskanie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje Warunkami Technicznymi dla przebudowy sieci bedacych w kolizji
z projektowang infrastrukturg. Ich uzyskanie w terminach umownych pozostaje w gestii
Wykonawcy.

Pytanie 4:

W zwigzku z zapisem w OPZ ,Opracowana dokumentacja winna posiadaé wszelkie niezbedne
uzgodnienia i opinie organdw, ktorych koniecznosé uzgodnien wynika z zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publiczhego Urzedu Miasta, Miejskiego lnzyniera Ruchu, Miejskiego Zakfadu
Komunikacji, Oficera Rowerowego, ENEA Oswietlenie, ENEA Operator Sp. z 0.0,
PWiK Sp.z o.0. oraz innych gestoréw i wiascicieli sieci w zakresie spemienia wytycznych
i uzgodnien do dokumentacji projektowej. “"prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy przewiduje
zmiane zakresu rzeczowego i terminowego umowy w przypadku koniecznosci wykonania
projektow przebudowy kolizji w zakresie wykraczajacym poza zapisy przewidziane w ustawie
o drogach publicznych

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidzial zmiane zakresu rzeczowego i terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z zapisami § 16 projektu umowy oraz zgodnie z trescig SIWZ Rozdziat XVI
pkt 2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych
i uzgodnien od gestoréw sieci wiasnym staraniem i na wlasny koszt. Wymagania gestorow
sieci, zgtoszone do uwzglednienia w dokumentacii technicznej, musza by¢ przez Wykonawce
wprowadzone do dokumentacji projektowej sposéb kompleksowy i zgodny z wymaganiami
poszczegolnych gestorow.

Pytanie 5: .

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dysponuje mapami do celdw projektowych dia potrzeb
realizacji obu zadan. W przypadku braku map prosimy o informacje ile czasu Zamawiajgcy
przewidziat na ich opracowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgey nie dysponuje mapami do celdow projektowych. Ich uzyskanie wlasnym staraniem
i na wiasny koszt w terminach umownych pozostaje w gestii Wykonawcy.

Tre$é pisma jest wigzgca dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Z powazaniem
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Zalaczniki;
Zatacznik nr 1 — Zmodyfikowane Tabele Elementéw Rozliczeniowych




ZALACZNIK NR 1a DO SIWZ
Wykonaweca:

(petna nazwa/firma, adres)
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizacje robot budowlanych dla zadania czesciowego
nr 1: przebudowy peronéw tramwajowych w Gorzowie Wikp. realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa wezia przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z
przebudows infrastruktury tramwajowej”

Lp. Elementy przedmiotu zamowienia Wartos¢ netto
[PLN]
1 Wykonanie projektu budowlanego i uzyskahie decyzji pozwalenia
' na budowe/zgtoszenia robot
Whykonanie projekiéw wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego,
5 przedmiaru robdt, Tabeli Elementow Rozliczeniowych, Specyfikacji
' Technicznych Wykonania | Odbioru Robét, Projekiu tymcezasowej
organizacji rucnu i projekiow usuniecia kolizji
3 Whykonanie dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko
4, Petnienie nadzoru autorskiego
5. Razem netto:
- B, Podatek VAT ..........u. Yo:
7. Razem brutto:
Podstawa wyceny:
" (podaé podstawe sporzadzenia wyceny)
Cena jednostkowa naktadu prac projektowych brutto zk
(misjscowosé, data) (imienne pieczecie | podpisy 0séb uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)




ZALACZNIK NR 2a DO SIWZ
Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Opracowanie dokumentacii projektowej na realizacje robét budowlanych dla zadania czgsciowego

nr 2: przebudowy peronéw tramwajowych wraz z przejazdami na Al.11 listopada w Gorzowie Wikp.

realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa wezta przesiadkowego przy dworcu
PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudowa infrastruktury tramwajowe;j”

L.p. Elementy przedmiotu zamdwienia Wartosc netto
[PLN]
1 Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia
' ha budowe/zgloszenia rohot
Wykonanie projektéw wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego,
5 przedmiaru robot, Tabeli Elementow Rozliczeniowych, Specyfikacii
' Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Projektu tymezasowej
organizacji ruchu i projektéw usunigcia kolizji
3 Wykonanie dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko
4, Petnienie nadzoru autorskiego
5. Razem netto:
8. Podatek VAT ..ovenenins Ya:
7. Razem brufto:
Podstawa wyceny:
e (podacpodstawegsporzadzemaWyceny) e Ere e e e e s et reean e e s
Cena jednostkowa naktadu prac projektowych brutto zi:
(mijscowosé, datay “{imienne pieczecle | podpisy 0s6b uprawnionych

do
reprezeniowania Wykonawcy)




ZALACZNIK NR 3a DO SIWZ
Wykonaweca:

(petna nazwaffirma, adres)
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizacjg robot budowlanych dla zadania czgsciowego
nr 3: remontu torowiska na ul. Pomorskiej w Gorzowie Wikp. realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Remont torowiska w ciagu ul. Pomorskiej na odeinku od Ronda Ofiar Katynia
do ul. Zamenhofa"

Lp. Elementy przedmiofu zamowienia Warfgﬁlr]wetto

Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia

1 na budowe/fzgtoszenia robot
Wykonanie projektow wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego,
9 przedmiaru robét, Tabeli Elemenioéw Rozliczeniowych, Specyfikacii
' Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, Projektu tymczasowej
organizacji ruchu i projektoéw usuniecia kolizji
3 Wykonanie dokumentow niezbednych do przeprowadzenia

ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko

4. Pelnienie nadzoru autorskiege

5, Razem netto:
8. Podatek VAT ....covue.es %
7. Razem brufto:

Podstawa wyceny:

(podacpodstawegsporzqdzemawyceny)
Cena iednostkowa nakladu prac projektowych brutto zk:

(miefscownsc, daia} {imienne pieczecie | podpisy 0sdb uprawnienych
do
reprezentowania Wykonawcy)




