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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Podgórny
Tel.:  +48 957355576
E-mail: zampubl@um.gorzow.pl 
Faks:  +48 957355612
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z przebudową torowiska w ul.Chrobrego na odcinku od
ul.Sikorskiego do ul.Borowskiego i Mieszka I na odcinku od ul.Borowskiego do ul.Roosevelta
Numer referencyjny: WAD-VI.271.72.2017.KP

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na potrzeby zadania
inwestycyjnego pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa drogi
wraz z przebudową torowiska w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul.
Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umgorzow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-133773
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 188-385163

mailto:zampubl@um.gorzow.pl
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:385163-2017:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi pełnobranżową dokumentację projektową w
zakresie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego w szczególności:
a) przebudowę drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na
odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta, w tym przebudowę deptaka miejskiego na odcinku ul. Chrobrego
od skrzyżowania z ul. Jagiełły do
ul. Borowskiego,
b) przebudowę torowiska wraz z odwodnieniem,
c) przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków,
d) wykonanie projektu przebudowy/modernizacji obiektu mostowego,
e) przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
f) wykonanie projektu budowy/przebudowy/remontu kanalizacji deszczowej,
g) przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót
nawierzchniowych,
h) budowę i/lub przebudowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji
Pasażerskiej. oraz monitoringu,
i) przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla
osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących,
j) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, z podziałem na
etapy wraz z projektem zmiany sygnalizacji świetlnej na czas prac budowlanych,
k) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod-
kan,telekomunikacyjnych, gazowych),
l) wykonanie projektu budowy/przebudowy oświetlenia (wg wytycznych stanowiących Załącznik nr 2 do
OPZ)wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe z uwzględnieniem doświetlenia przejść
dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na każde
przejście (na osobnych słupach),
m) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do
zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę
i aktualizację sygnalizacji świetlnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie dróg
rowerowych zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu (uwzględniając planowany system dróg
rowerowych w ul. Sikorskiego oraz wzdłuż rzeki Kłodawka). Wykonawca w cenie oferty uwzględni zobowiązanie
do dwukrotnego przeprojektowania oprogramowania (optymalizacji) sygnalizacji świetlnej, której dokona na
wniosek Zamawiającego (zgodnie z skorygowanym projektem),
n) wykonanie własnym staraniem i na własny koszt dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz reprezentowanie Wykonawcy w procedurze ponownej
oceny oddziaływania na środowisko przed organami ją prowadzącymi. Niniejsze związane jest z faktem,iż
Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć związanych z
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przebudową torowisk tramwajowych w Gorzowie Wlkp., która nakłada konieczność przeprowadzenia ponownej
oceny oddziaływania na środowisko na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę,
o) wykonanie projektu zagospodarowania w zakresie terenów zielonych,
p) wykonanie raportu środowiskowego stanowiącego zgodnie z wydaną w dniu 12.12 2016 r. decyzją
środowiskową obligatoryjny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę/ZRID oraz do reprezentowania
Zamawiającego w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej w przypadku
przedmiotowej inwestycji,
q) wszelkie inne opracowania i projekty niezbędne do prawidłowego zrealizowania robót budowlanych w oparciu
o sporządzaną dokumentację projektową.
Powinno być:
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi pełnobranżową dokumentację projektową w
zakresie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego w szczególności:
a) przebudowę drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na
odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta, w tym przebudowę deptaka miejskiego na odcinku ul. Chrobrego
od skrzyżowania z ul. Jagiełły do
ul. Borowskiego,
b) przebudowę torowiska wraz z odwodnieniem,
c) przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków,
d) wykonanie projektu przebudowy/modernizacji obiektu mostowego,
e) przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
f) wykonanie projektu budowy/przebudowy/remontu kanalizacji deszczowej,
g) przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót
nawierzchniowych,
h) budowę i/lub przebudowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji
Pasażerskiej. oraz monitoringu,
i) przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla
osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących,
j) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, z podziałem na
etapy wraz z projektem zmiany sygnalizacji świetlnej na czas prac budowlanych,
k) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod-
kan,telekomunikacyjnych, gazowych),
k’) przebudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej (zakres zgodny
z wytycznymi PWiK zawartymi w piśmie z dnia 10.10.2017 stanowiącym załącznik do SIWZ oraz wytycznymi w
zakresie branży sanitarnej),
l) wykonanie projektu budowy/przebudowy oświetlenia (wg wytycznych stanowiących Załącznik nr 2 do
OPZ)wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe z uwzględnieniem doświetlenia przejść
dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na każde
przejście (na osobnych słupach),
m) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do
zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę
i aktualizację sygnalizacji świetlnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie dróg
rowerowych zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu (uwzględniając planowany system dróg
rowerowych w ul. Sikorskiego oraz wzdłuż rzeki Kłodawka). Wykonawca w cenie oferty uwzględni zobowiązanie
do dwukrotnego przeprojektowania oprogramowania (optymalizacji) sygnalizacji świetlnej, której dokona na
wniosek Zamawiającego (zgodnie z skorygowanym projektem),
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n) wykonanie własnym staraniem i na własny koszt dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz reprezentowanie Wykonawcy w procedurze ponownej
oceny oddziaływania na środowisko przed organami ją prowadzącymi. Niniejsze związane jest z faktem,iż
Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć związanych z
przebudową torowisk tramwajowych w Gorzowie Wlkp., która nakłada konieczność przeprowadzenia ponownej
oceny oddziaływania na środowisko na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę,
o) wykonanie projektu zagospodarowania w zakresie terenów zielonych,
p) wykonanie raportu środowiskowego stanowiącego zgodnie z wydaną w dniu 12.12 2016 r. decyzją
środowiskową obligatoryjny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę/ZRID oraz do reprezentowania
Zamawiającego w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej w przypadku
przedmiotowej inwestycji,
q) wszelkie inne opracowania i projekty niezbędne do prawidłowego zrealizowania robót budowlanych w oparciu
o sporządzaną dokumentację projektową.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Kontynuacja zapisów z Sekcji III.1.3)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 osoba (projektant branży trakcyjnej) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*
oraz min.3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, która wykonała jako projektant branży trakcyjnej co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy sieci trakcyjnej o łącznej dł. min. 1000m;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta br. elektrycznej z projektantem br. trakcyjnej jeżeli
projektant będzie posiadał wymagane uprawnienia budowlane oraz spełniał w/w wymagania.
1 osoba (branży zieleni) posiadająca wykształcenie wyższe architektury krajobrazu lub kształtowania
terenów zieleni bądź podyplomowe w w/w kierunkach, posiadająca min.3-letnie doświadczenie zawodowe w
projektowaniu zieleni lub zagospodarowania terenów zielonych, liczone od dnia ukończenia w/w studiów, która
wykonała jako projektant branży zieleni co najmniej 1 projekt zieleni lub zagospodarowania terenów zieleni.
* przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych uprawnień i w zakresie objętym
umową pozwalać będą na pełnienie funkcji we wskazanej specjalności, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane,które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane(tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę/ZRID – 6 miesięcy od
daty podpisania umowy,
b) uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich
pozostałych opracowań – 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
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c) wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem
robót, Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, projektem
tymczasowej organizacji ruchu, projektem docelowej organizacji ruchu – 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
d) wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID – w terminie 1 miesiąca po uzyskaniu
decyzji ZRID.
e) wykonanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót – planowana realizacja robót budowlanych 16 m-cy.
Określone w punkcie 1 lit.a i lit.b terminy realizacji usługi ulegną skróceniu o ilość dni wskazanych przez
Wykonawcę w Formularzu oferty – termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
w wysokości do 30 % zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
opisanych w niniejszej SIWZ, w szczególności polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na
pozostałe odcinki podlegające modernizacji w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.”.
Powinno być:
Kontynuacja zapisów z Sekcji III.1.3)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 osoba (projektant branży trakcyjnej) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*
oraz min.3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień
budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, która wykonała jako projektant branży trakcyjnej co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy sieci trakcyjnej o łącznej dł. min. 1000m;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta br. elektrycznej z projektantem br. trakcyjnej jeżeli
projektant będzie posiadał wymagane uprawnienia budowlane oraz spełniał w/w wymagania.
1 osoba (branży zieleni) posiadająca min.3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu zieleni lub
zagospodarowania terenów zielonych, która wykonała jako projektant branży zieleni co najmniej 1 projekt
zieleni lub zagospodarowania terenów zieleni.
* przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych uprawnień i w zakresie objętym
umową pozwalać będą na pełnienie funkcji we wskazanej specjalności, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane,które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane(tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę/ZRID – 6 miesięcy od
daty podpisania umowy,
b) uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich
pozostałych opracowań – 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
c) wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem
robót, Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, projektem
tymczasowej organizacji ruchu, projektem docelowej organizacji ruchu – 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
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d) wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID – w terminie 1 miesiąca po uzyskaniu
decyzji ZRID.
e) wykonanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót – planowana realizacja robót budowlanych 16 m-cy.
Określone w punkcie 1 lit.a i lit.b terminy realizacji usługi ulegną skróceniu o ilość dni wskazanych przez
Wykonawcę w Formularzu oferty – termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
w wysokości do 30 % zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
opisanych w niniejszej SIWZ, w szczególności polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na
pozostałe odcinki podlegające modernizacji w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.”.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/01/2018
Powinno być:
Data: 14/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 13:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


