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Ogloszenie nr 500056131-N-2017 z dnia 09-11-2017 .

Gorzow Wielkopolski:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia 0 zamowieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 608765-N-2017
Data: 31/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Gorzéw Wikp., Krajowy numer identyfikacyjny 210966680, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzow Wielkopolski, woj. lubuskie, panstwo Polska, tel. +48957355576, e-mail
zampubl@um.gorzow.pl, faks +48957355612.

Adres strony internetowej (url): www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: IV
Punkt: 5
W ogloszeniu jest: Zmiany moga dotyczy¢: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w
przypadku wykonania przedmiotu umowy po terminie zmiany obowiazujacej stawki VAT, przy
czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy
sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢
jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT, b) w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszeniu bedzie ulegalo wynagrodzenie za

niewykonane elementy, o kwoty brutto wykazane w ofercie dla poszczegdlnych elementow
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okreslonych w Formularzu Ofertowym, ¢) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg — jezeli ta zmiana be¢dzie miala wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, d) w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w
ust. 2 pkt 1) lit. ¢) 1d) Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
pisemnego wniosku, do ktdrego zostana zalaczone nastepujace dokumenty: - analiza wplywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) 1d) niniejszego paragrafu na koszty realizacji
przedmiotu umowy, - struktura zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysoko$¢
zarobkow z wylaczeniem danych osobowych pracownikow. Zamawiajacy przeprowadzi z
Wykonawca negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia, przy czym mozliwa jest zmiana
wynagrodzenia jedynie w zakresie bezposrednio zwigzanym z ze zmianami okreslonymi w ust.2
pkt 1) lit. ¢) 1d) 1 dotyczy¢ bedzie czynnosci wykonanych w zwiazku z realizacja przedmiotu
zamdwienia po wprowadzeniu powyzszych zmian. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy w przypadku: a) wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu dokumentacji wykonawczej
wynikajacej z konieczno$ci zmiany (istotne odstepstwa)projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe, na podstawie ktorych wykonywana jest dokumentacja wykonawcza , b) wystapienia
konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji lub
wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji, ¢) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dziatania, zaniechania lub op6Znienia ze strony Zamawiajacego. 3) zmiany 0sob — dopuszcza
si¢ zmiang 0sob w przypadku: a) Smierci, przewleklej choroby lub innych zdarzen losowych, b)
niewywiazywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z Umowy, ¢) rezygnacji w formie pisemne;j
tych os6b z wykonywania swoich obowiazkow, pod warunkiem, ze zaproponowane nowe
osoby beda spehialy wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ, Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy zmiany, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkow
wynikajacych z Umowy. W przypadku zmiany 0s6b, nowa osoba musi spelia¢ wymagania
okreslone dla danego specjalisty w SIWZ.

W oglosze niu powinno by¢: Zmiany moga dotyczy¢: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a)
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w przypadku wykonania przedmiotu umowy po terminie zmiany obowiazujacej stawki VAT,
przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie
dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala
konieczno$¢ jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT, b) w
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszeniu bedzie ulegato wynagrodzenie
za niewykonane elementy, o kwoty brutto wykazane w ofercie dla poszczegdnych elementow
okreslonych w Formularzu Ofertowym, ¢) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg — jezeli ta zmiana bgdzie miata wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, d) w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg. W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w
ust. 2 pkt 1) lit. ¢) 1d) Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
pisemnego wniosku, do ktdrego zostana zalaczone nastepujace dokumenty: - analiza wplywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) 1d) niniejszego paragrafu na koszty realizacji
przedmiotu umowy, - struktura zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysoko$¢
zarobkow z wylaczeniem danych osobowych pracownikow. Zamawiajacy przeprowadzi z
Wykonawca negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia, przy czym mozliwa jest zmiana
wynagrodzenia jedynie w zakresie bezposrednio zwigzanym z ze zmianami okreslonymi w ust.2
pkt 1) lit. ¢) 1d) 1 dotyczy¢ bedzie czynnosci wykonanych w zwiazku z realizacja przedmiotu
zamdwienia po wprowadzeniu powyzszych zmian. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy w przypadku: a) wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu dokumentacji wykonawczej
wynikajacej z koniecznosci zmiany (istotne odstepstwa)projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe, na podstawie ktorych wykonywana jest dokumentacja wykonawcza , b) wystapienia
konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji lub
wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji, ¢) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dzialania, zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego, d) wystapienia problemow z
uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien 1 uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej

staranno$ci ze strony Wykonawcy, €) trwajacym ponad 30 dni uzgodnieniem/wydaniem
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warunkoéw przez uzytkownika/gestoréw sieci odnosnie przyjetych przez Wykonawce rozwiazan
projektowych, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy. 3) zmiany osob —
dopuszcza si¢ zmiang oséb w przypadku: a) $mierci, przewlekiej choroby lub innych zdarzen
losowych, b) niewywiazywania si¢ z obowiazkow wynikajacych z Umowy, ¢) rezygnacji w
formie pisemnej tych os6b z wykonywania swoich obowiazkéw, pod warunkiem, ze
zaproponowane nowe osoby beda spehialy wymagania okreslone przez Zamawiajacego w
SIWZ, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy. W przypadku zmiany osob, nowa osoba musi
spelnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty w STIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: Zalgcznik nr 1, Czg$¢ nr 2

Punkt: 4

W ogloszeniu jest: okres w dniach: 90

W ogloszeniu powinno by¢: okres w dniach: 120

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zalacznik nr 1, Czg$¢ nr 2

Punkt: 6

W ogloszeniu jest: Na termin wykonania sklada si¢: Termin opracowania dokumentacji
wykonawczej (T1) w zakresie:- wykonania projektu wykonawczego wszystkich branz na
podstawie projektu budowlanego, - opracowania specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot, - wykonania kosztorysu inwestorskiego, - wykonania przedmiaru robot, -
opracowania Tabeli Elementow Rozliczeniowych, 80 dni od podpisania umowy. Termin
opracowania dokumentacji wykonawczej (T2) w zakresie:- projektu czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6dt budowlanych, 90 dni od podpisania umowy. Pemienie nadzoru i
kontroli w zakresie sporzadzonej dokumentacji wykonawczej w okresie realizacji robot
budowlanych. Przewidywany termin realizacji robot budowlanych: od 03.04.2018 r. do
31.10.2018 r.

W ogloszeniu powinno byé: Na termin wykonania sklada si¢: Termin opracowania

dokumentacji wykonawczej (T1) w zakresie:- wykonania projektu wykonawczego wszystkich
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branz na podstawie projektu budowlanego, - opracowania specyfikacji Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét, - wykonania kosztorysu inwestorskiego, - wykonania przedmiaru
robot, - opracowania Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, 80 dni od podpisania umowy. Termin
opracowania dokumentacji wykonawczej (T2) w zakresie:- projektu czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6dt budowlanych, 120 dni od podpisania umowy. Pelnienie nadzoru i
kontroli w zakresie sporzadzonej dokumentacji wykonawczej w okresie realizacji robot
budowlanych. Przewidywany termin realizacji robot budowlanych: od 03.04.2018 r. do
31.10.2018 r.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: Zalacznik nr 1, Czg$¢ nr 3

Punkt: 4

W ogloszeniu jest: okres w dniach: 90

W ogloszeniu powinno byé: okres w dniach: 120

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zalacznik nr 1, Czg$¢ nr 3

Punkt: 6

W ogloszeniu jest: Na termin wykonania skiada si¢: Termin opracowania dokumentacji
wykonawczej (T1) w zakresie:- wykonania projektu wykonawczego wszystkich branz na
podstawie projektu budowlanego, - opracowania specyfikacji Technicznych Wykonania 1
Odbioru Robot, - wykonania kosztorysu mwestorskiego, - wykonania przedmiaru robot, -
opracowania Tabeli Elementow Rozliczeniowych, 80 dni od podpisania umowy. Termin
opracowania dokumentacji wykonawczej (T2) w zakresie:- projektu czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, 90 dni od podpisania umowy. Pehienie nadzoru i
kontroli w zakresie sporzadzonej dokumentacji wykonawczej w okresie realizacji robot
budowlanych. Przewidywany termin realizacji robot budowlanych: od 03.04.2018 r. do
31.10.2018 r.

W ogloszeniu powinno by¢: Na termin wykonania sklada si¢: Termin opracowania
dokumentacji wykonawczej (T1) w zakresie:- wykonania projektu wykonawczego wszystkich

branz na podstawie projektu budowlanego, - opracowania specyfikacji Technicznych
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Wykonania 1 Odbioru Robdt, - wykonania kosztorysu inwestorskiego, - wykonania przedmiaru
robot, - opracowania Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, 80 dni od podpisania umowy. Termin
opracowania dokumentacji wykonawczej (T2) w zakresie:- projektu czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t budowlanych, 120 dni od podpisania umowy. Pehienie nadzoru i
kontroli w zakresie sporzadzonej dokumentacji wykonawczej w okresie realizacji robot
budowlanych. Przewidywany termin realizacji robdt budowlanych: od 03.04.2018 r. do
31.10.2018 r.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: IV

Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Data: 2017-11-10, godzna: 10:00

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2017-11-16, godzina: 08:30,
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