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TOMI: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdziat I

ZAMAWIAJACY:
MIASTO GORZOW WLIKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdziat II

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 20041, Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. z 2013t., poz.907 ze zm.)
zwane] dalej ,,Ustawg Pzp.” lub ,LPzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie STWZ, sklada sie z nastepujacych
czesci:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcow;

Rozdziat 2 Formularz Oferty i Formularze zatacznikéw do Oferty

Tom II: WARUNKI KONTRAKTU
Rozdziat 1 Formularz Umowy;

Rozdzial 2 »Warunki kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inZynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego”. Wydanie angielsko-polskie 2000 (thumaczenie pierwszego wydania
FIDIC 1999 - wydawnictwo Cosmopoli);

Rozdziat 3 Szczegdlne Warunki Kontraktu.

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Tom V: TABELE ELEMENT OW ROZLICZENIOWYCH ORAZ ZBIORCZA TABELA
ELEMENTOW SCALONYCH

Adres strony internetowej, na ktérej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwicnia oraz
wszystkie inne wymagane ustawy informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/ umgorzow

Rozdziat III

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiot zaméwienia opisany jest kodem CPV:
45.22.00.00-5 Roboty insynieryine i budowlane

45.10.00.00-8 Pryygotowanie terenu pod budowg
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w sakresic w3poszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich ezesei orag
roboty w akresie ingynierii ladowe i wodngj.
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, linii komunikacyinych i energetycznych, autostrad, drdg , lotnisk i
kolei; wyrdwnanie terenu
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45.23.21.30-2 Roboty budowlane w 3akresie rurociqgow do odprowadzania wody burzowej
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie roguych nawierschni

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA jest budowa systemu odprowadzania wéd opadowych z rejonu
zachodniej czgsci miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét budowlano-montazowych, ktére beda wykonywane w opatciu
o postanowienia Warunkéw Ogoélnych 1 wprowadzonych Warunkéw Szczegolnych Kontraktu na budowe dla
rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego [Warunki Ogolne, wydanie angielsko -
polskie 2000 (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999)].

W ramach inwestycji: Budowa systemu odprowadzania wéd opadowych z rejonu zachodniej cze$ci miasta
Gorzowa Wlkp. przewidziane jest wykonanie:

a. kanaléw deszczowych z rur PEHD SN8,

b. systemu oczyszczania w postaci osadnika i separatora koalescencyjnego z wkladem lamelowym,

c. zbiornika retencyjnego,

d. drogi technologicznej,

e. usuniecia kolizji z linig napowietrzna energetyczng,

W opracowanej przez Profil Bis Sp. z o.0. dokumentacji jako micejsce odprowadzenia wod opadowych wskazana
zostala rzeka Warta, W zwiazku z mozliwoécia odprowadzenia wéd opadowych bezposrednio do istniejacego
kolektora odprowadzajacego Scieki oczyszczone z oczyszczalni $ciekéw zostalo zmienione miejsca
odprowadzenia wéd opadowych. W zwiazku ze zmiana miejsca odprowadzania woéd opadowych zostala
wykonana dokumentacja zamienna, do ktérej zostala wykonana errata zwigzana z zaprojektowaniem ukladu do

pomiaru natezenia wod opadowych oraz ukladu rejestracyjno- przesylowego.

W zwiazku z wprowadzonym rozwigzaniem zamiennym dokonano zmiany pozwolenia na budowe.

Szczegblowy zakres i technologia wykonania robot zostala okreslona w nastepujacej
dokumentacji projektowej:
a. Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem oczyszczania, kolektor zrzutowy,
wylot do rzeki Watrty - branza sanitarna/ konstrukcyjna, data opracowania kwiecien 2011 r.,
b. Kolektor ztzutowy od SO do DZ - branza sanitarna, data opracowania grudzien 2012 r.,
¢. Wiaczenie kolektora zrzutowego do istniejacego kolektora sanitarnego DN 800 - branza sanitarna, data
opracowania grudzien 2012 r.,
Errata; Wlaczenie kolektora zrzutowego do istniejacego kolektora sanitarnego DN 800,
Zbiornik retencyjny wod deszczowych - branza sanitarna/ konstrukeyjna, data opracowania marzec 2011 r.,
Droga technologiczna - branza drogowa, data opracowania marzec 2011 «,,
Droga montazowa przy ul. Malyszyniskiej - branza drogowa, data opracowania marzec 2011 r.,

=R T -9

Przebudowa linii napowietrznej z projektowanym kolektorem w ul. Metalowcéw - branza elektryczna, data
opracowania marzec 2011 1.
oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Powyzsza dokumentacje nalezy odczytywaé przy uwzglednieniu wykonania rozwigzania zamiennego, o ktorym
mowa powyzej.
Przedmiot zaméwienia nazywany jest w dalszej treSci niniejszej Instrukeji dla Wykonawcow ,»przedmiotem

zamoéwienia" lub ,inwestycja".
Zamawiajacy wymaga aby oferta obejmowala calo$¢ przedmiotu zamowienia.

Zaméwienie bedzie realizowane na podstawie przepiséw prawa polskiego zgodnych z prawem wspélnotowym, w
szczegblnosci z ustaws z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Wykonawca
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robot musi zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobéw, materialow
stosowanych w budownictwie spelniajacych polskie normy przenoszace curopejskie normy lub normy inny pastw
czlonkowskich Furopejskiego Obszaru Gospodarczego (w przypadku ich braku — zgodnie z art.30 ust, 2 i 3Pzp).

ZRODEA FINANSOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana ze §rodkéw Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz budzetu pafistwa zgodnie z umowa
nr 2/2014 z dnia 02.04.2014 t. o dofinansowanie dotacjy celows z budzetu pafistwa w ramach §rodkéw rezerwy
celowej utworzonej w celu wspatcia realizacji dzialad z zakresu polityki rozwoju zawarta pomiedzy Wojewods
Lubuskim a Miastem Gorzéw Wikp.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DOKUMENTAC]JI POWYKONAWCZE]

Wykonawea zobowigzany jest opracowaé dokumentacje powykonaweza opracowang zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego i zapisami umowy, zawierajaca w szczegélnosci:

1) dokumentacje projektows wykonawcza i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(dotyczy wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku
do tych dokumentédw,

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wszystkich robét, opracowang na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokos$ciowym, pokolorowanym, z wryliczeniem iloéci robét nawierzchniowych iliniowych wykonanych w
ramach umowy,

3) dokumentacje geodezyjno-kartograficzna powykonawcza (umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza)
przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego,

4) uwagi i zalecenia przedstawiciela Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zaktyciu i
udokumentowanie realizacji jego zaleces,

5) receptury i ustalenia technologiczne,

6) protokoly odbioréw czesciowych i koficowego,

7) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badati laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli jakosci i
atesty jakosciowe wbudowanych material 6w,

8) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne,

9) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zajdzie taka potrzeba,

10)oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

11)Dziennik budowy, ksigge obmiaréw

12) oswiadcezenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy lub normy inny patistw czlonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodatczego, a w przypadku ich braku — zgodnie z art.30 ust, 2 i 3Pzp (na podstawie o$wiadczen
kierownikéw robét branzowych),

13)protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badas laboratoryjnych oraz §wiadectwa kontroli jakosci i
atesty jakosciowe whudowanych materialow

14)aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw i urzadzen
zgodnie z ST

15)Dokumenty potwierdzajace pobranie oraz zagospodarowanie materialéw rozbidrkowych — rozliczenie ilo$ci
wszystkich materialéw rozbidrkowych (przekazanych, zlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie w opracowaniu nalezy okresli¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli
elementdw rozliczeniowych. Iloéci materialéw wykazane w opracowaniu musza by¢ potwierdzone przez Nadzor
inwestorski,

16)tysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

[7)wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane realizacja robot wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,

18)mape zasadniczq powstala w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klauzulg przyjecia
do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

19)ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

20)instrukcje obslugi/uzytkowania elementéw robot,

21)protokoly szkoler uzytkownika, jezeli zajdzie taka potrzeba,

22)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,,
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23)karte gwarancyjna optacowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do umowy,
24)sprawozdania techniczne zawierajace:
— lokalizacje i zakres wykonywanych robét z podaniem ilosci,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora,
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w 3 egz. w wersji drukowane] iw 2 egz. w wersji elektronicznej.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowani na
poszczegolne branze.

Koszt dokumentacji nalezy uwzglednié w cenie wykonania przedmiotu zamoéwienia.

UWAGA:

Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania
oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postgpowania przez Zamawiajacego. A
w szczegblnoéci rozpoznania mozliwosci pozyskania materialéw do realizacii robét oraz mozliwosci utylizacji
gruntéw z wykopdw i matetialbw nieprzydatnych do wbudowania.

Informacje zdobyte podezas wizji moga okazac sic przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1) Termin rozpoczecia zaméwienia: od dnia podpisania umowy
2) Termin zakoficzenia: 21 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy.

3) Okres gwarancji i r¢kojmi
a. Wykonaweca udzieli gwarancji na okres 60 miesiecy, liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia
b. Wykonawca udzieli rekojmi na okres 60 miesigcy, liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Okres
rekojmi dla Wykonawey zostal rozszerzony do 60 miesiecy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
c. W przypadku, gdy Producent/Dostawca utzadzefi i wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy niz
okreslony w pkt a, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

Rozdziat IV

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeg$ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposob
wykonania zaméwienia (oferta wariantowa).

Rozdziat V

ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zamawiajacy ptzewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych stanowigcych nie wiccej niz 50 % wartoscl
zambwienia podstawowego polegajacych na powtérzeniu tego samego rodzaju zamoéwiedi opisanych w niniejszej
SIWZ, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp.

Rozdziat VI

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkotzystniejszej oferty.

Rozdziat VII

OPIS WARUNKOW UDZIAELU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie¢ Wykonawecy :
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- nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp,
- spelniajacy warunlki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:
1) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnodci, jezeli przepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doé$wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienta;
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

A. w zakresie posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.
Zamawlajacy dokona oceny spelniania warunkn udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowigcym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

B. w zakresic posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich pieciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert (a jeseli okres prowadzenia dzialalnossi jest kritsgy — to w tym okresie) wykonal w
sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniczyl:

- co najmniej dwie roboty budowlane, kazda polegajaca na budowie lub ptzebudowie co najmniej jednego
zbiotnika retencyjnego o objetosci 5000 m3,

- co najmniej dwie roboty budowlane, kazda polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej o diugosci min
5 km (w tym jedno zadanie ptzy zastosowaniu rur PE-HD w potgczeniach spawanych).

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu robot
zlozonego na druku stanowigcym Zalacznik Nr 4 do SIWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia
zlozonego na druku stanowigcym Zalacznik Nr 2 do SIWZ

D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia

Zamawiajacy uzna warunck za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, Zze osoby, ktére bedg
uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe, doéwiadczenie i wyksztalcenie niezbedne do
jego realizacji, a takze przedstawi informacje o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- co najmniej 1 osoba (Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Kontraktu), posiadajaca minimum 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkeji Dyrektora Kontraktu lub zastepcy Dyrektora Kontraktu obejmujace
przynajmniej dwa Kontrakty o wartosci minimum 20 mln zl kazdy,

- co najmniej 1 osoba (Kierownik Budowy), posiadajaca uprawnienia budowane w specjalnosci w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz
posiadajaca minimum 5- letnie do§wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robét na Kontraktach, w ramach
ktorych zrealizowane zostaly co najmniej 2 zadania, kazde polegajace na budowie kanalizacji deszczowej o dlugosci
min 5 km (w tym jedno zadanie przy zastosowaniu rur PE-HD w polaczeniach spawanych).

- co najmniej 1 osoba (Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych), posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajgca minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik
budowy/robét na Kontraktach, w ramach ktorych zrealizowane zostaly 2 zadania, kazde polegajace na budowie lub
przebudowie zbiornikéw retencyjnych o objetosci minimum 5000 m3.
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- co najmniej 1 osoba (Kierownik robét elektrycznych), posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacji i urzadzei elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadajaca minimum 3-letnie doswiadczenie
zawodowe jako kierownik budowy/robét elektrycznych i elektroenergetycznych .

- co najmniej 1 osoba (Kietownik robét drogowych), posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe]
otaz posiadajaca minimum 3- letnie do$wiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robét drogowych ,

- Spedjalista ds. rozliczen — posiadajacy wyksztalcenie wyzsze budowlane

W zaktesie wymienionych powyzej uprawniefi, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia -
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw oraz zagraniczne uprawnienia
uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie w/w specjalnosci jezeli ktorakolwiek z uprawnionych osob bedzie posiadala lacznie

wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu 0s6b
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 5 do SIWZ.

E. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe w
kwocie nie mniejszej niz 5.000 000,00 z lub zdolnos¢ kredytowa na kwote nie mniejsza niz 5.000 000,00 zt.

Uwaga
Wartoéci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie w/w warunku udzialu w postgpowaniu w walutach
innych niz wskazane w niniejszej SIWZ przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy:

o dla wykazania dodwiadczenia osoby (Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Kontraktu) - wg sredniego kursu
NBP na dzies ogloszenia niniejszego przetatgu w Dzienniku Urzedowym UL,

e dla posiadanych ,srodkéw finansowych/zdolnoéci kredytowej” - wg $redniego kursu NBP na dziefi wystawienia
dokumentu.

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formula ,,spelnia — nie spelnia” w oparciu o analize
oswiadczefi i dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkow, o kt6rych mowa w Rozdzial VII niniejszej SIWZ.
7. tresci zalaczonych dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX niniejszej STWZ musi wynika¢ jednoznacznie, iz
wymienione warunki Wykonawea spelnil.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktérzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
oéwiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp lub ktérzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktorzy
zlozyli wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego odwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uplynal termin skladania ofert.

Rozdziat VIII.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznoéci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu (wypelniony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie
wickszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tresé oferty musi odpowiadac tresci STWZ.
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3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem maszynowym, za
pomoca komputera lub recznie pismem wyraznym, niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beda
rozpatrywane - zostang odtzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za
zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia otyginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzié watpliwosci co
do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mégl sprawdzic jej prawdziwosciw inny sposdb.

7. Dokumenty wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministeéw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane,
sa skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z otyginalem przez Wykonawce.

8. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych
mowa w {1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze Zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sa poswiadezane za zgodnos¢ z oryginalem
przez Wykonawcg lub przez te podmioty.

9. Formularz Oferty i wszystkie o$wiadczenia Wykonawey musza by¢ podpisane przez osobe (osoby) uprawniona(e)
do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z rejestru handlowego.

10.Zaleca sig¢, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ, byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w rozdziale IX i wypelnione $cisle wedlug wskazéwek zawartych w STWZ.

W przypadku, gdy jakakolwick czes¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

11. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (t]. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spiete w
sposéb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawee.

12. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawea naniést zmiany winny by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca
oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek zmiany i skreslenia ceny.

13. Wykonawca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w jego ~ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsicbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurenciji.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce zlozone
w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem »tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie
oswiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sq jawne bez zastrzezen.

15. Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zlozone w sposob i formie przewidzianej
dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XIiz okreleniem ,zmiana” lub »wycofanie”.

16. Wykonawea nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w treéci oferty po uplywie terminu
skladania ofert.

17. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwatcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych
tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca,
zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostepniane.

18. Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie w PLN z dokladnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Rozdzial IX

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.

Wykonawca wraz z Formularzem ofertty (Zalacznik Nr 1 do STWZ) otaz Tabelami Elementéw
Rozliczeniowych i Zbiorcza Tabela Elementdw Scalonych stanowigcymi zalacznik do Formularza Oferty
przedstawi nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:
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1. Oéwiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zlozone na druku, stanowigcym
Zalacznik nr 2 do STWZ - w przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdlki cywilne; konsorya) oswiadczenie
na jednym druku podpisuja wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imieniu.

2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zlozone na druku stanowiacym Zalacznik Nr 3 do SIWZ —w
przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie (spdlki wilne; konsorga) oéwiadczenie na osobnych drukach
podpisuje kazdy z tych podmiotow.

3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoéci gospodarczej, jezelt
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert.

4. Aktualne zadwiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
tozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawione nie wezeéniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

5. Aktualne zaswiadczenie wlaciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeni Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawea nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp,
wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert;

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;

8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 1 11 ustawy
Pzp, wystawiona nie wezedniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofert;

9. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonawece, o ile nie wynika to z innych dokumentéw. W ptzypadku

zawiazania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcow.

10. Dowdd whiesienia wadium (kserokopia),

11. Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, @
Jeseli okres prowadzenia diatalnosii jest kritsgy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania zlozony na druku stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ oraz zafaczeniem dowoddéw dotyczacych
najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukoficzone.

Obowiazek wskazania w Zalacznik Nt 4 do SIWZ robdt budowlanych oraz potwierdzenie nalezytego ich
wykonania zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowego ukoficzenia dotyczy minimum tych robot, ktore
potwierdza spelnienie warunkéw udzialu w przedmiotowym postepowaniu, o ktorym mowa w Rozdziale VII pkt
2B SIWZ.

Dowodami okreélajacymi czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone sa:
a) poswiadczenia,
b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obicktywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
pozyska¢ poswiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego zostaly wezeéniej wykonane roboty budowlane
przedstawione w wykazie, o ktérym mowa w pkt 11; Rozdzial IX Wylkonawca nie ma obowigzku przedkladania
dowodow.

12.Wykaz o0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami i odwiadczeniem, ze osoby. ktére beda uczestniczy¢ w
wykonaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnieni - Zalacznik Nr 5 do SIWZ.
Wymagania dotyczace w/w oséb zostaly przedstawione w Rozdziale VII pkt 2D SIWZ,

13. Pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zaméwienia, jezeli Wykonaweca wskazal, ze polega na zasobach innych podmiotéw.
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14. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o ktorej mowa w art.24 ust.2 pkt 5
ustawy Pzp, albo informacj¢ o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru stanowiacego Zalacznik Nt 6 do
SIWZ.

15.Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszcz¢dnosciowo-kredytowej potwierdzajaca  wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnogé kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wezesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofett.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy 1 doswiadezeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawea w talkiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu oryginal pisemnego zobowigzania tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa

wart. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedklada nastepujace dokumenty dotyczace

podmiotéw, zasobami ktérych bedzie dysponowal wykonaweca:

- Informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$é posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytows wykonawcy, wystawiona nie wezesniej niz 3 miesiagce przed uplywem
terminu skladania ofert.

Uwaga:
Dolumenty podmiotéw zagranicznych.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:

1) Dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub tniejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wezedniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert (zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX pkt 3 SIWZ);

— nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci
wykonania decyzji wlasciwego otganu - wystawiony nie wezesnie] niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert (zamiast dokumentu, o ktétym mowa w Rozdziale IX pkt 415 SIWZ);

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zaméwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert (zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX pkt 7 SIWZ).

2) Zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu skladania ofert (zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX pkt 6 SIWZ);

3) Zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie
wezesniej niz 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania ofert (zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale
IX pkt 8 SIWZ).

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) 2) 3) zas tepuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie,
w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacii wykonawey, zlozone przed wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub keaju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty musza byé wystawione w terminach okreslonych w pkt 1) 2) 3).

Rozdziat X.

UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
(SPOLKI CYWILNE, KONSORCJUM).

1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.
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2 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zalaczy¢ do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu (lidera), ktéry bedzie
ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowal w postepowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

3 Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspdlnie musi zlozy¢ dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale IX pkt 2-8
oraz pkt. 14.

4 Podmioty wystepujace wspdlnie zloza facznie Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym i
Tabelami Elementéw Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX
pkt: 1 oraz 9-13.

5 Podmioty wystepujace wspélnie ponosza solidarna odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

Rozdziat XI.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jedne kopetcie wewngtrznej.

Koperty powinny byé szczelnie zamknigte w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig oferty.
Koperta zewngtrzna bedzie zaadresowana na adres:

Utrzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wlkp.

oraz bedzie posiadaé nastgpujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WOU-IV.271.43.2014. AR

BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH Z REJONU
ZACHODNIE] CZESCI MIASTA GORZOWA WLKP.

Koperta wewngttzna poza oznaczeniami jw. winna posiada¢ adres i nazwe Wykonawcy.
Rozdziat XI1

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postegpowania na piémie, faksem lub droga elektroniczna.

2. Wykonawca moze zwrbcié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy jest obowigzany udzielic wyjaénien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uplywem
terminu skladania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia wplynal do Zamawiajacego nie pozniej niz do kofca dnia, w ktorym uplynela polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jesli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynal po uplywie terminu skladania
whioskéw, o ktorym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasniefi, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4, Zamawiajacy przeSle tre$¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania Zrédla
zapytania. Wyjaénienia zostana réwniez opublikowane na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznosci pomigdzy tredcig niniejszej SIWZ, a tredcia udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujacy
nalezy przyjac tred¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert i poinformuje o
tym Wykonaweow, ktérym przekazano SIWZ  oraz umieéci takze informacje na stronie internetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenic terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktétym mowa w att. 38
ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych SIWZ.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamoéwien Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
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rachmil@um.gorzow.pl

zampubl{@um.corzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows pisemnosé postepowania wszystkie watpliwodci i wyjasnienia dotyczace przedmiotu
zamdwienia winny mie¢ forme pisemna; wyjanienia ustne nie sa dla Wykonawcdw wigzace.

10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywac si¢ moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, §roda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.

Rozdziat XIIT

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW
1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
»Korespondencjy”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczty elektroniczna.

® nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12

® e-mail: zampubl@um.g orzow.pl; rachmil@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat X1V

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawea przystepujacy do przetargu jest obowiazany wnie$é wadium w wysokosci 800 000,00 PLN
(slownie: osiemset tysigcy zlotych)

2. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastegpujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub poteczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pozn. zm.).

3. Miejsce i sposéb wniesienia Wadium.

Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w:

Gospodarczym Banku Spéldzielezym w Gorzowie Wlkp.

23 8363 0004 0000 3968 2000 0006.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zataczona do oferty.

4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pienig¢zna, nalezy otyginal dowodu jego wniesienia zlozy¢ w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na rece pracownika Referatu Zaméwien
Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu skladania ofert lub dolaczyé do oferty w osobnej kopercie z opisem
"wadium". W kazdym z tych przypadkéw poswiadczone za zgodnoéé z oryginalem kopie dokumentu wadialnego
nalezy zalaczy¢ do oferty. Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na pierwsze pisemne Zadanie zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwiest publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pienigdzu  za
pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy zwréci wadium wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.
46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia 2adano.
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Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na whniosek wykonawcy, ktéty wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawee, ktéremu zwrdcono wadium po wyborze
najkotzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego ofetta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca whnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa
w art, 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie zlozyl dokumentéw lub oswiadezen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
a) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnids! wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdziat XV

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwiazania Wykonawcédw zlozona oferts wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
Z.amawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrocic si¢ do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres , nie dluzszy niz 60 dni (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluZeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z whiesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawecy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkotzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwiazania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez [zbe orzeczenia.

Rozdziat XVI

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiajacy bedzie zadac od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
zawarciem umowy (najpdsniej w dnin jej sawarcia).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w
kilku nastepujacych formach:
~ pieniadzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo- -kredytowej, z fym Zze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
—  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
t. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsicbiorczosci.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczefi z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej
bad? ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz
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Wykonawea nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz nie zaspokoil
roszezent z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci i skutkdw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty
kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty
wskazujacego, iz Wykonawea nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz
nie zaspokoil roszczei z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé sporzadzone
miedzy Zamawiajacym a Wykonaweca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu
lub modyfikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowana gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robét,
podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancji i rekojmi.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniagdzu Wykonawea  wplaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w GBS O/Gotzdw Wikp. numer 23 8363 0004 0000 3968 2000
0006 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (poda¢ nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym. |
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
ptzelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, tj.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koncowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

Rozdziat XVII

MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT
1. Miejsce: Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzdw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogélna (patter).

2. Termin: 16.09.2014x, godz. 11:30

O terminie zloZenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogdlne;j.

Ofetty zloZone po terminie zostana zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIII

MIE]JSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 16.09.2014¢ o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta
Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201.

Rozdzial XIX

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertowa nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilodci robét zawartych w Tabelach Elementow
Rozliczeniowych, stanowiacych zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawece zgodnie z zasadami podanymi w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych oraz zalaczonej do SIWZ
dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wyceni¢ wszelkie elementy okre§lone i Tabelach
Elementéw Rozliczeniowych., Wszelkie koszty wykonania poszczegdlnych elementéw z i Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérej mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ $ci§le wedlug kolejnosci
poszczegolnych pozycji.. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Elementdw Rozliczeniowych
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wartosci netto za wykonanie poszczegélnych elementéw robot Wykonawea powinien wpisa¢ do Tabeli warto$ci
elementéw scalonych, na formularzu stanowiacym zalacznik do Formularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczy¢ cene
oferty brutto.

4. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz w
Przedmiarach robét, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towatowy, producent, dostawca) materialéw lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robot w
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowac calkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia w tym rowniez wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o ktoérych mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu
przedmiotu zaméwienia, ktorych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) i Tabeli wartosci elementéw
scalonych nie ujeto w odrgbnych pozycjach, Wrykonawca powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozydji opisanych
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), z dokladnoécia do dwéch miejsc po przecinku.
Wykonawea winien wyliczy¢ ceng oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybor ptowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspblnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i uslug, ktéry mialby obowiazek wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.
Rozdziat XX

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA ~100 % (100% = 100 pkt)

2. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacje calego zamdwienia, podana w Formularzu Oferty.

Za najkorzystniejsza oferte Zamawiajacy uzna oferte zawierajaca najnizsza ceng, a punkty przyznane beda w oparciu o
WzOt:

C min
P = e x 100
Co
P - liczba punktéw za ceng oferty Wykonawcy i;

Cmin. - najnizsza cena
Co - cena oferty badanej

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktow.

3. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

3.1. Zostana zlozone przez Wykonawcéw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postgpowania,

3.2. Nie zostang odtzucone przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktory przedstawil najnizsza ceng za realizacje wybranego
zambwienia i spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.
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5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty
o takiej samej cenie dla danego Zamdbwienia Czesciowego, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.

Rozdzial XXI

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda lwote, jaka zamierza przeznaczyC na sfinansowanie
zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace ceny oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z whioskiem o przeslanie informacji o ktorych mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informacje.

5. W tolku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych |
tresci zlozonych przez nich ofert.

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisatskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konselwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnoéci  oferty  ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 24 Pzp.

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
9. Zamawiajacy odrzuci ofette, jezeli:

7) jest niezgodna z ustaws, Pzp;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawea w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki, o
ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
&) jest niewazna na podstawie odtebnych przepiséw.

10. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie 7 kryteriami oceny ofert okreslonymi w SIWZ.

Rozdziat XXII

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawie kryteribw

oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, o:
a) wyborze najkotrzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, i
uzasadnienie jej wyboru, a takie nazwy, siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i poréwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i laczna punktacje,
b) Wykonawcach, ktétych ofetty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

¢) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdéwienia, podajac uzasadnienie
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faktyczne i prawne,
d) terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktorego uplywie umowa w sprawie zamowienia

publicznego moze by¢ zawarta.
3. Ogloszenie zawierajace informacje, o ktoérych mowa w pkt 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamieSci na stronie
intetnetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie Whosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofett, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba %e zachodza przeslanki uniewaznienia
postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXIII

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy :

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczyé na sfinansowanie zamébwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takicj samej
cenie,

d) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamowienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajacq zawatcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu przetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zawiadomienie zostanie przeslane do Wykonawcow bioracych udzial w postgpowaniu.

Rozdziat XXIV

INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwiazane z umowsq zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigcym TOM II
SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze ofetty,
jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposob okteslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., nie péZniej jednak niz
przed uplywem terminu zwiazania oferts.

3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwiefi publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w Rozdziale XXIV pkt 2 pod warunkiem, ze zostana spelnione przeslanki okreslone w art. 94 ust. 2 pkt la ustawy
Pzp.

4. Formalnosci, jakie powinny zostaé dopelnione przez wybranego Wykonawce w celu zawarcia umowy w
sprawie zamo6wien publicznych:

1) Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu si¢ decyzji o wyborze jego
oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiajacego powinien przedlozy¢:

a. propozycje harmonogramu robét (w dniach lub tygodniach) potwierdzajaca mozliwosé wykonania przedmiotu
zamébwienia w terminie, o ktérym mowa w pkt 6 niniejszej Instrukeji dla Wykonawcow.

b. propozycje harmonogramu przeplywu gotéwki

c. umowe konsorcjum, stwierdzajaca solidarng i niepodzielna, odpowiedzialnosé za realizacje Kontraktu, w ktorej
Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowiazati zwiazanych z realizacja Umowy i otrzymywania
instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partneréw (jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta
Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia).

2) W przypadku nie przedlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wymaganych
dokumentéw, o ktorych mowa w w/w pkt 1 zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy, a Zamawiajacy zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zatrzyma whiesione wadium wraz z odsetkami.

3) O terminach zlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w w/w pkt 11 2 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
odrebnym pismem.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci
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oferty.

A. Zmiana Umowy moze nastapié¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

9

5)

6)

7

z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawatcia umowy
okoliczno$¢  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie

z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw

na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktérych

nie bedzie mozna usunaé w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowiesi przez Strony,
gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea, a w szczegdlnosci koniecznosc wprowadzenia  rozwiazath
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania robét,
okreslonej uaktualnionym harmonogramem tzeczowo-finansowymn.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresic sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawee, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. B-D ponizej.

B. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

2)
3)

9

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac zmiane kosztéw wykonania po

stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze¢éé robét

wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznos$é jego realizacji w

okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robét objetych umowga na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / matetialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,

wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzai groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) =zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowe;
podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenistwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej,

€)  ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji pafstwowe;
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

W przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu oraz inspektoréw nadzoru.

C. Dopuszcza si¢ mozliwoéé zmiany terminu_realizacii rob6t budowlanveh w przypadku:

1
2)

3)

4)

wystapienia wykopalisk atcheologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

szczegllnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie robot
budowlanych,  przeprowadzanie préb i sprawdzes, dokonywanie odbiotéw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegblnosci gdy ujawnily si¢ nieprawidlowosci

w jakosci, technologii robét, materialéw,

wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego,
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5)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

6)  zawieszenia robét przez otgany nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

7 dzialania 0séb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

8) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawatcia umowy,

9)  zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umows,

10)  wystapieniu ,,sily wyzszej”

11)  Wystapienia okolicznosci okreslonych w powyzszym pkt. B podpunkt 2 i3, ktére stanowia podstawe
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12) W przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub opéZnienia ze strony Zamawiajacego,

D. Dopuszcza sic zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umMowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywiazywania si¢ osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ.

Wrykonaweca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we whiosku Zamawiajacego.

Rozdzial XXV

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wskaze w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) czgéci zamdwienia, ktérych
realizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa toboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Kluczowy zakres robét tj. uktadanie i montaz rurociagéw kanalizacji deszczowej Wykonawca wykona
whasnymi sitami. Pozostale roboty budowlane - w tym roboty specjalistyczne - polegajace na spawanie rur
PEHD i bezwykopowy system budowy rurociagébw — mikrotuneling Wykonawea moze powierzyc
podwykonawcom.

Rozdziat XXVI

SRODKI OCHRONY PRAWNE]

1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcey, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w
uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidsl lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwientu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci Zamawiajacego podjetej w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje
skarga do sadu okregowego.

6. Pozostale informacje o przyslugujacych §rodkach ochrony prawnej zawarte sa w dziale VI art. 179-198g ustawy

prawo zaméwiei publicznych ,,Srodki ochrony prawnej”.
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Rozdziat XXVII

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowigzuje ustawia z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz
odpowiednie rozporzadzenia.
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WOU-IV.271.43.2014.AR) p.n.:

BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH Z REJONU
ZACHODNIE] CZESCI MIASTA GORZOWA WLKP.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKLADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX

E-MAIL

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktory nalezy zwrocic wadium

Nr NIP, REGON

IMIE I NAZWISKO Przedstawiciela
Wykonawcy uprawnionego do Kontaktow

(w sprawie oferty ):

ADRES; TELEFON/FAX; E-MAIL

2. CENA NASZE] OFERTY ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA:

Cena netto(bez VAT v,
CENA BRUTTO (z VAT): ccvveruereracrncncsssrennes 21

(slownie BIULtO! v srersisssiissssnssnsiss s )

podatek VAT e 2k

3. Oéwiadczamy, ze znane sq nam watunki zaméwienia okredlone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzezen.
4. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 60 dni od uplywu terminu skladania ofert.

5. O$wiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia projekt umowy zostal przez nas

zaakceptowany i zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach

w tniejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Zobowiazujemy si¢ do udzielenia pisemne] gwarancji jakosci na okres 60 miesigcy.

7. Akceptujemy warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonanié umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.
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9. Oswiadczamy, e oferta nic zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiotstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / O$wiadczamy, e oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nigpotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte s W nastepujacych dokumentach:

Oferta zostala zlozona na ................... ponumerowanych stronach.

(iejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych do
teprezentowania Wykonawcy)
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(pieczed Wykonawey/ Wykonawedw)

ZALACZNIK DO OFERTY

Uwaga: Wykonawcy powinni wypelni¢ miejsca wyktopkowane

Nazwa Warunku Nr Postanowienie
Warunku
. - ;s Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta w Gorzowie Wielkopolskim
A " = )
Nazwa i adres Zamawiajacego | 1.1.228& 13| ) ‘G orekiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
Nazwa i adres Wykonawcy 1123 & 1.3
,,Promost” Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Inzyniera 1.1.2.4 & 1.3 | ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Géra
Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 21 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Oktes Zglaszania Wad 1.1.3.7 60 miesigcy
7Zamawiajacy: fax
e-mail
Komunikaty 1.3 Wykonawea:
BAEE oosnemonnsensnns i i TR RSSO 3
AL .. i
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Jezykiem
Prawo 1 jezyk 1.4 Kontraktu jest jezyk polski. Jezykiem komunikatow jest jezyk
polski.
Prawo dostgpu do Placu Budowy | 2.1 14 dni od daty podpisania Umowy
Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej
Zabezpieczenie Wykonania 4.2 Kwoty Kontraktowej
Forma Zabezpieczenia Wykonaniaz...........ooooviiiiiiinn
Dytektor Kontraktu Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawecy) jest:
o 4.3
(Przedstawiciel Wykonawcy)
Przewiduje si¢ udzial Podwykonawcéw w realizacji nastepujacych
Podwykonawcy 4.4 £obot:
Roapocagcis Robét 3.1 Rozpoczecie Robbt nastapi nie pdzniej niz 21 dnia od daty
podpisania Umowy.
Wystawianie Przejéciowych 14.6 Minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci wynosi
Swiadectw Platnosci ) 400 000 PLN
Opéiniona platsiote 14.8 Za zwloke w zaplacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
Waluty platnosci 14.15 Platnosci beda dokonywane w PLN
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Wykonawca:

a. za przekroczenie Czasu na Ukodnczenie Robét w
wysokosci 0,03 %  Zaakceptowane; Koty
Kontraktowej za kazdy dzien zwloki;,

b.  z tytulu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawey - w  wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

c. za przekroczenie terminu przedlozenia:
Harmonogramu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6),
raportu (Subklauzula 4.21) oraz terminu okreslonego w
Subklauzuli 14.1 pkt (d) w wysokosci 1000 PLN, za
kazdy dzien zwloki.

d. za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz
wykonania drobnych zaleglych prac okreslonych w
Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu
usuni¢cia wad oraz wykonania drobnych zaleglych prac
w oktesie rekojmi za wady w terminie okreslonym
przez Inzyniera / Zamawiajacego i wysokosci 0.01%
zaakceptowanej kwoty kontraktowej, .

e. gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez
uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 14 dni - w
wysokodci 0,01 %  Zaakceptowane; Kwoty

Kary umowne 8.7 . ,, .
Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 2 tygodni,

f.  za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2.000,00 PLN
g za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2.000,00 PLN, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wattosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty — w wysokosci 2.000,00 PLN
1. za brak zaplaty lub nieterminows zaplate |
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym |
podwykonawcom - 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek
Zamawiajacy:  z tytulu odstapienia od Umowy - 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. z  wyjatkiem)
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawol
zambwien publicznych.
Polisy (wraz z wnioskami) lub inne dokumenty
el . . bezpieczenia Wykonaweca jako ,,Strona ubezpieczajaca”
Okt dl b 18.1 R yxe Ja%0 » pieczajaca
€3 1id prucclozenic ubezpleczenta przedlozy nie pdzniej niz 10 dni przed data Rozpoczecia
Robét
Wykonawca, Zamawiajacy, Inzynier oraz wszyscy

Ubezpieczeni i wspdl ubezpieczeni 18.1 podwykonawey i inne firmy zatrudnione przez Wykonawce

na podstawie pisemnej utnowy.

Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Stronff ub(?zpieczaj:{ca ubezpieczy Roboty, Urz%dzgpia,

18.2 Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizsza od

Wrykonawcy

Zaakceptowane;j Kwoty Kontraktowej
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Limit na usuniecie pozostalosci po

Limit - 20 % warto$ci szkody na jedno zdarzenie

T TR ——-— 18.2 Honoraria - 50 % poniesionych kosztéw nie wigcej niz
’ 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
Minimalna kwota ubezpieczenia 0sob 183 5000 PLN za kazde zdarzenie, przy nieograniczonej
trzecich ' liczbie zdatzer
Spoty rozstrzygane beda przez Komisje zgodnie z
Roszczenia, spory 20.2 Subklauzula 20.4. Strony wspdlnie wyznacza omisje w

wyznaczonym terminie.

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

25




WOU-1V.271.43.2014.AR

ZALACZNIK NR 2 do STWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oswiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktérych mowa w art. 22 ust, 1 ustawy Prawo zamowienl publicznych, w

tym:

—

posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnoéci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladajg
obowigzek ich posiadania;

posiadam/my wiedze i doswiadczenie do wykonanie zamdéwienia;

dysponuje/emy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
znajduje/ emy sie w sytuaci ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.

RS

miejscowosé, data imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych do
] ) p podpisy P. )
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W praypadkn spitki cywilngi/ konsorgium, oswiadezenie skiadajq (podpisuja) wizysey wspdlnicy/ konsorgianci na jednym wspilnym
drukut.
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja, nizej podpisany

oéwiadezam, 7e nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udziclenie zamébwienia publicznego na podstawie art. 24
ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy os6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W preypadien spotki cywilnei/ konsorgum, oswiadezenie skiada (podpisiye) kazgdy e wspdinikdw/ konsorgantow na_osobnym drufkin.
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/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

ZALACZNIK NR 4 do SIW?Z,

- co najmniej dwie roboty budowlane, kazda polegajaca na budowie lub przebudowie co najmniej jednego zbiornika
retencyjnego o objetodci 5000 m3,

- co najmniej dwie roboty budowlane, kazda polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej o dtugo$ci min 5 km (w tym
jedno zadanie przy zastosowaniu rur PE-HD w polaczeniach spawanych).

L NAZWA CHARAKTERYSTYKA ORAZ Df&igfgf . NAZWA, ADRES
P | ZAMOWIENIA WAROSC ZAMOWIENIA ZAMAWIAJACEGO
(w Lyme: rodzaj robét, paransetry technicze)
1
2
3
4

W odniesieniu do robét spelniajacych warunki udzialu w postepowaniu - dolaczy¢ nalezy dowody okreslajace, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone.

(imienne pieczecie i podpisy os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ 0SOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Lp.

IMIE 1
NAZWISKO

STANOWISKO
w przedmiotowym
postepowaniu

DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE

(ilos¢ lat doswiadezenia
zawodowego)

PODSTAWIA DO
DYSPONOWANIA
OSOBAY

POSIADANE
UPRAWNIENIA

Przedstawiciel
Wykonawcy/Dyrektor

Kontraktu

Pelnienie funkeji
Dyrektora Kontraktu lub
zastepey Dyrektora
Kontraktu - ........
(min. 5 lat)

lat

Kontrakty o wartosci min.
20 min. kazdy:

R
............... , wartosé

Posiadane Uprawnienia:

Kierownik Budowy

Pelnienie funkceji
kierownika budowy/robét
= i AL

(min. 5 lat)

Zadania polegajace na
budowie kanalizacji
deszczowej o dlugosci
min 5 km (w tym jedno
zadanie przy
zastosowaniu rur PE-HD
w polaczeniach
spawanych:

(kanalizacja deszczowa —
Ak s km;

zastosowano ruty:

(kanalizacja deszczowa —
s ceniennisiien km;
ZastosoOwano rury:

.............................. )

Posiadane Uprawnienia:

Kietownik robot
konstrukcyjno-

budowlanych

Pelnienie funkcji
kierownika budowy/tobdt

lat (min. 5 lat)

Posiadane Uprawnienia:
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Zadania polegajace na
budowie lub przebudowie
zbiorikéw retencyjnych
o objetosci min. 5000 m3,

Pelnienie funkcji

Ki il 5 kierownika budowy/robdt . L
etowilk fokot " Posiadane Uprawnienia:

CET— lat
elektrycznych ||
ey (min. 3 lat)
Pelnienie funkcji
Kierownik robdt kierownika budowy/robét Posiadane Uptawnienia:
“ gk lac
drogowych

(min. 3 lat)

Specjalista ds.

rozliczef

UWAGA:
W przypadku wskazania oséb, ktérymi bedzie dysponowal Wykonawea, do oferty nalezy dolaczyé_pisemne zobowiazanie
innego/innych podmiotéw do oddania do dyspozycji osoby/o0séb zdolnej do wykonania zaméwienia.

1 s 5 & A . v i %

'Nalesy podaé, czy dana osoba Jest Zatridniona na podsiawie stosunku pracy ey siosunkn cywilngprawnego (nmowa slecente, wmowa o dsiels) albo

¢xy preediogone osialo pisemne sobowiazanie innego/ innych podmiotu/ podmiotiw do ndostepnienia osoby/osib ~doluei/ doluych do wvkonania
A G b

gamowienia,

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA
WYMAGANE UPRAWNIENIA.

(miejscowos¢, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 t. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

O$éwiadczam, e firma, ktorg reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.*

Oéwiadczam, ze firma, ktéra reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*
W zwiazku z tym ponizej zamieszczam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej:

b

W zalaczeniu przedkladam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej. **

(miejscowos¢, data) (imienne pieczecie i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
** jesli na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczy¢ liste oddzielnie.
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TOM I1
WARUNKI KONTRAKTU

Rozdzial 1 Formulary Umowy;

Rogdzial 2\, Warunki kontraktu na budowe dla robit budowlanych i ingynieryinych projektowanych pryes Zamawiajaeeso”.
Wydanie angielsko-polskie 2000 (Humaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 - wydawnictwo Cosmopoli);

Rozdzial 3 Szezegdlne Warnnki Kontrakin.
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Rozdzial 1
Formularz Umowy

Niniejsza umowa sporzadzona zostala w.........ooovn dnia. e 200.... r. pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta w Gorzowie Wiellopolskim,

ul. Sikorskiego 3-4; 44-600 Gorzéw Wielkopolski

w dalszej tresci Umowy zwang ,,Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

Na podstawie rozstrzygniecia przetargu ograniczonego Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania robét polegajacych na: ,,Budowa systemu odprowadzania wod opadowych z rejonu zachodniej
czeéci miasta Gorzowa Wielkopolskiego ,, zwanych w dalszej tresci Umowy -Robotami".

Niniejsza Umowa potwierdza co nastgpuje:
1. W niniejszej Umowie slowa i zwroty beda mialy takie samo znaczenie jakie przypisano im odpowiednio w
Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt b) i c).

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane za stanowiace cze$é Kontraktu:

a. Umowa
b. Szczegdlne Warunki Kontraktu,
c. ,Warunki kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
zamawiajacego"; Cosmopoli tlumaczenie wydania FIDIC 1999,
Instrukcja dla Wykonawcow - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
Pytania i odpowiedzi,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbiotu robot budowlanych,
Dokumentacja projektowa.

o Mmoo oo

Ofetta Wykonawcy z dnia . 2014 roku wraz z zalacznikami,
i Umowa konsorcjum (fegeli dotyesy).
j.  Harmonogram
3. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac¢ i zakonczy¢ Roboty oraz usunaé wady w calkowitej zgodnosci z
postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje si¢, ze zaplaci Wykonawcy za wykonanie Robét { usunigcie w nich wad
Cene Kontraktowa w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie.

4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Oferta Wykonawcy, wynosi:

netto PLN (stownie zlotych:
plus % podatek VAT PLN (slownie zlotych:

X
co tacznie stanowi kwotg brutto PLN (stownie ztotych: )e

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego do zakoficzenia przedmiotu Umowy w terminie

21 miesiecy. Podany termin liczony bedzie od daty podpisania umowy.
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d

Wykonawea zobowiazuje si¢ niniejszym do udzielenia pisemne; gwarancji jakosci oraz udzielenia rekojmi na
okres: 60 miesiccy. Okres rekojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesiccy zgodnie z art. 558 §1

Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci Kontraktu moga byé wprowadzone wylacznie w formie aneksu

podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawece, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu majg zastosowanie ptzepisy prawa polskiego, w

szczegolnoscl Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane.

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania Umowy. Za date podpisania Umowy uwaza si¢ date podpisania

ptzez ostatnig ze stron.

Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajgcego:

(imig i nazwisko /pieczqtka imienna)
(podpis)

(imig i nazwisko /pieczqtka imienna)
(podpis)

(imi¢ i nazwisko /pieczatka imienna)
(podpis)

W imieniu Wykonawcy:

(imie i nazwisko /pieczqtka imienna)
(podpis)

(imig i nazwisko /pieczaqtka imienna)
(podpis)

(imie i nazwisko /pieczqtka imienna)
(podpis)
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Rozdzial 2

OGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
,,Warunki kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego".
Warunki Ogélne Kontraktu, sq identyczne z wydaniem angielsko - polskim 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS,
zatytulowanym "Warunki Kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego", stanowigcym tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils).

Wykonawca powinien dokladnie zaznajomic si¢ z wymienionymi Warunkami Ogolnymi Kontraktu oraz posiadac i
poslugiwaé sie jedynie egzemplarzami oryginalnymi.
Rozdziat 3

SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU do ,,Warunkéw kontraktu na budowg dla robét budowlanych i
inzynietyjnych projektowanych przez zamawiajacego" . Tiumaczenie wydania FIDIC 1999.

Klauzula 1 - Postanowienia ogolne

Subklauzula 1.1.1.2

Definicja otrzymuje nastgpujace brzmienie:

»Akt Umowy" oznacza dokument oznaczony jako ,Umowa" podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce, jako
rezultat postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Subklauzula 1.1.1.3

Definicja otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,List Akceptujacy" oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy,
ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, zgodne z postanowieniami att. 92 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Subklauzula 1.1.1.5

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Specyfikacja" oznacza dokumenty zatytulowane sSpecyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych", ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne" (OST), ,.Szczegblowe Specyfikacje Techniczne" (SST) oraz
wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 1.1.1.6 ,,Rysunki"

Zmienia si¢ tytul Subklauzuli na ,,Dokumentacja Projektowa"

Wszedzie tam gdzie w pozostalej czesci Subklauzuli Kontraktu (Ogolnych i Szczegdlowych), uzyto wyrazenia
oRysunki" nalezy przez to rozumie¢ wyrazenie ,Dokumentacja Projektowa". Definicja przyjmuje nastgpujace
brzmienie"

»Dokumentacja Projektowa" oznacza dokumentacje projektowa Robét, wlaczona do Kontraktu, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 1.1.2.4 Inzynier

Na koficu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje »Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz Hkoordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Subklauzula 1.1.2.9

Subklauzula nie ma zastosowania.
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Subklauzula 1,1.2.11
HKerownictwo Wykonawcy" oznacza osoby wskazane przez Wykonawce w trakcie postepowania o zamdwienie
publiczne.

Subklauzula 1.1.3.7 Okres Zgtaszania Wad
Na koniec definicji dodaje si¢: Okres Zglaszania Wad nalezy rozumieé jako okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji i rekojmi. Okres rekojmi zostal rozszerzony do 60 miesiccy zgodnie z art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego.

Subklauzula 1.1.3.10

»Pierwotny Czas na Ukoficzenie" oznacza Czas na Ukoriczenie, jaki zostal podany w Zalaczniku do Oferty (nie
zmienionym zadnymi Ancksami do Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedluzenia Czasu na
Ukoniczenie wedlug Subklauzuli 8.4.

Subklauzula 1.1.3.11 ,,Gwarancja Jakosci"

Gwarancja Jakosci oznacza dokument tak zatytulowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany w jego imieniu
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawecy, dostarczony zgodnie z Subklauzula 11.12. Stanowi on
zobowigzanie Wykonawcy do bezplatnego usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich
ujawnienia w czasie okresu Zglaszania Wad okreslonego w Zalaczniku do Oferty. Okres Zglaszania Wad bedzie
liczony od daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Subklauzula 1.1.4.1

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" oznacza ceng Oferty brutto (wraz z naleznym podatkiem od towatéw i uslug
VAT), okreslona w Umowie.

Subklauzula 1.1.4.6
Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 1.1.4.8
Definicja otrzymuj e nastepujace brzmienie: ,,\Waluta Miejscowa"
oznacza zloty polski (PLN).

Subklauzula 1.1.4.11
Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklavzula 1.1.6.2
Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie: ,,Kraj" oznacza
Rzeczpospolitg Polska.

Subklauzula 1.1.6.6

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Zabezpieczenie wykonania" oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z ustawg Prawo
zamébwien publicznych.

Subklauzula 1.1.6.7

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Plac budowy" oznacza miejsca, gdzie maja byé realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz Zaplecze Budowy Wykonawcy, place skladowe i magazyny, wytwornia mas
bitumicznych, wytwoérnia betonu, wytwérnia kons trukcji stalowych, place postojowe dla sprzetu.

Subklauzula 1.3

»Komunikaty"

Dodaje si¢ trzeci, czwarty, piaty i szosty akapit w brzmieniu:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy beda traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami
niniejszej Subklauzuli.
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Kotespondencja przesylana poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedzie w kazdym wypadku potwierdzana

w formie pisemnej.
Protokél z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z postgpu robét z uwzglednieniem szczegélowej lokalizacji bedzie traktowana jako
Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Subklauzula 1.4
Usunieto cala tresé¢ Subklauzuli 1.4 i zastapiono ja nastepujaca:
Kontrakt bedzie zarzadzany zgodnie z wymogami obowiazujacego Prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe beda stworzone w jezyku polskim

Subklauzula 1.5

,Kolejnoéé pierwszenistwa dokumentow" Warunek

ottzymuje nastepujace brzmienie:

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace Kontrakt beda mialy pierwszedstwo zgodnie z nas tepujaca
kolejnoscig:

a. Umowa,

b. Szczegblne Warunki Kontraktu,

c. ,Warunki kontraktu na budowg dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
zamawiajacego". Wydanie angielsko - polskie 2000 (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999- wydawca
Cosmopoli),

. Instrukcja dla Wykonawcéw - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Pytania i odpowiedzi,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d
c
£
g. Dokumentacja Projektowa,
h. Oferta Wykonawcy z zalacznikami,

i, Umowa konsotcjum (jesli dotyczy),

j.  Harmonogtam.

Subklauzula 1.5.1

Zgodnosé robot z dokumentacja projektows:

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowia cze§¢ umowy, a wymagania w nich okreslone sa wzaj emnie uzupelniajace sie.

W przypadku rozbieznosci w ustalentach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,Ogélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1
poprawek.

W ptzypadku rozbieznoéci ostateczna wielko$é bedzie ustalona na podstawie pordwnania wymiardw

podanych na piémie z wymiarami okreslonymi na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa iSST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga prackracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancii.

Subklauzula 1.6
Akt Umowy™
Usunieto calg tre$é Sublklauzuli 1.6 i zastapiono ja nastepujaca:
Akt Umowy bedzie oparty na wzotze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (Tom 2 Warunki
Kontraktu Rozdzial 1 — Formularz Umowy).
Subklauzula 1.7
Cesja"
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Warunek otrzymuje nastepujace brzmienie:

"Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego scedowaé Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czedci,
korzysci z niego lub udzialu w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spolka cywilna),
whiosek o zgode na powyzsza cesje oraz cesja, musza zostaé dokonane przez wszystkich czlonkéw konsotcjum

(wspolnikéw spolki).

Subklauzula 1.9
W Subklauzuli 1.9 usunigto tresé ,,plus rozsadny zysk”.

Subklauzula 1.13

»Zgodnos¢ z Prawami" Punkt (a) otrzymuje

brzmienie:

(a) Zamawiajacy w dniu przekazania Placu Budowy przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe oraz projekty
budowlano-wykonawcze, Dodaje si¢ punkt (c) i (d)

(6 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, przed przekazaniem Placu Budowy, kopie dokumentow
potwierdzajacych, Ze osoby przewidziane do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
spelniaja wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane. .

(d) Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajacy zadbaja o to, by Umowa byla realizowana zgodnie z Prawem
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwieni |
publicznych.

Subklauzula 1.14

,»oolidarna odpowiedzialnoéé"

Skresla si¢ wyrazy ,,spolka solidarnego ryzyka"

Punkt (c) otrzymuje brzmienie:

»(€) Wykonawca w zadnym wypadku nie zmieni swojego skladu, za$ zmiana statusu prawnego nie nastapi bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego”

Na koficu Subklauzuli dodano punkt (d) o tresct:

(d) Partner Wiodacy dzialajac w imieniu tych oséb, bedzie podejmowal zobowigzania  a takze bedzie otrzymywal
instrukcje i odbieral platnosci zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem

Klauzula 2 - Zamawiajacy

Subklauzula 2.1

Dodaje sie akapit:

»Wykonawea przyjmuje do wiadomosci i akceptuje nieodwolalnie, ze odpowiedzialnosé Zamawiajacego z tytulu
opdznienia w przekazaniu dostepu do jakiejkolwiek czgéci placu budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu,
w zwigzku z realizacja umowy, jest ograniczona tylko do takich szkéd Wrykonawey, ktore lacznie spelniaja
nastepujace warunki:

® dotycza opdinienia robdt z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i

® w bezposredni sposéb opdznienia te sq zwigzane z opdznienicm przekazania prawa do danego terenu i

® dotycza tylko tych robét, ktére nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdznies przekazania prawa do danego
terenu."

W Subklauzuli 2.1 usunigto tres$¢ ,,plus rozsadny zysk”.
Subklauzula 2.2
»Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia"

Subklauzula nie ma zastosowania.

Klauzula 3 - Inzynier Subklauzula 3.1
»Obowiazki i uprawnienia Inzyniera" Trzeci akapit

otrzymuje nowe brzmienie:
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Inzynier moze korzystaé z upowaznieni przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa one wyszczegdlnione w Kontrakcie
lub w sposéb oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajacego przed podjeciem
dzialani wynikajacych z nastepujacych Warunkow:

(2) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

(c) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

(d) Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukoticzenie

(e)  Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(H  Subklauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

(¢) Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania

(h) Subklauzula 12.3 Wycena.

()  Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

()  Subklauzula 13.2 Inzynieria warto$ci

(k)  Subklauzula 13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego

() Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych tyzyko Zamawiajacego

(m) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Zamawiajacy zobowiazuje sie nie nakladaé dalszych ograniczefi na upowaznienia Inzyniera, bez poinformowania

Wykonawcy."

Na koficu 3.1 dodano tresc:

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien subklauzuli 3.2
[Delegowanie przes Ingynierd] 1 beda pelni¢ obowiazki Inspektoréw zgodnie z Art. 25 1 26 Prawa Budowlanego.

Inzynier bedzie koordynowac czynnosci Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Art. 27 Prawa Budowlanego.
Subklauwzula 3.4

»Zastapienie Inzyniera"

W pierwszym zdaniu wyraz ,,42" zastgpuje si¢ wyrazem ,,14". Skredla sie ostatnie zdanie zaczynajace si¢ od:
»Zamawiajacy nie zastapi ...".

Klauzula 4 - Wykonawca
Wprowadza sie zmieniona Subklauzulg 4.1

Subklauzula 4.1

,Ogolne zobowigzania Wykonawcy"

W pierwszym zdaniu po slowie Wykonawca" dodaje si¢ slowa ,,z nalezyta starannosciy” wyznaczona przez
zawodowy charakter dzialalnosci”.

Po czwartym akapicie dodaje sig kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca na wlasny koszt opracuje w ramach kontraktu projekty technologiczne oraz inne opracowania
wymienione w OST i SST sukcesywnie w terminach zapewniajacych zgodne z umows zakoficzenie robot.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawea uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
zatwierdzenia.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o odcicciu mediéw (clektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawey nie wolno dokona¢ odcigcia

mediéw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pi$mie o wszelkich zauwazonych bledach lub niescisloéciach w Rysunkach i
Specyfikacjach oraz o koniecznoéci opracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacii niezbednych dla realizacjt
Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza;
1) potrzebna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - 2 egzemplarze w wersji papierowej,
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2) pelna dokumentacje powykonawcza zgodnie z ST DM 00.00.00. - 1 egz. (w wersji papierowej i
elektroniczne;),
3)  oddzielng dokumentacje powykonawcza dla kazdej kolizji z urzadzeniami obcymi (wersja
papierowa i elektroniczna).
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z ptzepisami Prawa budowlanego, zapisami umowy
oraz wymogami okreslonymi w STWZ

Wersja elektroniczna winna spelniaé wymagania Os$rodka Geodezyjnego 1 wlascicieli przebudowanej lub
wykonanej infrastruktury, nie pézniej niz 28 dni przed przejeciem Robot zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie
Robét). Wykonawea naniesic na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w Robotach
wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Subklauzula 4.2,,Zabezpieczenie Wykonania"

Subklauzula 4.2, otrzymuje brzmienie:

»Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie wykonania w
wysokoéci okreslonej w Zalaczniku do Oferty, stanowiacej réwnowartosé 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej."

Wykonawca winien przedlozyé Zamawiajacemu  Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie whiesione w formie okreslonej w Zalaczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.
Wysokos¢ tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zglaszania Wad,
winna by¢ taka jak okreslono w Zalgezniku do Oferty.
Strony postanawiaja, ze:
1) 70% lewoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30
dni liczac od dnia podpisania Swiadectwa Przejecia
2) na zabezpieczenie roszczefi z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30% wniesionego
zabezpieczenia okreslonego w Zatgezniku do Oferty. Czesic zabezpieczenia sluzaca zabezpieczeniu
roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pézniej niz w ciagu 15 dni od uplywu okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni
przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawea jest zobowiazany przedluzy¢
waznosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania, bez odrgbnego wezwania ze strony Zamawiajacego.
W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w umowie Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru do:

1 zrealizowania wniesionego zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy fha poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedluzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcey kwoty stanowiacej réwnowartodé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

3) odstapienia od umowy.

Subklauzula 4.3

»Przedstawiciel Wykonawcy"

Na koncu Subklauzuli 4.3 dodano tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle poslugiwal si¢ jezykiem polskim. Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka
sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza
dysponujacego zaréwno wiedzg ogblng w zakresie thumaczenia, jak i wiedza techniczna.

Subklauzula 4.4

»Podwykonawcy"

Zdanie: ,,Wykonawca nie podzleci calo$ci Robét." zastepuje sie zdaniem:

»Wykonawea nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych Robét niz wskazane w Ofercie
Wykonawey."

Usunigto podpunkt a) i b)
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Dodaje si¢ podpunkty ) — g) o nastepujacym brzmieniu:

a) Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych z uwzglednieniem niniejszych
postanowief:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemne; pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawatcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcom,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane objete Kontraktem, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W
zwiazku z tym Wykonaweca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody
fna umowe o pod\vykona\vstwo, tj.:

o Projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym W
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcey oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych,

° wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, spotzadzony w oparciu 0
Tabele Elementow Rozliczeniowych,

° zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla umow zawieranych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwazaé sie bedzie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Wykonawca /Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawatcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi o wartosci mniejszej niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

5) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zglosi
pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen), uwazaé si¢ bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

6) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

e umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, w
szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotemn niniejszej
umowy,

° gdy ptzewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwietdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostawy lub uslug.

7) Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawcea/ Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje si¢ procedure okreslong w podpunkcie c)
punkty od 1 do 7 niniejszej subklauzuli

8) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawee obowiazkéw uzyskania
akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego
usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy
usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciazenia
Wykonawcy kara umowna.

9) Nie wypelnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawee obowiazku zmiany projektu
umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezefi wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie
terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obciazenia Wykonawcy kara umowna.

b) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiefl niniejszej subklauzuli stanowia razace naruszenie

postanowiefl zawartego Kontraktu
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¢) Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot realizowanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany
bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych Kontraktem przez Wykonawce silami wlasnymi.
d) Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawceéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

e) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi podwykonawecy.

Subklauzula 4.8

»Procedury bezpieczefistwa" w pkt (a) dodaje

si¢ po przecinku:

»dostarczy Zamawiajacemu Plan bezpicczefistwa i ochrony zdrowia, zgodny =z wymaganiami okre§lonymi w
przepisach wydanych na podstawie art. 21 a ust 4 ustawy Prawo budowlane, w terminie 14 dni od daty podpisania
Umowy, jednak nie pdzniej niz 3 dni przed Data Rozpoczecia Robét."

Subklauzula 4.9

»Zapewnienie jakosci”

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

»Wykonawea przygotuje i przedlozy Inzynierowi do akeeptacji w ciagu 14 dni od Daty Rozpoczecia Robot Program
Zapewnienia Jakosci, aby dostosowaé swoje dzialania do wymagari Kontraktu. Program Zapewnienia Jakosci
powinien zawierac:

a. procedury zarzadzania jakoscia na Placu Budowy,

b. struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

c. instrukcje zarzadzania jakodcia, oraz

d. procedury wykazujace, Ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymagania zarzadzania jakodcia.

Inzynier bedzie uprawniony do audytu programu zarzadzania jakoscia."

Subklauzula 4.10

»Dane o Placu Budowy" Pierwszy akapit ot_tzyrhuje

btzmienie;

»Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaly w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia. Pozostale dane Wykonawea uzyska we wlasnym zakresie."

Subklauzula 4.13

»Prawa przejazdu 1 urzadzenia" Dodaje sig drugi i trzeci

akapit o brzieniu:

»Wykonawca utrzyma w sposéb bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich drogach publicznych i ich czesciach
takich jak (Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z ktérych
korzysta podczas Robét. Wykonawea uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym |
zakresie.

Wrykonawca na wlasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji ptzez caly okres trwania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robét, ktéra umozliwia najkrotszy czas
zamknigcia dostepu do drogi publicznej."

Subklauzula 4.14

»Unikanie zakldcenia"

Po pkt (b) dodaje sig akapit o brzmieniu:

»Jesli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie wymaga uprzedniej
zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknieciem dostepu do drogi przedlozy Inzynierowi swoja
propozycje dotyczaca sposobu wykonania Robét oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie
zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera."

Subklauzula 4.18
,» Ochrona srodowiska”
Na koficu 4.18 dodano tekst:
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Wykonawca winien zapewnié stale i bezpieczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z calego Placu
Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawatte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych
pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wlasciwe odprowadzanie $ciekdw ze wszystkich miejsc w obrebie
Placu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robdt wlaczajac w to budynki Inzyniera, jesli takie zostaly
wzniesione lub ptzydzielone w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu, a przy wypelnianiu tego zobowigzania,
Wykonawca winien $cisle trzymaé si¢ przepiséw wydanych przez odpowiednie wladze

Matetialy nieprzydatne oraz odpady stale bedy utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde wezwania Inzyniera,
Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpadow.

Subklauzula 4.19

,Elektrycznosé, woda i gaz" Subklauzula 4.19

ottzymuje brzmienie:

,Wykonawca wlasnym staraniem doprowadzi do Placu Budowy clektryczno$é, wode, gaz i inne potrzebne jemu
media i bedzie ponosil koszty z nimi zwigzane do momentu wydania Swiadectwa Przejecia”.

Subklauzula 4.21

,Rapott o postepie pracy”

Usunigto pierwsze zdanie Warunku 4.21 i w jego miejsce wpisano nastepujace zdanie: Miesieczne raporty o postepie
beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru zaakceptowanego przez Inzyniera i przedkladane w 3
egzemplarzach Inzynierowi.

Dodaje sig punkt (i) o brzmieniu:

(i) prognoze ceny kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie okolicznosci mogace mie§¢ wplyw na jej
wysokosc."

(j) zweryfikowany harmonogram rzeczowo finansowy (w zakresie uzgodnionym z Inzynierem)."

Na koficu Subklauzuli 4.21 dodaje si¢ akapit w brzmieniu

Wykonawca bedzie sporzadzal Raporty dzienne w formie uzgodnionej z Inzynierem. Celem Raportéw jest
opisywanie dziennego postepu prac, szczegblowych informacji o uzyciu sily roboczej i sprzetu Wykonawcy oraz
matetialéw zwigzanych z wykonanymi pracami, opis rodzajéw i ilo$ci wykonanych robét, jak rowniez codzienne
zapisy temperatur i panujacych warunkow pogodowych. Raporty Dzienne nie zastgpuja Dziennika Budowy
wymaganego przez Prawo Budowlane.

Subklauzula 4.25

»Rada Budowy"

Na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac si¢ beds z udzialem Inzyniera,
Reprezentanta Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajacego Rady Budowy w celu zweryfikowania postepu
Robét oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja Robét. Rada Budowy bedzie organizowana co 2 tygodnie
od momentu rozpoczecia robot budowlanych.

W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy, Inzynier przekaze uczestnikom Rady Budowy celem
uzgodnienia, protokél z odbytej Rady Budowy. Protokél z Rady Budowy jest komunikatem w rozumieniu Warunku
1.3 (Komunikaty). Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca moga zazadac zwolania dodatkowego spotkania w celu
oméwienia probleméw zwiazanych z realizacja Robét. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie
dostarczone zainteresowanym z 3 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac uzasadnienie zwolania spotkania.

Subklauzula 4.26

,»Dziennik Budowy"

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie i ptzechowywanie na Placu Budowy
Dziennika Budowy, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisow do Dziennika Budowy moga
dokonywaé tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione
osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.
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Subklauzula 4.27
»Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomogci"

Wykonawea, na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie §rodki zapobiegawcze wymagane przez
tzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznogci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaklécesi czy szkod.

Wykonawea zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmic odpowiedzialnosé materialng za wszelkie skutki finansowe
z tytulu jakichkolwick roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegblows dokumentacie fotograficzng (lub/i filmows)
celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami nieuzasadnionych
roszczen.

Subklauzula 4.28
»Istniejace instalacje"

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i slupy
telefoniczne i elektryczne, §wiatlowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzié istniejace instalacje.

Wykonawea przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona wykopy kontrolne.
Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne; instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych, wodociagdw i
gazociagéw, slupow i linii energetyczaych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podezas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, ptzeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsiebiorstw i
wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania ins talacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymeczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klavzula 5 — Mianowani Podwykonawcy

Klauzula nie ma zastosowania

Klauzula 6 - Personel kierowniczy i sita tobocza

Na koficu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi sie to do calego personelu i sily roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.
Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwiazane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez
Wykonawee w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

W stosunkach z personelem i silg robocza Wykonawca uszanuje swigta obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a
takze obyczaje religijne i inne.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo"

Na poczatku pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

»Wykonaweca zgodnie z Planem Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Subklauzuly 4.8
»Dodaje si¢ czwarty akapit o brzmieniu:

»Wykonawca bedzie przestrzegal na Placu Budowy bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w Warunku 4.8."

Subklauzula 6.8
»Kerownictwo Wykonawcy" Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
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Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez
osoby posiadajace kwalifikacje i do$wiadczenie nie nizsze od okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia oraz posiadajace uprawnienia budowlane wymagane ustawa Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robot w
calodci lub czgéci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawey bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Czasu na Ukoficzenie Robét. "

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o nastgpujacym brzmieniu:

»Wykonawca skieruje do kierowania Robotami petsonel wskazany w Ofercie Wykonawcy." , Jezeli wystapia ku
temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawea wystapi na pi$mie do Zamawiajacego o zmiang, w trakcie realizacji
niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy. Whiosek musi by¢ uzasadniony przez
Wykonawce na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawea musi przedlozyé
Inzynicrowi propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie poznie] niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania Robotami ktérejkolwielt osoby. Odmowa akeeptacji zmiany przez InZyniera nie bedzie wydana bez
rozsadnego uzasadnienia."

Klauzula 7 - Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

Subklauzula 7.2

,,Probki”

Dodaje sig pkt (c):

,»(c) dokumenty wymagane ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881)."

Subklauzula 7.6

,»Prace zabezpieczajace"
Skreslono ostatni akapit 7.6 rozpoczynajacy sie od slow, ,Jezeli Wykonawca ...” i wstawiono nastepujaca tresé:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie dziela innej osobie
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

na

Jezeli dzielo ma wady, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca moze

odméwié naprawy, gdyby wymagala nadmiernych kosztow.

Gdy wady usunaé si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé w czasie

odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady sa istotne; jezeli wady nie sq istotne, Zamawiajacy
moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie

" usunal wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Subklauzula 7.8
,Oplaty za eksploatacje gornicza"
W pkt (b) po wyrazie ,,usunigcie” dodaje si¢ wyrazy ,.i skladowanie".

Dodaje si¢ nowa Subklauzulg 7.9

Subklauzula 7.9

,,Materialy z rozbiorki"

Uzyteczne matetialy z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowia wlasnoéé
Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem , w odleglosci
nie wigkszej niz 15 km od Placu Budowy. Pozostale matetialy z rozbidrki Wykonawca usunie poza Plac Budowy
na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nt 62, poz.
628 ze zmianami).

8. Rozpoczgcie, opoznienia i zawieszenie
Zmieniony Subklauzula 8.1
»Rozpoczecie Robot"

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:
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»Data Rozpoczecia nastapi nie pézniej niz 21 dni od daty podpisania Umowy."

Dodaje si¢ trzeci akapit o brzmieniu:

,»Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Data Rozpoczecia
Zamawiajacy powiadomi odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnosci realizacji Robot z Dokumentacja Projektows, o zamierzonym terminie rozpoczecia Robét. Do tego
powiadomienia beda dolgczone nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie Kierownika Budowy (Robét) stwierdzajace sporzadzenie Planu bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania Robotami;

2. oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad Robotami;

3. informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.”

W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania zgloszenia budowy/rozpoczedia robét do otganu nadzoru budowlanego.

Subklauzula 8.2

,»Czas na ukoficzenie"

Dodaje punkt (¢) o brzmieniu:

»Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Subklauzuli
4.1"

Subklauzula 8.3

n
»Harmonogram

Zamiast pierwszego zdania wstawia si¢ nastepujacy akapit:

»P0 otrzymaniu wraz z umowa propozydji szczegblowego harmonogramu od Wykonawey uwzgledniajacego
etapowanie Robét (okreslonego w zalaczniku do oferty) w celu zmniejszenia uciazliwosci dla uczestnikdw ruchu
na istniejacych drogach, tzn. wykonania w pierwszej kolejnosci drog serwisowych, obiektéw nad i w ciagu drég
kezyzujacych si¢ 2z budowana droga, przebudowy urzadzen obcych oraz niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, Inzynier w ciagu 14 dni ustosunkuje si¢ do otrzymanej propozycji. Jezeli w ciaggu 14 dni od
dostarczenia harmonogramu do Inzyniera, Inzynier nie zglosi do niego uwag, to harmonogram bedzie sie
uwazalo za zatwierdzony. Wykonawca w ciagu 7 dni skoryguje harmonogram wedlug uwag Inzyniera. Jezeli
Wrykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie a przedlozony przez Wykonawce
harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny z Kontraktem Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania
Robot w calodci lub czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma
prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawecy za realizacje Kontraktu." Pkt (b) nie
ma zastosowania.

Dodaje si¢ pkt (¢) w brzmieniu:

»Harmonogtam przeplywu gotowki w ukladzie miesiecznym lub skorygowany Harmonogtam platnosci".

Na koticu warunku dodaje si¢ akapit o brzmieniu:

»Wykonawea powinien posiada¢ na Placu Budowy kopie¢ Harmonogramu Robét sporzadzona w formie wykresu
graficznego, w ukladzie uzgodnionym z Inzynierem.

Subklauzula 8.4
»Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie"
Pkt (d) nie bedzie mial zastosowania.

Na koficu subklauzuli dodaje sie:

Inzynier moze okreslié nowy Czas na Ukoficzenie zgodnie z klauzulg 20.1 wylacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey, uwzgledniajac poprzednie zmiany terminéw zakoficzenia robét i po konsultacji z Zamawiajacym i
Wykonawca.

Inzynier okreslajac nowy termin zakoficzenia robdt, ustali dlugos¢ calkowitego okresu przedluzenia Czasu na
Ukoficzenie.
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Takie okreglenie nabierze mocy po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu zgodnie z Subklauzula 13.3
[Procedura Zmiany.

Subklauzula 8.7
,,Odszkodowanie umowne za opoznienie"
Warunek 8.7 otrzymuje tytul ,,JKary umowne" i brzmienie:

»Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a.  za przekroczenie Czasu na Ukoficzenie Rob6t w wysokosci 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za

kazdy dzien zwloki;

b. 2z tytulu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - w wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

c. za przekroczenie terminu przedloZenia: Harmonogramu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu
(Subklauzula 4.21) oraz terminu okre§lonego w Sublklauzuli 14.1 pkt (d) w wysokodci 1000 PLN, za kazdy dzief
zwloki.

d.  za niedotrzymanie terminu usunigcia wad oraz wykonania drobnych zaleglych prac okreslonych w Swiadectwie
Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usunigcia wad oraz wykonania drobnych zaleglych prac w okresie
rekojmi za wady w terminie okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajacego i wysokosci 0.01% zaakceptowane]
Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwloki.

e.  gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia 1 przerwa trwa dluzej niz 14 dni - w wysokosci 0,01
% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 2

tygodni,

f.  za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2.000,00 PLN

g, zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 PLN z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
dotyczacych dostaw badz uslug o wartosci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

h.  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —w wysokosci 2.000,00 PLN

i za brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom - 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek

Roszczenia o zaplate kar umownych staja si¢ wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo
zdarzenie bedace podstaws naliczenia danej kary umownej.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kare umowng z tytulu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145
ustawy Prawo zaméwienl publicznych.

Zaplata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a) — (i), nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ukoficzenia Robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Kontraktu.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia W
stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony maja prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesione] szkody.
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Subklauzula 9.1

»Zobowiazania Wykonawcy"

W pierwszym akapicie po wyrazach ,,po dostarczeniu” tekst zastepuje si¢ wyrazami: »dokumentacji powykonawezej,
o ktorej mowa w Subklauzuli”.

10. Przejecie przez Zamawiajacego Subklauzula
10.1
»Przejecie Robot i Odcinkéw" Punkt (a)
otrzymuje brzmienie:
»wystawi  Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone zgodnie z
Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegle prace spelniajace lacznie nastepujace warunki:
nie majace wplywu na uzycie Robot do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu ukoficzenia tych prac i usunigcia
tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci),
hie majace wplywu na mozliwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane),

ktorych wykonanie w ciagu Czasu na Ukoficzenie nie bylo mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
11. Odpowiedzialno$é za wady

Subklauzula 11.4
»Zaniedbanie usuniecia wad"

Usunigto dwa pierwsze zdania 11.4 i w ich miejsce wstawiono nows treéé:

Jezeli wykonawea nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uplywem Okresu Zglaszania Wad, w
terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajacego (lub w jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) 11.1
[Ukoriczenie zalegle pracy i usunigcie wad), to Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w 8.7 [Kary umowne za opéznienie] i w sumach podanych w Zalaczniku do
Oferty.

Subklauzula 11.8

»Obowigzek poszukiwania przez wykonawce”

W Subklauzuli 11.8 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk™.

Subklauzula 11.9

»owiadectwo Wykonania"

Na koficu pierwszego akapitu dodaje si¢ zdanie drugie o tresci: ,Przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania,
Wykonawca przedlozy oswiadczenie, w ktorym zadeklaruje, iz wszystkie wady oraz drobne zalegle prace zostaly
usunigte i wykonane".

Pierwsze zdanie drugiego akapitu przyjmuje brzmienie: Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 14 dni
od daty usuniecia wszystkich wad. Warunkiem wystawienia Swiadectwa Wykonania jest pomyélne zakoficzenie
Préb Koticowych."

Subklauzula 11.11
»Uprzatnigcie Placu Budowy"

Subklauzula nie bedzie miala zastosowania.

Subklauzula 11.12

»Gwarancja jakosci”

Wykonawea udzieli Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci Robét w zakresie i na okres okreslony w
Zalaczniku do Oferty — Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakoéci dla danego elementu Robét rozpoczyna bieg z
data wydania Swiadectwa Przejecia. W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie
gwarancyjne okres Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robét ulega wydluzeniu.

Wykonawca dostarczy pisemng Gwarancje Jakoéci wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada fizyczna rzeczy sprzedanej objetej Gwarancjy Jakosci, lub wydarzy si¢ szkoda w
czasie okresu Gwarancji Jakodci, ktéra to wade lub szkode Zamawiajacy uzna za powstaly wskutek dzialania,
zaniechania lub bledu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego
powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).
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W ciagu oktreséw, jakie zostaly podane w Zalaczniku do Oferty - Dane Kontraktowe, Wykonawca wykona naprawe
wadliwych rzeczy to jest elementéw Robot oraz urzadzet i wyposazenia albo dokona ich wymiany na wolne od wad.
Cala praca wymagana dla usunigcia wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego zadnym kosztem ani
oplata,

12. Obmiary i wycena

Subklauzula 12.1
,,Obowigzkowe obmiaty Robét"
Dodaje si¢ szbsty akapit o brzmieniu:
»Wykonawca bedzie prowadzil rejestr obmiaréw w Ksigzce Obmiardw, w ktérej bedzie zamieszczal rysunki 1
obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robét. Wykonawca bedzie na biezaco dokonywal zapiséw
pomiaréw wykonanych wspélnie z Inzynierem, w szczegdlnosci wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Inzynier wraz z Wykonawca wspélnie uzgodnia sposéb prowadzenia Ksigzki Obmiarow, tak aby byla ona
podstawa wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z Warunkiem 14.3 (Wystgpowanie o Przejsciowe
Swiadectwo Plathosci)."

Subklauzula 12.3

» Wycena"

Punkt (a) nic bedzie mial zastosowania.

W trzecim akapicie drugie zdanie zastgpuje si¢ zdaniem o brzmieniu:

Jezeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ z uwzglednieniem
cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” za kwartal poprzedzajacy, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okredlonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych KNR, a w przypadku Robét, dla ktorych nie
okredlono nakladéw tzeczowych w KKNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Inzyniera, a dla materialéw wg rzeczywistych cen planowanych do wbudowania materialdw
potwierdzonych fakturami zakupu."

13. Zmiany i korekty

Subklauzula 13.2
,Inzynieria wartosci"

Punkt () nie bedzie mial zastosowania. Subklauzula

13.4

,Platnoéé w stosowanych walutach" Warunck nie bedzie
mial zastosowania.

Subklauzula 13.5
HKwoty warunkowe"
Subklauzula nie bedzie miala zastosowania.

Subklauzula 13.8
,»Korekty wynikajace ze zmian kosztu" Subklauzula nie
bedzie miala zastosowania.

14. Cena Kontraktowa i ptatnoé¢ Subklauzula 14.1

,,Cena kontraktowa"

Pkt (d) otrzymuje brzmienie:

,Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia przedlozy Inzynierowi szczegblowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakladéw: robocizny, materialéw wraz
7 kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych i zysku) dla wszystkich
pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawey."

49



WOU-IV.271.43.2014.AR

Subklauzula 14.2
»Platnosé zaliczkowa"
Subklauzula nie bedzie miala zastosowania.

Subklauzula 14.3

»Wystepowanie o przej$ciowe $wiadectwa Platnogci”

W zadaniu pierwszym zapis ,,w szesciu egzemplarzach” zastapiono zapisem ,,w trzech egzemplarzach”

Usunieto punkt d) i tres¢ podpunktu g) a w jego miejsce wstawiono tre$é:

»odjecie kwot w poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przej$ciowych Swiadectwach Platnogci”

W podpunkcie f) usunigto tresé ,,...wedlug Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Arbitraz]...” i wstawiono tresé [...wg
Klauzuli 20 Roszezenia, Spory i Sad]

Subklauzula 14.4
»Wykaz platnosci"

Subklauzula nie bedzie miala zastosowania. Subklauzula

14.5

»Utzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét"
W plerwszym akapicie slowo ,,wyslane" zastepuje sie slowem: , dostarczone”.

Skresla si¢ drugi akapit.

Trzeci i czwarty otrzymuja brzmienie:
»Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spelnione sa nastepujace warunki:
(a) Wykonaweca:
® prowadzl zadowalajace zapisy dotyczace Urzadzed i Materialéw. (wlaczajac zaméwienia, potwierdzenia
odbioru), ktére dostepne sa do inspekcji,
® przedlozyl kalkulacje cen jednostkowych, o ktérych mowa w Warunku 14.1 (d), pozwalajace na okreslenie
wynikajacej z nich ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materialéw,
oraz
(b) Odnosne Urzadzenia i Materialy:
(i) zostaly dostarczone na Plac Budowy i s3 na nim wladciwie ptzechowywane, s zabezpieczone przed strata
szkoda lub obnizeniem jakosci i wydaja sie byé zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do podwiadczenia bedzie réwnowazna osiemdziesieciu procentom wynikajacej z kalkulacji cen
jednostkowych wedlug Warunku 14.1 (d) ceny zakupu i transportu Urzadzed i Matetialéw. Faczna kwota
poswiadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem ( wliczajac nalezny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu
jednorazowo nie moze przekroczy¢ 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Subklavzula 14.6
»Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci"
W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy ,,28 dni" zastepuje si¢ wyrazami ,,21 dni".

Na koficu dodaje si¢ zdania:

Inzynier w Swiadectwie Platnodci moze zmniejszy¢ flosci jakie potwierdza do wyplaty, np. w przypadku
przekroczenia wartosci okredlonych w Harmonogramie Platnodci. Naleznosci nie przyznane do wyplaty beda
rozliczane w pozniejszym okresie, zgodnie z Harmonogramem Platnoéci. Dzialania te nie lwalifikujy sie jako
podstawa roszczenia wynikajacego z subkaluzuli 14.8, w zakresie kosztéw kredytowania.

Usunigto zdanie drugie i trzecie a ich miejsce wstawiono zdanie:

»Jednakze, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robot, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwa
Platnodei tylko do wysokosci 90% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
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Subklauzula 14.7
LPlatnosé"
Usunieto cala tre§é subklauzuli 14.7 i zastapiono trescia:

Wykonawea zlozy do Zamawiajacego prawidlowo wystawiony, fakture VAT wraz z Przejsciowym Swiadectwem
Platnoéci oraz zestawieniem zakresu i naleinego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonaweow za
zakoficzone i odebrane roboty ujete w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT zloZzonej wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

Za termin zaplaty Strony uznawac beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw  przelewdéw  bankowych  potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy — otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
stanowiacego zalacznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawea, zobowigzany jest do kazdej
faktury dolaczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze roboty objete faktura ,,VAT nt ............... Z A0 covevaves semi »
zostaly wykonane wlasnymi silami bez udzialu podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazalo si¢ nieprawdziwe, nalezy je rozumieé jako zwolnienie Zamawiajacego z
ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajacym z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie
kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcdw do czasu przedstawienia dokumentdw
potwierdzajacych dokonanie zaplaty na rzecz tych Podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdw. Termin zaplaty
wstrzymanych przez Zamawiajacego kwot tytulem braku dokumentow potwierdzajacych dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawedw ustala sie na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego w/w
dokumentow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot od tych wskazanych w zestawieniu naleznego
wynagtodzenia Podwykonawcédw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury, w przypadku
powziecia uzasadnionych — watpliwosci co  prawdziwosci wysokosci  kwot naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawc6w/dalszych podwykonawcow.

W przypadku gdy do Zamawiajacego wplynie roszczenie, ze strony Pod\vykona\vcy/ dalszego podwykonawcy, o
zaplate wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacj¢ o przedmiocie i kwocie
roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy 1 zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednia zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, lub whiesienia sprzeciwu co do zasadnodci wyplaty roszczenia na rzecz
Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawey/dalszego podwykonawcy obejmuje wylacznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

Potwietdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie uregulowane w
terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezpoérednia zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy.

Czlonkowie konsorcjum dzialajac lacznie upowazniaja w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci jednego z
czlonkéw Konsorcjum (jako pelnomocnika) do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejecia przez
niego nalezno$ci przypadajacych czlonkom Konsorcjum z tytulu realizacjt Kontraktu na rachunek bankowy
jednego z nich wskazany na fakturze VAT.

Wykonawcy wyrazaja zgode na zaplate na rachunek wskazany na tej fakturze. Zaplata dokonana w powyzszy
sposdb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z czlonkow Konsorcjum.
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Subklauzula 14.8
,»Opozniona platnosc"
Subklauzula otrzymuje brzmienie:

»Za zwloke w zaplacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wrykonawcy odsetki ustawowe." Subklauzula 14,9

Subklauzula nie bedzie miala zastosowania.

Subklauzula 14.10

,Rozliczenie koficowe"
W pierwszym akapicie wyraz ,,84" zastepuje si¢ wyrazem ,,42", a zapis ,,sze$¢ egzemplarzy” zastepuje si¢ zapisem
»trzy egzemplarze”

Subklauzula 14.11
,»Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci” W pierwszym akapicie wytaz ,,56" zastepuje sie wyrazem ,,28", a
zapis ,,szes¢ egzemplarzy” zastepuje sie zapisem ,,trzy egzemplarze”

Subklauzula 14.13
»Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnodci" W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,,28"

zastepuje si¢ wytazem ,,14".

15.0dstapienie przez Zamawiajacego

Subklauzula 15.2
»Qdstapienie przez Zamawiajacego”
W 15.2 usunigto dotychczasows treéé punktu (b) i zastapiono nowa:
(b) (1) opbznia si¢ z rozpoczeciem lub wykoficzeniem Robét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Zeby zdolal je ukoficzy¢ w czasie uméwionym,
(i) przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wrykonawcy na okres dluzszy
niz 21 dni lub porzuca Roboty,
Skresla sie dotychczasows tresé:
»(€) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od”
1w to miejsce wstawia:
,»(c) uchyla sie od”
Skresla sig¢ dotychczasows tresé punktu (d) i w to miejsce wstawia:
(d)(i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesci bez zgody Zamawiajacego, lub/i
dopuszcza do wykonywania Robét bez zgody Zamawiajacego,
(d)(iD) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie
Dodaje si¢ podpunkty:
(g) nie dokonuje platnosci na rzecz podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw a koniecznosé dokonania
zaplaty bezposrednio przez Zamawiajacego przekroczyla 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(h) w przypadku gdy wysokoéé¢ kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Na koficu dodaje sig tresé:
»Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy,
w wysokosci podanej w Zalaczniku do Oferty
Subklauzula 15.5
»Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienta" Dodaje si¢ pierwszy akapit w brzmieniu:
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wZgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowiei publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawatcia Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci Kontraktu,"

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robot ktore nie zostaly
wykonane na dziefi wykonania umownego prawa odstapienia, W tym w szczegoblnosci postanowien sublklauzuli 1.1.3.7
[Oktes zglaszania wad], subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial, subklauzuli 8.7 [Kary umowne] i Klauzuli 11
[Odpowiedzialnosé za wady].

16. Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

Subklauzula 16.2

»Odstapienie przez Wykonawce”

w podpunkeie (a) zmienia si¢ zapis ,,42 dni” na ,,90 dni”

usunigto podpunkt (), (d) i (g). Na koticu subklauzuli wstawiono zdanie:

»Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na ukoriczenie podanego w Zalaczniku do
Oferty — Dane Kontraktowe”

Na koricu subklauzuli

Subklauzula 16.4

»Platnosé przy odstapieniun”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

»(€) Zaplaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulg 8.7."

17.Ryzyko i odpowiedzialnos¢ Subklauzula

17.6

,»Ograniczenie odpowiedzialnosci"

Skresla si¢ drugi akapit rozpoczynajacy si¢ od: ,,Calkowita odpowiedzialnos¢ ..."

18.Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1

,»Ogdlne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen" Skresla si¢ dwa

ostatnie zdania drugiego akapitu. W czwartym akapicie skresla si¢

podpunkt ().

W széstym akapicie slowa ,,obliczanych od Daty Rozpoczecia" zastgpuje si¢ nastepujaca trescia ,,obliczanych od
daty podpisania umowy". '

Subklauzula 18.2

,Ubezpieczenie Robot 1 Sprzetu Wykonawcy" Wprowadza si¢ nowy pierwszy

akapicie o nastgpujacej tresci:

,Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizsza od
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunigcia pozostalosci po szkodzie 1 honoratia
konsultantéw bedzie nie nizszy niz w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do oferty." Pierwsze zdanie pierwszego
akapitu przyjmuje brzmienie:

W calym okresie wymagalnosci ubezpicczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza od pelnego kosztu
odtworzenia Robét, Urzadzes, Materialéw 1 Dokumentéw Wykonawcy, limit na koszty usunigcia pozostalosci po
szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony w Zalaczniku do Oferty."

Subklauzula 18.3

,,Ubezpieczenie od zranienia os6b i uszkodzenia wlasnosci" Drugie zdanie

przyjmuje brzmienie:

,»Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdatzenie i na wszystkie wydarzenia nie nizszych niz
podane w Zalaczniku do Oferty. W calym olresie wymagalnosci ubezpieczeni limity te nie beda nizsze od tych
okrelonych w Zalaezniku do Oferty."
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19.Sita Wyisza

Subklauzula 19.6
»Odstapienie wedlug uznania, platnosé i zwolnienie"
W pkt (d) skresla si¢ wyrazy: ,,i powrotu tychze do zakladéw Wykonawcy w jego kraju (lub kazdego innego

miejsca, ale nie z wickszym kosztem)". Skregla sie pkt (e).

Klauzula 20 — Roszczenia, spoty, arbitraz
Zmianie ulega nazwa klauzuli ktéra brzmi ,,Roszczenia, Spoty, Sad”

Subklauzula 20.1

»Roszezenia Wykonawcey"

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,,28 dni" zastgpuje si¢ wyrazami ,,14 dni". W piatym akapicie wykresla sie
wytazy ,,lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze byé zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany
przez Inzyniera".

W szostym akapicie wykresla sie wytazy ,,lub jakichkolwiel dalszych szczegélowych informacii uzasadniajacych
poprzednie roszczenie, lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze byé zaproponowany przez Inzyniera i
zaaprobowany przez Wykonawce". Po 6smym akapicie dodaje si¢ nowy akapit:

»Niezaleznie od innych postanowied niniejszych Warunkéw roszezenie o przedluzenie Czasu na Ukoficzenie
muszg by¢ przeslane Inzynierowi (w pelnej i szczeg6lowej formie) wezesniej niz 30 dni przed uplywem terminéw
okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 = wyjatkiem sytuacji, gdy okolicznosci uzasadniajace
zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedluzenia Czasu na Ukofczenie wystapia w ciagu tego 30-dniowego
okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem zlozenia roszczenia sa terminy okreslone zgodnie z
Suklauzula 8.2 1 8.4. W przypadku zlozenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie
ptzystuguje prawo do przedluzenia Czasu na Ukonczenie.

Subklauzula 20.2
»Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach"
Na koficu Subklauzuli 20.2 wstawiono treéé:

Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla czlonka (6w) jedno lub trzyosobowej Komisji
Rozjemstwa w Sporach, sq zalaczone do niniejszych Warunkow Kontraktu.

Subklauzula 20.4
»Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach”

W akapicie 4 wiersz 6 wykreslié: , Jub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej”

W akapicie 6 wykresli¢ zdanie drugie i zastapi¢ je nastgpujacy trescia: ,Zlozenie powiadomienia oznacza ze decyzja
Komisji nie wejdzie w zycie”

Subklauzula 20.5
»Zalatwienie polubowne"

Usunieto cala tres¢ Subklauzuli i zastapiono ja nastepujaca: ,, W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu
zostalo dane wedlug powyzszej Subklauzuli 20.4 Strony beda prébowaly rozstrzygnaé spér polubownie. Jezeli nawet
nie uczyniono zadnej préby polubownego zalatwienia sporu kazda ze stron bedzie miala prawo skierowaé sprawy na
droge postepowania Sadowego.

Subklauzula 20.6

»Rozwigzywanie spotdw”

Zmianie ulega nazwa Subklauzuli ktéra brzmi: ,, Rozwigzywanie sporow”

W zdaniu pierwszym usunigto: ,,droga arbitrazu miedzynarodowego™ i wstawiono wprzez Sad”. Pozostaly czedd
Subklauzuli 20.6 usunieto.

Subklauzula 20.7

,,Niedostosowanie si¢ do decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach”
W Subklauzuli 20 .7 usunieto tre$é: ,,wnie$¢ samo zaniedbanie do arbitrazu wedlug Subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i
wstawiono: ,, sprawe do sadu wedlug Subklauzuli 20.6 (Rozwigzywanie spotrdw)”.
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Subklauzula 20.8
,,ZakofAczenie dzialania KKomisji Rozjemstwa w Sporach”

W punkcie (b) usunieto: ,,arbitrazu wedlug Subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,,do Sadu wedlug Subklauzuli
(Rozwigzywanie sporow).

Dodaje si¢ nowa Klauzulg 211 22.

Klauzula 21 Warunki Etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postgpowac honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem postepowania swojego
zawodu. Musi on powstrzymaé si¢ od formulowania oswiadczen publicznych na temat przedsiewziecia lub ustug
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie wolno mu zawieraé zobowigzaii w imieniu Zamawiajacego w
jakikolwiek sposéb, bez jego

uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwania kontraktu Wykonawea i jego personel musza przestrzegaC praw
czlowieka i zobowiazuja si¢ nie naruszaé politycznych, kulturowych i religijnych obyczaj 6w pafistwa przyjmujacego.
2. Wrykonawcy nie wolno przyjaé jakiejkolwick platnosci zwiazanej z kontraktem, oprocz platnosci w nim
ustanowionych. Wykonawecy i jego personelowi nie wolno prowadzi¢ jakiejkolwiek dzialalnosci lub przyjmowac
jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami wobec Zamawiajacego. Wykonawea i jego personel sa
zobowigzani do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres trwania kontraktu i po jego zakoriczeniu.
Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzadzone lub otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z kontraktem sa
poufne,

3. Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportéw i dokumentéw przez nie sporzadzonych,
otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania kontrak.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania przedsigwzigcia, jezelt zostana
odkryte praktyki kotupcyjne jakiegokolwick rodzaju na jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie
podejmie wszystkich stosownych §rodkéw w celu naprawienia sytuacji. Dla celéw niniejszego postanowienia
"praktyki korupcyjne" oznaczaja oferte lap6wki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek
osoby jako zachety lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie si¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
zwigzanej z ptzyznaniem kontraktu lub realizacja kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

5. Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gléwnym kontrakcie i nie wynikajace z
wlasciwie zawartego kontraktu powolujace sig na glowny kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i
prawidlowe uslugi, prowizje przekazane do krajéw podatkowych, prowizje placone odbiorcy, ktéry nie daje si¢
jednoznacznie zidentyfikowaé lub prowizje placone spélce, ktéra przejawia wszelkie cechy spolki fasadowej.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia Zamawiajacemu, na zadanie, dowodow pomocniczych dotyczacych
warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiajacy moze dokona¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentow
lub inspekeji na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzi¢ do znalezienia dowodéw w przypadkach

domniemanych nadzwyczajnych wydatkow handlowych.

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspdlnoty

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Furopejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi, Europejskiemu Trybunalowi Rozrachunkowemu na przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie
dokumentéw lub kontrole; wybibrcze i na przeprowadzenie pelnego audytu, jeli zajdzie taka koniecznos¢, na
podstawie dodatkowych sprawozdas, dokumentéw ksiegowych i wszelkich innych dokumentéw zwiazanych z
finansowaniem projektu. Inspekcje takie moga mie¢ miejsce do 5 lat po ostateczne; platnosci. Inspekcje takie moga
mie¢ miejsce do czasu otrzymania platnosci koficowej z Instytucji Posredniczacej dla Programu na rachunek
bankowy Instytucji Posredniczacej.

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi, na przeprowadzenie
kontroli i sprawdzefi wyrywlkowych, zgodnie z procedurami okreslonymi w prawodawstwie Wspdlnot Europejskich,
dotyczacymi ochrony intereséw finansowych Wspélnot FEuropejskich przeciwko — oszustwom i innym

nieprawidlowosciom.
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Subklauzula 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC W tym celu Wykonawca
zobowiazuje sig zapewni¢ odpowiedni dostep personelowi i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Furopejskiego
Biura ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunalowi Rozrachunkowemu do placéw budowy
i miejsc, w ktérych kontrakt jest realizowany, wlaczajac systemy informatyczne, jak rowniez wszystkie dokumenty i
bazy danych dotyczace technicznego i finansowego zarzadzania projektem, oraz do podjecia wszelkich krokow
ulatwiajacych im prace. Dostep udzielony przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z
Przestepstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunalowi Rozrachunkowemu, opieraé sie bedzie na poufnosci i
poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajac obowigzkdw wobec prawa publicznego, ktéremu podlegaja. Dokumenty
muszg pozostawaC latwo dostepne i zarchiwizowane, tak aby ulatwié¢ ich sprawdzanie, a Wykonawea musi
powiadomi¢ Instytucje Kontraktujaca o dokladnym miejscu ich przetrzymywania.

Subklauzula 22.4 WYKONAWCA ZAGWARANTUJE PRAWO

Wykonawea gwarantuje, ze prawa Komisji Europejskiej, Furopejskiego Biura, ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi Furopejskiemu Trybunalowi Rozrachunkowemu do przeptowadzania audytow, kontroli i sprawdzen
beda réwniez stosowane, na tych samych warunkach i wedlug tych samych zasad, jak okreslone w niniejszym
Warunku, w stosunku to kazdego podwykonawcy czy jakiejkolwick innej strony korzystajacej z funduszy Wspélnot
Europejskich.
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GWARANC]JA JAKOSCI DOBREGO WYKONANIA

W zwigzku z zawarciem przez ZamawiajaCego - ........covirririannnn R —— Umowy
dnia ....oovvennn. , ktorej nadano Nr ... oraz w zwigzku z
wykonaniem przez Wykonawce

na tzecz Zamawiajacego

przedmiotu Umowy, ktéra obejmuje wykonanie zadania

,,Budowa systemu odprowadzania wéd opadowych z rejonu zachodniej czgéci miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.”

niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci przedmiotu umowy na

warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), ofercie

Wykonawcy, Kontrakcie otaz niniejszej Gwarancji Jakosci.

Art, 1 Definicje

Wyrazy i zwroty uzyte w Gwarancji Jako$ci maja takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Kontrakeie, a

nastepujace wyrazy i zwroty nalezy rozumie¢ jak nastepuje:

1. Kontrakt — oznacza umowe pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przywolang wyzej;

2. Gwarancja Jakoéci, Gwarancja — stanowi zobowiazanie Wykonawcy do bezplatnego usunigcia wad fizycznych
lub dostarczenia ptzedmiotu umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji, a takze
niniejszy dokument gwarancyjny;

3. Okres Gwarancji — termin gwarancji okreslony w Art, 3;

4. Data Przejecia — data okreslona w Swiadectwie Przejecia lub kilku Swiadectwach Przejecia —jesli byly

wystawiane;

5. Zabezpieczenie Wykonania — zabezpieczenie zgodne z ustawa Prawo zamowien publicznych przedlozone

Zamawiajacemu zgodnie z Kontraktem stanowiace zabezpieczenie roszczef Zamawiajacego z tytulu nie

wywiazania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych;

o

Rzeczy — Urzadzenia, Materialy i inne rzeczy;

e

Uzytkownik — Zamawiajacy oraz kazdy Uzytkownik drogi.

Art., 2 Przedmiot Gwarancji Jakosci

1. Przedmiotem Gwarancji Jakosci sa rzeczy dostarczone oraz obiekty budowlane wykonane
przez Wykonawce lub jego podwykonawcdw w ramach Kontraktu.

2. Wrykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Gwarancji zostal wykonany zgodnie z prawem, dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i
Kontraktemn, jest wolny od wad oraz bedzie mogl by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

3. Wrykonawca zapewnia sprawng pracg dostarczonych w ramach Kontraktu Urzadzen i innych rzeczy.

4.  Wykonawca zapewnia w szczegdlnosci, ze w Okresie Gwarancji obiekty budowlane bedace Przedmiotem
Gwarancji beda spelnialy wymagania okreslone w ST:

a) Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem oczyszczania, kolektor
zrzutowy, wylot do rzeki Warty - branza sanitarna/ konstrukcyjna, data opracowania kwiecien 2011 r.,

b) Kolektor zrzutowy od SO do DZ - branza sanitarna, data optacowania grudzien 2012 r.,
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c) Wlgczenie kolektora zrzutowego do istniejacego kolektora sanitarnego DN 800 - branza sanitarna,
data opracowania grudzien 2012 r.,

d) Errata do kosztorysu: Wlaczenie kolektora zrzutowego do istniejacego kolektora sanitarnego DN 800,

€) Zbiornik retencyjny wod deszczowych - branza sanitarna/ konstrukcyjna, data opracowania marzec
20L1x,

f)  Droga technologiczna - branza drogowa, data opracowania marzec 2011 r.,

g) Droga montazowa przy ul. Malyszytiskiej - branza drogowa, data opracowania marzec 2011 r,,

h) Przebudowa linii napowictrznej z projektowanym kolektorem w ul. Metalowcéw - branza elektryczna,
data opracowania marzec 2011 r.

5. W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji nie zostana spelnione powyzsze zobowiazania Wykonawca zobowigzuje
si¢ do bezplatnego usuniecia wad lub dostarczenia r zeczy wolnych od wad w zgodnie z ponizej okreslonymi

warunkami.

Atrt. 3 Okres Gwarancji
1. Okres Gwatancji biegnie od daty wydania Swiadectwa Przejecia. -

2. Data wydania Swiadectwa Przejecia:

) W aleteie: vovvcovrsaimasamsriint OBIET e MUESIAC «.vvvevreres £OK v
b) W zakresie ........................t dziefl oo mIESIAC v, o) N
3. Okres Gwarancji wynosi:

a) W ZaKYERIE iuiiiiiieiiis nnmmnvomr sl unnns miesigcy 7
b) W zakresie .........cooviiiit . miesigcy

Art. 4 Warunki gwarancji

1. Z tytulu niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady Przedmiotu Gwarancji
ujawnione po wystawieniu Swiadectwa Przejecia.

2. W przypadku ujawnienia wad Wykonawea jest zobowiazany do ich bezplatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad.

3. Jezeli wyjdzie na jaw jaka$ wada, to Wykonawca zostanie o niej niezwlocznie powiadomiony (pisemnie lub
faxem) ptzez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).
Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowala inne wady, ktorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej
wadzie.

4. Wrykonawca wykona cala prace wymagana dla usunigcia wad zgodnie z warunkatmi Gwarancji Jakosci.

5. Terminy usunigcia wad:
a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji Jakosci zgodnie z

Kontraktem i/lub zgodnie z obowiazujacymi przepisami — niezwlocznie;

b) w pozostalych przypadkach w ciagu 28 dni od daty powiadomienia.

6. Za zgoda Zamawiajacego termin naprawy gwatancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydluzeniu w

zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
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7. Jezeli wada nie moze by¢ usunieta na miejscu, to Wykonawea, za zgoda Zamawiajacego, moze zabrac
egzemplarze Urzadzen na czas naprawy (max. do 28 dni), ktdre s3 wadliwe lub uszkodzone. Ta zgoda moze
wymaga¢, aby Wykonawca dostarczyl odpowiednie zabezpieczenie i/lub Utrzadzenia zastgpcze.

8. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowoduje w czasie prowadzenia prac
zwigzanych z usuwaniem wad.

9. Wszystkic prace konieczne do usuniecia wady beda wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w
jakim mogg by¢ przypisane:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,
b) Urzadzeniom, Materialom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub
¢) niewypelnieniu przez Wykonawee ktéregokolwiek z jego zobowigzan zgodnie z Kontraktem,

10. Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedluzeniu w zakresie 1 o okres, w jakim Roboty lub jakies Urzadzenie
nie mogg by¢ uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady.

Jezeli naprawa Urzadzenia jest niemozliwa to Wykonawca wymieni je na Urzadzenie nowe, wolne od wad. W
takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonal istotnych napraw tego Urzadzenia Okres Gwatangji bedzie biegl
na nowo od wymiany Urzadzenia lub od dokonania jego istotnych napraw.

W przypadku wymiany czesci Urzadzenia powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej
(naprawione).

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia (faksem lub poczta elektroniczna) Zamawiajacego o usunigciu
wady oraz upowazniony do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uptzednio robdt lub
rzeczy jako wadliwych.

12. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie i potwierdzone przez Zamawiajacego ha piSmie. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz protokolu odbioru.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w pkt 5 - 7, to bedzie mogla by¢ wyznaczona przez
Zamawiajacego (lub w jego imieniu) data, do ktorej trzeba bedzie usunaé te wade. Wykonawca dostanie
powiadomienie o tej dacie z rozsadnym wyprzedzeniem.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wady do daty, o ktérej mowa w pkt 13,
to Zamawiajacy bedzie uprawniony, zgodnie z wlasnym wyborem, do:

a) wykonania pracy zwiazanej z usunigciem wady samemu lub zatrudniajac innych wykonawcow, zgodnie z
ustawg Prawo zamédwieni publicznych i na koszt Wykonawcy

lub

b) podjecia negocjacji w celu uzgodnienia lub okreslenia rozsadnego odszkodowania, lub

¢) jesli wada w istocie pozbawia Zamawiajacego catych korzysci z Robét lub jakiejkolwiek wazniejszej czescl

Robét, Zamawiajacy bedzie wtedy uprawniony do zwrotu wszystkich sum zaplaconych za Roboty lub za

odpowiednia ich czgsé (w zaleznodci od przypadku) wraz z kosztem rozebrania calodci lub takiej cz¢sci Robét,

oczyszczenia terenu.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania Zabezpieczenia Wykonania na pokrycie poniesionych w

zwiazku z pkt 14 kosztow.

Att. 5 Wylaczenia
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu Gwarancji Jakosci wady powstale na skutek:
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a) dzialania Sily Wyzszej,

b) aktéw wandalizmu,

c) normalnego zuzycia;

d) uzytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji lub jego przeznaczeniem,
przy czym Wykonawca akceptuje stosowane przez Zamawiajacego zasady i standardy utrzymania Przedmiotu

Gwarancji za wystarczajace i zgodne z zasadami eksploatacji.

Art. 6 Cesja korzysci

Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowiazan jego Podwykonawcy, ktore

rozciagaja sig poza termin wygasniecia odpowiedniego Oktesu Gwatancji.

Atrt. 7 Zabezpieczenie Wykonania

1.

Zabezpieczenie wywigzania sie Wykonawecy ze zobowigzan nalozonych niniejsza Gwarancja Jakosci stanowi
Zabezpieczenie Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania ma zapewnic, ze Wykonawca usunie wszelkie wady, ktére ujawnig si¢ w okresie
Gwarancji, a ktére to wady Zamawiajacy uzna jako wynikle z dzialania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania zostalo wniesione w formie innej niz pieniezna, Wykonawca samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego bedzie przedluzal wlasnosé Zabezpieczenia Wykonania az do uplywu
Okresu Gwarancji, zapewniajac ciaglos¢ zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do wygasnigcia ostatniego

Okresu Gwarancji

W przypadku nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy moze

zazadac pelnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania zostanie zwrdcone w terminie podanym w Kontrakcie.

Art. 8 Integralne czeéci Gwarancji Jakosci

1. Kopia Kontraktu na ............ 0f e z dnia ...

2. Kopia Swiadectw(a) Przejecia Przedmiotu Gwarancji.

podpis Wykonawcy
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TOM III
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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TOM IV
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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TOMV
TABELE ELEMENT OW ROZLICZENIOWYCH ORAZ ZBIORCZA
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

(ZAEACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY)
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ZBIORCZA TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa systemu odprowadzania wid opadowych z zachodniej czeSci miasta Gorzowa Wilkp.

. . WARTOSC

DR KOSLT AR, WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
OFERTOWEGO PLN

1 2 3

1 DROGA MONTAZOWA

2 DROGA TECHNOLOGICZNA I DROGA LESNA

3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY LINII

ENERGETYCZNYCH
4 KOLEKTOR ZRZUTOWY OD S0 DO DZ

WLACZENIE KOLEKTORA ZRZUTOWEGO DO ISTNIEJACEGO
KOLELKTORA SANITARNEGO DN 800

o

ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALY DESZCZOWE
WRAZ Z SYSTEMEM OCZYSZCZANIA

i ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH

OGOLEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC BRUTTO

Uwaga:
Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawac z dokladnescig do 2 miejsc po przecinku

Budowa systemu adprowadzania
wad opadowych z zachdniej czesci miasta
1 Gorzowa Wikp.






TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 1
Droga montazowa przy ul. Mataszyriskiej (teren zaktdu utylizacji odpadow)

Numer Wyszezegdlnienie Jednosthka Cena Wartosé
Lp.
STWiORB clementdw rozliczeniowych Nazwa Ilos¢ | jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
CPV 452331123-7 Roboty budowlane w zakresie drdg podrzgdnych
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — — — —
1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,10
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z
3 D-01.02.02 W},’Wlezvleﬂlet’l'l ngdlr.uaru !}l‘.ln‘lUSLl W miejsce m3 117.00
uzgodnione z [nzynierem 1 tymczasowe
skiadowanie.
3 D-04.01.01 Protlloxvanfc i zageszezenie podloza pod warstwy m? 294,00
konstrukeyjne
Wykonanie i zaggszezenie warstwy z piasku
4 D-04.02.01 |gruboziarnistego w korycie grubosé warstwy po m? 294,00
zageszezeniu 20 cm
5 D-10.03.01 b Wykonanie na_l\werzchnl z plyt zelbetowych m2 264,00
pelnych gr. 15 em
Rozebranie nawierzehni z plyt zelbetowych
6 D-10.03.01 b |petnych gr. 15 cm z wywozem n a odlegtosé¢ 10 m2 294,00
km w miejsce wskazane przez inwestora.
Zasypanie koryta po nawierzchni z plyt
7 D-01.02.02 [spycharkami ziemia urodzajna z odkladu wraz z m3 117,00
wyplantowaniem.
OGOEEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO
Uwaga:

Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawaé z dokladnoscia do 2 migjsc po przecinku

Budowa systemu odprowadzania
wad opadowych z zachdniej czgsci miasta
Gorzowa WIkp.






TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 2
Droga Technologiczna i Droga Lesna

" Numer Wyszczegilnienie Jednostka Cena Wartosé
p.
STWiORB clementdw rozliczeniowych Nazwa Llos¢ jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7

DROGA TECHNOLOGICZNA
CPV 452331123-7 Roboty budowlane w zakresie drdg podrzednych

D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o = = —

1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. km 0,59

Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej z
2 D-01.02.02 |wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad w m’ 711,00
miejsce uzgodnione

D.04,00.00. [PODBUDOWA = s s &

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy 5

3 D-04.01.01 . m 2 646,00
konstrukcyjne

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
$redniego grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm

(5]

4 D-04.02.01 m 2 646,00

Wykonanie podbudowy z chudego betonu 6 - 9
MPa z pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewaniem woda grubos¢ warstwy po
zaggszezeniu 20cm

5 D-04.06.01 m 2 646,00

D.05.00.00. |[NAWIERZCHNIA — = == ==

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe
gr. 8 cm, w kolorze melanz na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelniong
piaskiem.

6 D-05.03.23a m’ 2 646,00

Ustawienie krawgznikéw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22 ¢cm wraz z
wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C
16/20

Ustawienie kraweznikéw betonowych o

8 D-0f1.01.01 |wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem lawy m 144,00
betonowej z oporem z betonu C 16/20

D.05.00.00. |ZIELEN - FE = : =

7 D-08.01.01 m 1 132,00

Wykonanie trawnika siewem po uprzednim
9 D-09.01.01 [rozscieleniu warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 em i m? 124,00
roczna pielggnacia - ziemia z odzysku

DROGA LESNA

CPV 452331123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzehni
10 drogi lesnej poprzez wyrdwnanie i utwardzenie kpl 100
nawierzchni (zgodnie z uzgonieniem z Lasami P ’
Panstwowymi)
OGOLEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO
Uwaga:

Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawaé z dokladnoscia do 2 migjsc po przecinku

Budowa systemu odprowadzania
wod opadowych z zachdniej czg$ci miasta
3 Gorzowa Wikp.






TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 3
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

L Numer Wyszezegdlnienie Jeduostka Cena Wartosé
P STWiORB elementéw rozliczeniowych Nazwa [lo§¢ | jedn, PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresic budowy linii energetycznych

USUNIECIE KOLIZJI NAPOWIETRZNEJ Z
PROJEKTOWANYM KOLEKTOREM y = == =

Demontaz linii NN o przekroju przewoddw
nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem do
1 E0L1.01 ponownego montazu - analogia - rozpiecie linii 0,6 km/1prze
napowietrznej nn 0,4 kV ze slupow na odeinku
przewidzianym do demontazu

Osprzet sieciowy i konstrukeje metalowe linii
NN.Demontaz na slupie stojacym trzonu

2 E.01.01 kabtakowego z izolatorem - analogia - demontaz 8 szt
izolatorow ze slupdw przeznaczonych do
demontazu

Demontaz stupa zelbetowego linii NN

3 E.0L01 . .
pojedynczego z ustojami

Montaz i stawianie slupow linii napowietrznej nn
4 E0L.01 z zerdzi wirowanych EPV 10,5, pojedynczych o 2 szt
dtugosci do 10,5 m - E- 10,5/10

Montaz przewodow nicizolowanych o przekroju
do 50 mm?2 linii napowietrznej nn - analogia -
montaz istniejacych przewodéw zdemontowanych|
do slupa wirowanego

Montaz przewodow izolowanych o przekroju do
470 mm?2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnych - AsXSn 4x70 mm2, uchwyty
koncowe i naroznikowy SO

5 E.01.01 0,36 km

6 E.01.01 0,075 km

Montaz trzonu kablakowego z izolatorem, dla

7 E.0L01 o ; 5 -
linii napowietrznej nn - na shupie wirowanym

Montaz mostkow roztaczaych o przekroju

8 BOL§1 przewodow do 70 mm2

Obrébka na sucho kabli energetycznych
wielozytowych z zylami aluminiowymi na
napiecie do | kV. Zarobienie konca kabla 4-
zylowego o przekroju zyt do 120 mm2 - analogia -
podiaczenie linii kablowej do linii napowietrznej
izolowanej izolowanej

9 E.01.01

ZABEZPIECZENIE RURAMI
OSLONOWYMI ISTNIEJACYCH LINII
KABLOWYCH NA TRASIE BUDOWY
KOLEKTORA DESZCZOWEGO.

Kopanie rowow dla kabli r¢cznie. Wykop
0,9x0,4x13 m

Zabezpieczenie istniejacych kabli
energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z
PCW o $rednicy do 200 mm - rura ostonowa
dwudzielna A 160PS

10 E.0L.01 4,68 m>

11 E.0LOL

12 E.01.01 Zasypywanie rgezne rowow dla kabli. 4,68 m’

OGOEEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO

Uwaga:
Ceny jednostkowe i wartogci nalezy podawaé z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku

Budowa systemu odprowadzania
wad opadowych z zachdniej czesci miasta
4 Gorzowa WIkp.






TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 4
Kolektor zrzutowy od S0 do dZ

L Numer Wyszezegdlnienie Jednostka Cena Wartos¢
P STWiORB elementdw rozliczeniowyeh Nazwa Tlosé jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cielowej
ROBOTY ZIEMNE
) SST. 01. 00 proty pomiarowe przy liniowych robotach em 1,50
ziemnych
3 SST. 01,00 Wykopy jamiste pod stu.dme obiektowe o 337.50
wykonywane koparkami na odklad
3 SST. 01,00 Roboty ziemne sz?eroknpmeslrzenne Z transp. - 400,45
urobku na wysypisko
4 SST. 01. 00 Wykpp},‘r oraz Pmckopy wykonywane koparkami m* 567674
podsiebiernymi na odklad
5 SST. 01,00 Wykopy oraz przekoi?yv wykonywane !::oparkaml - 6200,07
na odklad - wykopy liniowe pod rurociagi
6 SST.01.00 |Wykopy liniowe pod rurociagi - wykopy reczne m’ 126,53
Azurowe umacnienie pionowych scian wykopow
7 SST.01.00 [liniowych o glgbok.do 3. 0 m wypraskami wraz z m? 2749,11
rozbidr.(szer.do 1lm)
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow
8 SST.01.00 |liniowych - dod.za dal-szy | m szerokosci m? 2749,11
274911
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow
liniowych o glebok.do 6.0 m wypraskami w . -
? SEL.AL.00 grunt.suchych kat.11-1V wraz z rozbiér.(szer.do m 248545
1m)
10 9ST. 01,00 ﬁ.\z_umwc umocnienie pionowych scian fvykopow m? 248545
liniowych - dod.za dal-szy | m szerokosci
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow
i liniowych o glebok.do 9.0 m wypraskami w )
SST. 01. : 4
H SST.01..00 grunt.suchych kat.1lI-IV wraz z rozbior.(szer.do m 4866, 88
Im)
12 SST. 01,00 }.\z.urowe umocnienie pionowych $cian wy.kopow m? 4864.86
liniowych - Dod za dal-szy 1 m szerokosci
Umocnienie $cian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gf. do 6,0 m pod
13 SST.01.00 oot S m? 36,00
komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrka
Umocnienie pionowych scian wykopow o glgb.do
14 SST 01,00 9m pod obiekty .speqal- jne w gruntach suf:hych e 411,60
katJ1I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
| rozbidrka 411,6
Zasypywanie wykopow spycharkami z
15 SST.01 00 |przemieszczeniem gruntu na od-leglosé do 10 m m? 10 786,09
w gruncie kat. I-III
Zasypywanie wykopow liniowych o seianach
16 SST. 0100 [pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8- m? 220,12
1.5 m; kat. gr. II-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.

17 SST.01 00 |I-IIT w ziemi uprzednio jzmag.w haldach z m’ 1334,63

transp.urobku na odl. wysypisko

18 SST.01.00 |Koszt utylizacji ziemi na wysypisku m? 1735,08

19 SST 01.00 Zafg.gszczfmle nasypéw z gruntu spoistego kat 111 - 220,10

ubijakami mechanicznymi - m*

Budowa systemu odprowadzania
wod opadowych z zachdniej czgsci miasta
5 Gorzowa Wikp.



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 4
Kolektor zrzutowy od S0 do dZ

Ln Numer Wyszezegélnienie Jedunostka Cena Wartosé
P STWiORB elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlosé jedn, PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7

Montaz konstrukeji podwieszen kabli
20 SST.01.00 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl. 4,00
element o rozpigtosci 4 m

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
21 SST.01.00 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl. 4,00
element o rozpietosci 4

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i

22 SST. 01.00 . o kpl. 4,00
kanaldw; element o rozpietosei 4m

23 SST. 01.00 Dcmoptaz konstrukeji pgdww;zen rurociagow i il 4,00
kanaléw; element o rozpietosci 4m

24 SST.01.00 |Plantowanie po robotach ziemnych m2 7 115,00
Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w

01, = R ; 7 J
25 85T 0140 grunt bezposrednio z obsypka do glebokosei 6 m. szt 1 500,00
SST. 02.00 |ROBOTY MONTAZOWE

26 SST. 02.00 [Przewierty dla rur DN 400 m 94,00
Przeciaganie rurociagow przewodowych o

27 SST. 02.00 [sr.nominalnej 400-mm bez kosztu rurociagu m 94,00
zasadniczego

23 SST. 02.00 Podloza z materialow sypkich o grubosci 15 cm i 1779.51
podsypka

29 SST. 02.00 |Obsypka z materiatéw sypkich m? 883,86

. Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur
30 SST. 02.00 [polietylenowych (PE,PEHD) o sr.zewngtrznej 400 m 142360
mm - wykopy umocnione

Sieci wodociagowe - polgczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD

31 SS8T. 02.00 . . zlacz 145,00
metodg zgrzewania czolowego o $r.zewngtrznej
400 mm

1 SST. 02.00 5{;2;13(:1&: przez sciany komdr tulejami dla rury fi - 16.00
Préba wodna szezelnosci kanaléw rurowych ode. -1

33 S8T. 02.00 |betonowych i zelbetowych o ér.nominalnej 400 . 4,00

W praba

mm- odeinki 20 m

14 SST. 02.00 l':'robn \.vodna.szcze]nosm kanaléw rurowych o odc'. -1 4,00
sr.nominalnej 400 mm proba
Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon

35 S8T. 02.00 |studni z rur PE-HD o grednicy 1200 mm wys. szt. 1,00
8,50 m
Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon

36 8ST. 02.00  |studni z rur PE-HD o $rednicy 1200 mm wys. szt. 1,00
7.50m
Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon

37 SST.02.00 [studni z rur PE-HD o $rednicy 1200 mm wys. szt. 2,00
9,10 m
Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon

38 SST.02.00 |studni z rur PE-HD o srednicy 1200 mm wys. szt. 1,00
8,90 m
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

39 SST. 02.00 trdjnik DN 400/DN400 szt. 2,00
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

.02, ; 3 1

40 AL 00 tuleja kolnierzowa DN400 a2t 200
Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

41 SST. 02.00 uki DN400 szt. 22,00

£ SST. 02.00 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych sot 2.00

Luk 45 stopni DN 560

‘Wykonanie réznych elementow
43 SS8T. 02.00  [drobnowymiarowych o objetodei do 1.5m3 - m’ 2,26
elementy betonowe - beton wypelniajacy C8/10

Budowa systemu odprowadzania
wod opadowych z zachdniej czedci miasta
6 Gorzowa Wikp.



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 4
Kolektor zrzutowy od S0 do dZ

L Numer Wyszezegdlnienic Jednosthka Cena Wartosé
P STWiORB clementdw rozliczeniowych Nazwa Tlosé jedn, PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie réznych elementow
44 SST.02.00 |drobnowymiarowych o objetosei do 1.5m3 - m? 0,45

elementy betonowe - beton wypelniajacy B10

Wykonanie réznych elementdow
45 SST.02.00 |drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - m* 1,51
elementy zelbetowe - plyta pod studnie

Pokrywy nadstudzienne zelbetowe o §r. 2000/625

46 SST. 02.00 szt. 5,00
mm grub 15 em

47 ST 02.00 Pokrywy nadstudzienne Zelbetowe o sr. 1800/625 i 2.00
mm grub 15 cm

48 SST. 02.00 Pierscien zelbetowy odcigzajacy 2000/1500mm ot 5,00
grub 20 cm

49 SST.02.00 [|Pierscien zelbetowy odciazajacy 1300/1800 szt. 2,00

50 SST.02.00 |Osadzenie wiazéw zeliwnych typ cigzki szt 7,00

51 SST.02.00 [Dostawa i montaz separatora szt 1,00

52 SST.02.00 |Dostawa i montaz osadnika o pojemnosci 339 m3 szt 1,00

Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon
53 SST.02.00 |studni z rur PE-HD o $rednicy 1200 mm wys 9,0 szt 2,00
m nad separatorem

Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon
54 SST.02.00 |[studni z rur PE-HD o srednicy 1200 mm wys 8,60 szt 2,00
m nad osadnikiem

Pokrywy nadstudzienne zelbetowe o r. 2000/625

o SST.02.00 mm grub. 15 cm studnie separatora i osadnika Bt 400
56 SST. 02.00 Pierscien 2clbetow adciazajacy ?.OOO/I ?OO]nm sk 5,00
grub. 20 cm - studnie separatora i osadnika
57 SST.02.00 |Wlazy kanalowe zeliwne okragle typu A 15 szt. 4,00
OGOLEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO
Uwaga:

Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawaé z dokladnoseia do 2 miejsc po przecinku

Budowa systemu adprowadzania
wod opadowych z zachdniej czesci miasta
T Gorzowa WIikp.






TABELA ELEEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 5
Wiaczenie kolektora zrzutowego do istniejacego kolektora sanitarnego DN 800

i, Numer Wyszezegolnienie Jednostka Cena Wanrtosé
P
STWiORB elementéw rozliczeniowych Nazwa Tloé¢ | jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45112000-5 Usunigcie drzew i krzakow
USUNIECIE DRZEW
1 SST. 0L, 00 Mechz.mlczne Scinanie drzew i karczowanie pni. k. 12
Srednice drzew 10-15 cm
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni.
2 SST.01.00 14 ¢ dnice drzew 16-25 cm et 3
Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni.
3 85L 0L 4 Srednice drzew 36-45 cm = 6
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni.
i Bl 011 Srednice drzew 46-55 cm set. 3
; Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni.
3 Sl oL Srednice drzew 56-65 cm szl. .
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni.
4 810100 Srednice drzew 66-75 cm szt :
7 SST 01,00 Mcchz}mczne dcinanie vdr.zcw i karczowanie pni. ot 2
Srednice drzew powyzej 75 cm
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §cickowej
ROBOTY ZIEMNE '
8 SST. 01,00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami - 2727
na odklad
Wykopy liniowe i szerokosei 0.8-1.5 m pod
9 SST. 01,00 fundamenty, rurociagi, kqlektory z wydobycwm” - 6.82
urobku lopata lub wyeiagiem recznym; glebokosé
dol5m
10 SST. 01,00 Wykopy oraz przekopy wykon.ywane koparkami m 120,00
na odklad - wykopy pod studnie
Umocnienie $cian wykopdw palami
" SST. 01. 00 szalunkowyml. sialg.wyml na glA. do 6,0 m pod m? 110,00
komory, studzienki itp. na sicciach zewngtrznych
wraz z rozbiorka
12 SST. 01,00 Zasypy‘fwamc \'_.fykopow spycharkami z m 98.75
przemieszezeniem gruntu na od-leglodé do 10 m
Zasypywanie wykopow liniowych o dcianach
13 SST.01.00 |pionowych glgbokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8- m 10,98
1.5m
Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi
14 SST.01.00 [uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na m? 59,90
wysypisko
15 SST.01.00 |Kosztutylizacji ziemi na wysypisku m? 59,90
16 SST. 01. 00 Zz\gg,szczi.ame nasypow z gruntu spoistego - 10,08
ubijakami mechanicznymi
SST.02.00 |ROBOTY MONTAZOWE -
17 §ST.02. 00 |Przewierty dla rur DN 400 m 45,00
Przecigganie rurociagdw przewodowych o
18 SST.02.00 |ér.nominalnej 400-mm bez kosztu rurociagu m 45,00
zazadniczego
19 SST. 02,00 Podloza z materialow sypkich o grubosei 15 cm - 35,88
podsypka
2 ST 02. 00 Pndh?za pod kanaty i obiekty z materiatow i 1961
sypkich - Obsypka
= Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,
.02, . 0
2l S9T-02.00 PEHD) o §r.zewnetrznej 400 mm n 75,7
» SST. 02,00 E{I:JZOEJSCIG przez Sciany komor tulejami dla rury fi st 9,00
Praba wodna szezelnosei kanaléw rurowych ode. - 1
23 SST.02.00 |betonowych i zelbetowych o sr.nominalnej 400 1'6ba 4,00
mm ¢
Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD frzon
24 SST.02.00 |studniz rur PE-HD osrednicy 1200 mm dhag 5,0 szt 2,00
m

Budowa systemu odprowadzania
woéd opadowych z zachdniej czgéci miasta
Gorzowa Wikp.



TABELA ELEEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 5
Wiaczenie kolektora zrzutowego do istniejacego kolektora sanitarnego DN 800

5 Numer Wyszezegdlnienie Jednostka Cena Wartosé
p.
STWiORB clementéw rozliczeniowych Nazwa Ilo§¢ | jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Studnie kanalizacyjne systemowe PE-HD trzon
25 SST.02.00 |[studni z rur PE-HD osrednicy 1200 mm dlug 1,0 szt 2,00
m
2% SST 02,00 ZaSU\“Ja nozowa f.ltawmca dlg rur o sr.400 mm w - 1,00
studni rewizyjnej murowanej
. Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do
2 . . < 2t
4 Sl 0200 rur dwusciennych reduk-cja 400/450 et LY
Wykonanie roznych elementow
28 SS8T.02.00 |drobnowymiarowych o objetosei do 1.5m3, m? 1,81
elementy betonowe - beton wypelniajacy B7,5
Wykonanie réznych elementéw
29 SST.02.00 [drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3, m? 1,21
elementy zelbetowe - plyta
30 SST. 02. 00 Osadzenie .wiazow .zehwnych o cigzarze 60-130 it 4,00
kg w studzienkach i komorach
31 SST.02.00 [Pokrywy nadstudzienne zelbetowe o ér. 1200 mm szt 4,00
32 SST. 02. 00 [Pierscien zelbetowy odciazajacy szt 4,00
33 SST. 02. 00 Wlercenle. ntwc')row o glebokosci d.o 40 em sr. 500 o 25.00
mm technika diamentows w betonie zbrojonym
34 SST. 02. 00 Wyc:;cxe i wyprofilowanie kinety w istnicjacej kel 1,00
studni
35 SST. 02. 00 Naprawa !stmqqcych scian komory zaprawa Kkpl 100
renowacyjna
35 SST 02,00 Wla?y kanalowe zeliwne okragle typu lekkiego na ozl 1.00
plycie komory
37 SST. 02. 00 Naprawa i ewentualna wymiana stopni kpl 1,00
wlazowych
OGOEEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTA WIENIA ZBIORCZEGO
Uwaga:

Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawaé z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku

Budowa systemu odprowadzania
wod opadowych z zachdniej czesci miasta
9 Gorzowa Wikp.



TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6
Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o

czyszczania.

Lp.

Numer

Wyszezegdlnienie

Jednosthka

Cena

Wartosé

STWIORB

elementéw rozliczeniowych

Nazwa

Ilosé

jed. PLN

PLN

2

3

4

5

6

1

CPYV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sc

iekowej

KANALIZACJA GARWITACYJINA

SST 01 00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.

km

4,94

[35]

SST 01 00

Mechaniczne karczowanie wierzby energetycznej

ha

0,60

SST 01 00

Wywozenie wierzby energetycznej

mp

600,00

SST 03 00

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych
betonowych wraz ze skladowaniem na
skladowisku wykonawcy w celu poZniejszego
wykorzystania do odtworzenia nawierzchni

m2

1 797,00

i

SST 03 00

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej 7
wywozem materialu z rozbiorki na wysypisko i
jego utylizacja

m2

2 100,00

SST 03 00

Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej z
wywozem materialu z rozbiérki na wysypisko i
jego utylizacja

m2

2100,00

SST 03 00

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego
wraz ze skladowaniem materialu na skladowisku
wykonawey w celu pozniejszego wykorzystania
do odtworzenia podbudowy (50% materialu
przydatnego do ponownego wykorzystania)

m2

2 100,00

SST 01 00

Roboty ziemne wykonywane ladowarkami
kolowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyl. na odlegltosé do |
km - wykop waskoprzestrzenny

m3

49 886,26

SST 01 00

Roboty ziemne wykonywane ladowarkami
kolowymi o poj. lyzki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyl. na odleglos¢ do |
km - wykop szerokoprzestrzenny

m3

59 237,26

SST 01 00

Umocnienie $cian wykopow liniowych w
gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
whbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzie,
w gruncie kat.ITI, przy glgbokosci wykopu do 3,00
m: szerokosé wykopu 1,9-3,2 m

m2

SST 01 00

Umocnienie $cian wykopow liniowych w
gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
whijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzie,
w gruncie kat.Il1, przy glebokosci wykopu do 6,00
m: szerokosé wykopu 1,9-3,2 m

m2

23 700,02

SST 01 00

Umocnienie $cian wykopow liniowych w
gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
whijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzie,
w gruncie kat.I11, przy glebokodci wykopu do 9,00
m: szerokos¢ wykopu 1,9-3,2 m

23 011,71

13

SST 02 00

Montaz konstrukeji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych z
zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi AROT

kpi.

16,00

SST 02 00

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych

kpi.

16,00

SST 0200

Montaz konstrukeji podwieszen rurociagow i
kanalow

kpi.

14,00

SST 0200

Demontaz konstrukcji podwieszeni rurociagow i
kanalow

kpi.

14,00

Budowa systemu odprowadzania
wad opadowych z zachdniej czeéci miasta
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6

Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o

czyszczania.
o, Numer Wyszezegdlnienie Jednostka Cena Wartoéé
STWIiORB elementow rozliczeniowych Nazwa Tlos¢ jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 [ 7
Iz | semam e | 98 | s
18 SST 0100 [Instalowanie urzadzen do pompowania stud. 12,00
19 SST 01 00 E)[::li:‘ov{}ir:;fnie powierzchniowe wykopow g 176,00
20 SST 02 00 ;T;o;z(x) ]:;): kanaly i obiekty z materialéw sypkicl m3 206532
21 SST 0200 |Kanaly zrur PVC SN8 DN 160 mm m 53,30
22 SST 0200 [Kanaly z rur PEHD SN8 DN400 mm m 6,00
23 SST 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN500 mm m 95,40
24 SST 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN800 mm m 277,90
25 SST 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN 1200 mm m 562,30
26 S5T 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN 1400 mm m 1 049,40
27 88T 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN 1800 mm m 1 971,20
28 SST 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN 2000 mm m 851,90
29 SST 0200 |Kanaly z rur PEHD SN8 DN 2200 mm m 69,50
30 SST 0200 |Trajnik PE-HD z odejéciem 90 st, DN2000/1200 szt 1,00
31 SST 0200 [Trojnik PE-HD z odejsciem 90 st. DN1200/1200 szt 2,00
32 S8ST 0200 |Trojnik PE-HD z odejsciem 45 st. DN1200/1200 szt 1,00
33 SST 0200 |Tréjnik PE-HD z odejsciem 45 st. DN1800/800 szt 3,00
34 SST 0200 [Trojnik PE-HD z odejsciem 45 st. DN 2200/2200 szt 1,00
35 SST 0200 [Kolano segmentowe PE-HD 30 st. DN 1200 szt 1,00
36 SST 0200 |Kolano segmentowe PE-HD 45 st, DN 1200 szt 1,00
37 SST 0200  |Kolano segmentowe PE-HD 45 st. DN 2200 szt 2,00
38 88T 0200 [Kolano segmentowe PE-HD 45 st. DN 2000 szt 1,00
39 SST 0200 [Kolano segmentowe PE-HD 15 st. DN 1800 szt 1,00
40 SST 0200 |Kolano segmentowe PE-HD 13 st. DN 1800 szt 1,00
41 S8T 0200 [Kolano segmentowePE-HD 90 st. DN 1800 szt 1,00
42 SST 0200 |[Kolano segmentowe PE-HD 75 st. DN 1400 szt 1,00
43 SST 0200 [Kolano segmentowe PE-HD 45 st. DN 800 szt 3,00
44 SST 0200 |Kolano segmentowe PE-HD DN 2200 szt 1,00
45 SST 0200 [Kolano segmentowe PE-HD DN 1400 szt 13,00
46 SST 0200 |Kolano segmentowe PE-HD DN 1800 szt 20,00
47 SST 0200 |Kolano segmentowe PE-HD DN 2000 szt 11,00
48 SST 0200 |Redukcja PE-HD DN 1800/1400 szt 1,00
49 SST 0200 [Redukcja PE-HD DN 1400/1800 szt 1,00
50 SST 0200 |Redukcja PE-HD DN1400/2000 szt 1,00
51 SST 0200 |Redukcja PE-HD DN 2200/560 szt 1,00
e e I
B ST et spamant chsemeg | 2 | 6100
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6
Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o
czyszczania.

Numer Wyszezegdlnienie Jednostka Cena Warto$é

Lp.

STWiORB

elementdw rozliczeniowych

Nazwa

llo§é

jedn, PLN

PLN

2

3

4

5

6

7

54

SST 02 00

Laczenie rur i ksztaltek polietylenowych typu o 4r)
1400 mm metoda spawania ekstruzyjnego

zlacz.

119,00

55

SST 02 00

Laczenie rur i ksztaltek polietylenowych o sr.
1800 mm metoda spawania ekstruzyjnego

zlacz.

216,00

56

SST 0200

Laczenie rur i ksztaltek polietylenowych o &r.
2000 mm metodg spawania ekstruzyjnego

zlacz.

101,00

57

SST 0200

Laczenie rur i ksztaltek polietylenowych o sr.
2200 mm metodg spawania ekstruzyjnego

zlacz.

15,00

58

SST 0200

Wykonanie komoér startowych dla przeciskow
sterowanych oraz w technologii
mikrotunelingu.dla ukladania rur przeciskowych
zelbetowych - komora o gl. do 4,0 m w gruncie
kat. 11I-IV

szt.

59

SST 02 00

Wykonanie komér startowych dla przeciskow
sterowanych oraz w technologii
mikrotunelingu.dla ukiadania kanaléw z rur
przeciskowych zelbetowych - dodatek za kazdy
1,0 m gl. komory ponad 4,0 m w gruncie kat. 11I-
IV Krotnodc = 3

szt

3,00

60

SST 0200

Wykonanie komor startowych dla przeciskdw
sterowanych oraz w technologii
mikrotunelingu.dla ukladania kanalow z rur
przeciskowych zelbetowych - dodatek za kazdy
1,0 m gl. j komory ponad 4,0 m w gruncie kat ITI-
[V Krotnos¢ = 4

szt

61

SST 02 00

Przewierty sterowane w technologii
mikrotunelingu wraz z ukladaniem kanaldw z
zelbetowych rur przeciskowych o ér. DN 1800
mm; dl. przecisku ponad 30 m

62

SST 02 00

Elementy zelbetowe - polaczenie rur Zelbetowych
z PEHD

m3

63

SST 02 00

Przecisk w rurze oslonowej stalowej 1800x16 mm
z uszczelnieniem koncow manszetami typ "U".

64

SST 0200

Przecisk w rurze oslonowej stalowej 800x8 mm z
uszczelnieniem koncow manszetami typ "U"

m

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i érednicy DN 12007400 - wys. dd
1,0m

szt.

66

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wtazowa z PEHD o
sztywnogci SN8 i srednicy DN 1200/1200 - wys.
do 3,50 m

sZt.

4,00

67

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.
do 3.50 m

szt.

7,00

68

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1800 - wys.
do 3,50 m

szt.

1,00

69

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1200 - wys.
do 4,0 m

szt,

4,00

70

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/1400 - wys.
do4.0m

szt.

2,00

71

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wiazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i drednicy DN 1200/1800 - wys.
do4,0m

Szt.

4,00

72

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i §rednicy DN 1200/1200 - wys.
do4,50m

szt.

6,00

73

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.

do 4,50 m

szt

2,00

Budowa systemu odprowadzania
wod opadowych z zachdniej czesci miasta
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6
Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o

czyszczania.

Lp.

Numer

Wyszezegdlnienie

Jednostka Cena

Wartosé

STWiORB

elementéw rozliczeniowych

Nazwa

ITlosé jedn, PLN PLN

2

3

4

5 6 7

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i drednicy DN 1200/1800 - wys.
do4,50 m

szt

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazoia z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys,
do 5,0 m

szt.

76

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/1800 wys.
do50m

szt

77

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.
do 5,50m

szt.

1,00

78

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wtazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i érednicy DN 1200/1800 - wys.
do 5,50m

szt.

4,00

79

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i drednicy DN 1200/500 - wys. dd
60m

szt.

2,00

80

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 120071400 - wys.
do 6.0 m

szt.

1,00

81

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1800- wys.
do 6,0 m

szt.

3,00

82

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/2000 - wys.
do 6,0 m

szt.

1,00

83

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.
do 6,50 m

szt

1,00

84

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wtazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1800 - wys.
do 6,50 m

szt

1,00

85

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
szlywnosci SN8 i sredniey DN 1200/2200 - wys,
do 6,50 m

szt.

86

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnodci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.
do 7,0 m

szt.

4,00

87

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/1800 - wys.
do 7.0 m

szt.

4,00

88

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i drednicy DN 1200/2000 - wys.
do 7.0 m

szt.

2,00

89

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.
do 7,50 m

szt.

90

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wiazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1800 - wys.
do 7,50 m

szt

91

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wtazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/2000 - wys.
do 7.50 m

szt.

92

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wtazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i §rednicy DN 1200/1800 wys do
8.0m

szl

8,00

93

SS8T 0200

Studnia kanalizacyjna wtazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i érednicy DN 1200/2000 - wys.
do 8,0 m

szt.

2,00

94

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wiazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/2200 - wys.
do 8,0 m

szt

1,00

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wiazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1800 - wys.

do 8,50 m

szt.

4,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6
Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o

czyszczania.

Lp.

Numer

Wyszezegdlnienie

Jednostka Cena

Wartosé

STWiORB

elementow rozliczeniowych

Nazwa

Tlosé jedn. PLN PLN

2

3

4

5 6 7

96

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/2000 = wys.
do 8,50 m

szt.

2,00

97

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wiazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/2200 - wys.
do 8,50 m

szt.

1,00

98

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1400 - wys.
do9.0m

szt.

1,00

99

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnoscei SN8 i srednicy DN 1200/1800 - wys.
do 9.0 m

szt.

2,00

100

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/2000 - wys.
do9.0m

szt.

1,00

101

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wiazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/1800 - wys.
do 9,50 m

szt.

2,00

102

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/2000 - wys.
do 9,50 m

szt.

103

SST 0200

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/1800 - wys.
do 10,0 m

szt

3,00

104

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna wlazowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/1800 - wys.
do 11,0m

szt.

1,00

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna kinetowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i érednicy DN 1200/800 - wys. da
3.0m

szt.

3,00

106

SST 0200

Studnia kanalizacyjna kinetowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/800 - wys. dg
3,50 m

szt

107

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna kinetowa z PEHD o
sztywnosci SN i drednicy DN 1200/800 - wys. dg
4.0 m

szt

108

SST 02 00

Studnia kanalizacyjna kinetowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i $rednicy DN 1200/800 wys do
4,50 m

szt.

1,00

109

SST 0200

Studnia kanalizacyjna kinetowa z PEHD o
sztywnodci SN8 i srednicy DN 1200/800 - wys. dg
550m

szt.

1,00

110

SST 0200

Studnia kanalizacyjna kinetowa z PEHD o
sztywnosci SN8 i srednicy DN 1200/800 - wys. dq
6,0 m

szt.

1,00

111

SST 02 00

Osadzenie na studniach wlazu zeliwnego z
wypelnieniem betonowym typ A15 na plycie
zelbetowej pokrywajacej o wym 2000/625 gr. 15
cm oraz pierscieniu Zelbetowym odciazajacym o
wym. 2000/1500 gr. 20 cm

szt.

59,00

112

SST 0200

Osadzenie na studniach wiazu zeliwnego z
wypelnieniem betonowym typ D400 na plycie
zelbetowej pokrywajacej o wym 2000/625 gr. 15
cm oraz pierscieniu zelbetowym odciazajacym o
wym. 2000/1500 gr. 20 cm

szt.

46,00

113

SST 0200

Podlaczenie istnigjacego kanalu D400 za pomoca
manszety

szt.

1,00

114

SST 0200

Wlaczenie kanalu DN 500 do istnigjacej studni za
pomocag kolnierza kotwigcego z systemem
doszczelnienia

sZt.

1,00

SST 02 00

Wiaczenie istniejacego kanalu DN 500 do
projektowanej studni za manszety

szt.

1,00

116

SST 02 00

Podlaczenie kanatu DN 160 za pomoca tuleji IN-
SITUDN 160

szt.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6
Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o

czyszczania,
i Numer Wyszezegblnienie Jednostka Cena Wartosé
.
STWiORB clementéw rozliczeniowych Nazwa Tlosé jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7

Podlaczenie istniejacego kanalu DN450 -

117 SST 0200 |wykonanie szczelne z dostosowaniem do szt. 1,00
istniejacej kinety

s SST 02 00 ["r.ze;sma .szcz.elne rur PI:leD DN 1400 przez st 2,00
sciany zbiornika retencyjnego

L 2

119 SST 02 00 F’r_zejsua §zcztelne rur PE.: HD DN 2200 przez i 1,00
sciany zbiornika retencyjnego

120 SST 02 00 Obsypanie kanaléw piaskiem lub pospétka na gr. 3 9737.96
30 cm ponad rure

121 SST 02 00 Préba szczelnoscei kanaldw rurowych o $r.nom & 53,30
150 mm

122 SST 0200 Praba szezelnosei kanaldw rurowych o ér.nom. m 95.40
500 mm

123 SST 0200 Proba szezelnosei kanalow rurowych o ér.nom . 278,00
800 mm

124 SST 02 00 Proba szezelnoscei kanaléw rurowych o $r.nom. m 562,00
1200 mm

125 SST 0200 Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. - 1 049,00
1400 mm

126 SST 02 00 Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. = 1 671,00
1800 mm

127 SST 02 00 Proba szezelnoscei kanaléw rurowych o ér.nom. i 852,00
2000 mm

123 ST 02 00 Préba szczelnodei kanaléw rurowych o r.nom. - 70,00
2200 mm

129 SST 0100 |Zasypanie wykopow m3 78 907,72

130 SSTO1 00  [Wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacja, m3 30215,80

131 SST 01 00 Dodatek za kftzdy rozp. 1 km lransAportu zxe:rrm w3 30215.80
samochodami samowyladowczymi Krotnosé = 8
Zabezpieczenie adplywu istniejacej kanalizacji

132 SST 0200 Wykopy lunowe lub jamiste o glebokosci dq 1,5 3 224,00
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
11T

133 SST 0200 Bypass DN 600 (knleklol: fymczasowy - do P 224,00
ponownego wykorzystania)

134 SST 0200 |Demontaz bypassy DN 600 m 224,00
Poduszka uszczelniajaca istniejacy kanat DN

135 8ST0200 |1600 (montaz i demontaz) - do ponownego szt 1,00
wykorzystania
Poduszka uszczelniajaca istniejacy kanal DN

136 SST 0200 |1600 (montaz i demontaz)-do ponownego szt 1,00
wykorzystania

137 SST 01 00 Zasypywanie wykopow ze s.:karpaml Z przerzutem m3 224,00
na odl.do 3 m z zaggszczeniem ; kat.gr. I-I11

138 SST 03 00 Podbudowy pod odtworzenie nawierzchni z plyt 2 1 797,00
betonowych

139 SST 03 00 Odtworzenie nawierzchni z p!yt drogowych 2 1 797,00
betonowych (plyty z odzysku
Odtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR3 -

140 SST 0300 |profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 100,00
konstrukcyjne nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR3 -

141 S5T0300 [warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2 100,00
gr. 20 cm
Odtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR3 -

142 SST 0300 |podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego er.7 m2 100,00
cm
Odtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR3 -

143 SST0300 |beton asfaltowy o grubosci 6 cm (warstwa m2 100,00
wigzaca)
Odtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR3 -

144 SST 0300 [beton asfaltowy o grubosci 5 em (warstwa m2 100,00
scieralna)
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 6
Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanaly deszczowe wraz z systemem o

czyszczania.
L Numer Wyszezegélnienie Jednostka Cena Wartosé
P
STWiORDB elementdw rozliczeniowych Nazwa Iosé jedu. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Odtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR2 -
145 SST 03 00 |profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 2 000,00
konstrukcyjne nawierzchni
Qdtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR2 -
146 SST 0300 |warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych m2 2 000,00
or. 20 cm
QOdtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR2 -
147 SST0300 |podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7 m2 2 000,00
cm
Qdtworzenie nawierzchni drogowej dla kat KR2 -
148 SST 0300 |beton astaltowy o grubosei 5 cm (warstwa m2 2 000,00
cieralna)
Qdtworzenie nawierzchni gruntowych -
149 SST 0300 [profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy m?2 10 200,00
konstrukcyjne nawierzchni
150 SST 03 00 Odtworz.cme nawierzchni gmnm\.vycl'l - warstwy - 10 200,00
odsgczajace zageszezane mechanicznie o gr.20 cm|
. ierzchni )
151 SST 03 00 Odt\.vorzemp nawierzchni grgntowych ) m2 10 200,00
nawierzchnie z tlucznia kamiennego o gr. 15 cm
Qdtworzenie nawierzchni trawiastych i
152 SST0300 |humusowych - profilowanie i zaggszczanie m2 7 000,00
podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni
153 SST 03 00 Odtworzenie nawierzchni trawiastych i m2 7.000,00
humusowych
154 SST 03 00 Ocltworgnm stanu istniejacego rowow 3 27.00
przydroznych
OGOEEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO

Uwaga:
Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawad z dokiadnoscia do 2 miejsc po przecinku

Budowa systemu odprowadzania
wad opadowych z zachdniej czesci miasta
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TABELA ELEMENTO ROZLICZENIOWYCH NR 7

Zhiornik retencvinvy-waod-deszczowych
blorals kot VinywWo VET
Numer Wyszezegdlnienie Jednostka Cena Wartos¢
Lp.
STWiORB elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
CPV: 45111200-0, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PREZYGOTOWAWCZE —= =
| ST2 Wykonanie l-<0ryta pod czasowe drogi kolowe i ol 750,00
place z plyt zelbetowych
Ukladanie czasowych drog kolowych i placow z
2 ST.2 plyt zel-betowych pelnych o powierzehni | m? 750,00
szt.ponad 3 m2
Rozbieranie czasowych drog kolowych i placow z
3 ST.2 plyt zelbetowych pelnych o powierzchni | m’ 750,00
szt.ponad 3 m2
" ST Ulrzy‘tmanle czasowyéh drog kplquch i placow z n? 750,00
plyt zelbetowych w ciagu 1 miesigca
OWODNIENIE WYKOPOW — —
5 ST2 Odwodnienie wykopéw wg. metody przyjgte] i 1,00
przez wykonawecg
ROBOTY ZIEMNE = ==
p ST 2 Wykopy wykopyx‘vanAe sp_ycharkaml w gruncie W 7777.00
kat. I-IT - usuniecie ziemi humusowej
Roboty ziemne wyk koparkami w ziemi kat.I-ITT
7 ST 2 uprzednio zmagazynowanej W ha!dac]u l(h.umus) z . 7777.00
transportem uroblu samochodami w miejsce
uzgodnione
Roboty ziemne wykonywane sprzetem
3 ST2 mechamcznyl.'n z transportem nrob.ku ' i 96 596,00
samochodami samowyladowczymi (wywoz
gruntu i utylizacja)
Wykopy wykonywane spycharkami -
9 ST.2 przemieszezenie urobku z wbudowaniem w nasyp m’ 508,00
Z za-geszezeniem
10 ST.2 Mechaniczne plantowanie terenu m? 17 018,00
CPV: 45232454-9, Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wéd deszezowych
NIECKA ZBIORNIKA = e
i ST3 Podbudowa z kruszywa! n.atura!nego (zw1_ru) - ", 12321.83
warstwa dolna o grubosci po zaggszezeniu 30 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
12 ST.3 wyk. mechanicznie - grubosé padbudowy po m? 12 321,83
zaggszezeniu 15 cm z dowiezieniem piasku
Podsypka piaskowa z zaggszczeniem
13 ST.3 mechanicznym - 5 em qrubosdé warstwy po m? 15 772,13
zaqg¢szezeniu
14 ST3 Wykopanie rowkow do zamocowania w gruncie " 496,50
geo- membramy
15 ST3 Monta? geomembrany PE HD gr. 1,5mm - e 17018,18
laczenie za pomoca zqrzewania
Nawierzchnie z plyt azurowych gr. 10 cm na
16 ST3 podsypce cementowo-piaskowej grubosei 50 mm m’ 10 371,14
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg,

Budowa systemu odprowadzania
wad opadowych z zachdniej czesci miasta
17 Gorzowa WIkp.



TABELA ELEMENTO ROZLICZENIOWYCH NR 7

Zhiornik retencyjny wéd deszezowych

Numer WyszezegbInienie Jednostka Cena Wartesé
Lp.
STWiORB elementow rozliczeniowych Nazwa Tlogé jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
17 ST3 L.awa - pgdbudowa Z Zaprawy cementowo- ol 153,62
piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
18 ST.3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 1 150,70
spoin zaprawa cementowa
19 ST3 CI\Fni:\werzchma z otoczakdéw o grubosci warstwy 5 m? 209,83
WYLOT W1 = ==
20 ST3 Padklady betonowe C8/10 (B [0) na podlozu i 240
gruntowym
21 8T3 Budowle 0 obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe m’ 14,74
22 ST.3 Podloze betonowe z betonu C12/15 (B15) m’ 8.61
23 ST3 Kostka granitowa 15x15x15 m? 7,43
24 ST3 Kostka kamienna o wysokosci 10 em m? 13,43
. g o ki
25 ST3 Przyg(?towame i montaz ?bmJema. konstrukeji g 625.60
monoli-tycznych budowli - prety zebrowane
2% ST 3 Monta.z geomembrany PE Hp gr. IL5mm - e 62.18
laczenie za pomocy zgrzewania
WYLOT W2a I W2B Lo =
N :
27 ST3 Podktady betonowe C8/10 (B10) na podlozu 3 0.60
gruntowym
28 ST.3 Budowle 0 obj. 1.01-10.0 m3 elementy Zelbetowe m’ 1,57
29 ST 3 P()dkh:.'ldy z ubitych materialéw sypkich na i 341
podiozu grun-towym
30 ST.3 Podkiady z gruzobetonu m 1,74
Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 3
=l ST3 szerokogcei do 0,6 m - reczne ukladanie betonu m Hghth
32 ST.3 Podloze betonowe z betonu C12/15 (B15) m’ 18,09
33 ST.3 Sciana z kostki granitowej m’ 1,70
34 ST.3 Kostka granitowa 15x15x15 m? 7.43
35 ST3 Kostka kamienna o wysokosei 10 em m 33,14
= — - 7brotenia ko =
16 ST3 Przy:,c?towanle | montaz ?bIOJenlEl. onstrukeji kg 237,60
monoli-tyeznych budowli - prety zebrowane
37 ST3 Monta.z geomembrany PE I—ip gr. 1,5 mm - . 31,86
laczenie za pomoca zgrzewania
SCHODY I ELEMENTY STALOWE — —
38 ST.3 Schody i drabiny stalowe z porgczami kg 2 138,06
39 ST.3 Kraty stalowe ocynkowane m? 10,89
CPV: 45342000-6, Wznoszenie ogrodzen
OGRODZENIE L =
Ogrodzenie z siatki wysokosei 2.2 m na stupkach
40 ST4 stalo-wych z rur $r. 76 mm o rozstawie 2.1 m m 491,50
obsadzonych w qruncie i obetonowanych
41 ST.4 Furtka z siatki w ramie szer. 150 cm kpl. 1,00
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TABELA ELEMENTO ROZLICZENIOWYCH NR 7
Zbiornik retencyiny wod deszeczowych

Numer Wyszczegblnienie Jednostka Cena Wartosé
Lp.
STWiORB elementdw rozliczeniowych Nazwa Tlosé jedn. PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7

Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o
42 wymiarach 200 ¢m x 250 em wraz z konstrukeja szt. 1,00
i stupkami mocujacymi.

OGOLEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO

Uwaga:
Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawac z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku

Budowa systemu odprowadzania
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19 Gorzowa Wikp.






