WOU-IV.271.43.2014.AR



ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WOU-IV.271.43.2014.AR)  p.n.:
BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z REJONU

ZACHODNIEJ CZĘŚĆI MIASTA GORZOWA WLKP.


1. OFERTĘ PRZETARGOWĄ SKŁADA:
	NAZWA WYKONAWCY
	

	ADRES WYKONAWCY
	

	TELEFON/FAX
	

	E-MAIL
	

	NR RACHUNKU BANKOWEGO 
na który należy zwrócić wadium
	

	Nr NIP,   REGON
	

	IMIĘ I NAZWISKO Przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do Kontaktów           (w sprawie oferty ):
	

	ADRES; TELEFON/FAX; E-MAIL
	


2. CENA NASZEJ OFERTY ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:
Cena netto(bez VAT): ..............................

CENA BRUTTO (z VAT): ............................ zł.
(słownie brutto: ................................................................)

podatek VAT:  ........... zł.


3. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
6.  Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

1. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).  
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 


1. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców   (niepotrzebne skreślić) w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ...............................................................................................

2. ................................................................................................

3. ...............................................................................................

4. ...............................................................................................

5. ..............................................................................................

6. .............................................................................................

7. ..............................................................................................
8. …………………………………………………….

9. ………………………………………………………

10. ……………………………………………………….

11. ………………………………………………………..

 Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                      (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                         reprezentowania Wykonawcy)

	    ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane



	Nazwa Warunku
	Nr Warunku
	Postanowienie

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	

	
	
	

	
	
	

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	„Promost” Sp. z o.o.

ul. Boh. Westerplatte 11

65-034 Zielona Góra

	Czas na Ukończenie
	1.1.3.3
	21 miesięcy od dnia podpisania umowy.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	60 miesięcy

	Komunikaty
	1.3
	Zamawiający: fax 

e-mail 
Wykonawca:

fax


e-mail


	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem  komunikatów jest język polski.

	Prawo dostępu do Placu Budowy
	2.1
	14 dni od daty podpisania Umowy

	Zabezpieczenie Wykonania
	4.2
	Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej

Forma Zabezpieczenia Wykonania:…………………………..

	Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy)
	4.3
	Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest:

	
	
	

	Podwykonawcy
	4.4
	Przewiduje się udział Podwykonawców w realizacji następujących robót:

	
	
	

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 21 dnia od daty podpisania Umowy.

	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 400 000 PLN

	Opóźniona płatność
	14.8
	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

	Waluty płatności
	14.15
	Płatności będą dokonywane w PLN


	Kary umowne 
	8.7
	Wykonawca:

a. za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki;, 

b. z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

c.  za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu (Subklauzuła 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21) oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) w wysokości 1000 PLN, za każdy dzień zwłoki.

d. za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera / Zamawiającego i wysokości 0.01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej,

e. gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni - w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni,

f. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 PLN
g. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 PLN,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 PLN 

i. za  brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek
Zamawiający:  z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

	Okresy na przedłożenie ubezpieczenia
	18.1
	Polisy (wraz z wnioskami) lub inne dokumenty ubezpieczenia Wykonawca jako „Strona ubezpieczająca” przedłoży nie później niż 10 dni przed datą Rozpoczęcia Robót

	Ubezpieczeni i współ ubezpieczeni
	18.1
	Wykonawca, Zamawiający, Inżynier oraz wszyscy podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy.

	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
	18.2
	Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

	Limit na usunięcie pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów
	18.2
	Limit - 20 % wartości szkody na jedno zdarzenie 

Honoraria -  50 % poniesionych kosztów nie więcej niż        50 000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia

	Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich
	18.3
	5 000 PLN za każde zdarzenie, przy nieograniczonej liczbie zdarzeń

	Roszczenia, spory
	20.2
	Spory rozstrzygane będą przez Komisję zgodnie z Subklauzulą 20.4. Strony wspólnie wyznaczą Komisję w wyznaczonym terminie.

	    dnia ……………………… 2014 r.                                                            ……………………………………
                                                                                                                         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)


ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, niżej podpisany/ni 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/my, iż spełniam/my warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w tym: 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania; 

2. posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduję/ emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………                               ..……………………….…………………

 (miejscowość, data)                                         (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                  reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składają (podpisują) wszyscy wspólnicy/konsorcjanci na jednym wspólnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja, niżej podpisany 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

………………………………                                …..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                              (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do
                                                                                          reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składa (podpisuje) każdy ze  wspólników/konsorcjantów na osobnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
/nazwa i adres Wykonawcy/
WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

- co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na budowie lub przebudowie co najmniej jednego zbiornika retencyjnego o objętości 5000 m3,
- co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na budowie kanalizacji deszczowej o długości min 5 km ( w tym jedno zadanie przy zastosowaniu rur PE-HD w połączeniach spawanych).
	Lp.
	NAZWA  ZAMÓWIENIA


	CHARAKTERYSTYKA ORAZ    WAROŚĆ ZAMÓWIENIA

(w tym: rodzaj robót, parametry techniczne)
	DATA I MIEJSCE REALIZACJI


	NAZWA, ADRES

ZAMAWIAJĄCEGO



	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	


W odniesieniu do robót spełniających warunki udziału w postępowaniu - dołączyć należy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
.......................                                                               .................................................................................                  

(data)                                                                           ( imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych                                                                                 

                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 

/nazwa i adres Wykonawcy/
WYKAZ OSÓB, KRÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	IMIĘ I NAZWISKO
	STANOWISKO
w przedmiotowym postępowaniu
	DOŚWIADCZENIE

ZAWODOWE


(ilość lat doświadczenia zawodowego)
	PODSTAWIA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ1) 
	POSIADANE UPRAWNIENIA


	1


	
	Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Kontraktu
	Pełnienie funkcji Dyrektora Kontraktu lub zastępcy Dyrektora Kontraktu  - …….. lat
(min. 5 lat)

Kontrakty o wartości min. 20 mln. każdy:

1. ……………………..

…………, wartość kontraktu:……………..

1. ……………………..

……………, wartość kontraktu:……………..
	
	Posiadane Uprawnienia:
…………………..…………
……………………………

	2
	
	Kierownik Budowy 
	Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót - …….. lat
(min. 5 lat)

Zadania polegające na budowie kanalizacji deszczowej o długości min 5 km ( w tym jedno zadanie przy zastosowaniu rur PE-HD w połączeniach spawanych:

1. …………………...….
…………………………
(kanalizacja deszczowa – dł: ……….. km;  zastosowano rury: ………………………...))

2. ………………………
……………….…………
(kanalizacja deszczowa – dł: ……….. km; zastosowano rury: ………………………...)
	
	Posiadane Uprawnienia:
…………………..…………
……………………………

	
3


	
	Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych
	Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót  - …… lat    (min. 5 lat)

Zadania polegające na budowie lub przebudowie zbiorników retencyjnych o objętości min. 5000 m3.
1. …………………….
……………………….
(zbiornik retencyjny o poj.: …………m3)

2. …………………….
………………………. 
(zbiornik retencyjny o poj.: ………  …m3)

	
	Posiadane Uprawnienia:
…………………..…………
……………………………

	4
	
	Kierownik robót elektrycznych
	Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót  - …… lat

(min. 3 lat)


	
	Posiadane Uprawnienia:
…………………..…………
……………………………

	5
	
	Kierownik robót drogowych
	Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót  - …… lat

(min. 3 lat)


	
	Posiadane Uprawnienia:
…………………..…………
……………………………

	6
	
	Specjalista ds. rozliczeń
	
	
	Posiadane Uprawnienia:
…………………..…………
……………………………


UWAGA: 

W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej do wykonania zamówienia.

1)Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

OŚWIADCZAM, ZE WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY,  KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA.


.......................                                                                      .........................................................................                  

(miejscowość, data)                                                          (imienne pieczęcie i podpisy osób  uprawnionych 
                                                                                                    reprezentowania   Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

   /nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej.*

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej.* 

W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

lub 

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**                                           

.......................                                                                         ...............................................................………….

(miejscowość, data)                                                               ( imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do       

                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy)


*niepotrzebne skreślić

 ** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie.

TOM II


WARUNKI KONTRAKTU
Rozdział 1
Formularz Umowy;
Rozdział 2
„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 -  wydawnictwo Cosmopoli);

Rozdział 3
Szczególne Warunki Kontraktu.
Rozdział 1 

Formularz Umowy

Niniejsza umowa sporządzona została w………………………….. dnia…………….200…. r. pomiędzy:

Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, 

ul. Sikorskiego 3-4; 44-600 Gorzów Wielkopolski

w dalszej treści Umowy zwaną „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

1 ………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………..

a

…………………………………………………

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
………………………………………………..

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na: „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wielkopolskiego „ zwanych w dalszej treści Umowy „Robotami".

Niniejsza Umowa potwierdza co następuje:

1. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt b) i c).

2. Następujące dokumenty będą uważane za stanowiące część Kontraktu:

a. Umowa
b. Szczególne Warunki Kontraktu,

c. „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego"; Cosmopoli tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

d. Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

e. Pytania i odpowiedzi,

f. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

g. Dokumentacja projektowa.

h. Oferta Wykonawcy z dnia
.
.2014 roku wraz z załącznikami,

i. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy).
j.  Harmonogram
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót i usunięcie w nich wad Cenę Kontraktową w terminach i w sposób określony w Kontrakcie.

4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi:

netto


PLN
(słownie                   złotych:          
)

plus 
 % podatek VAT 
 PLN (słownie złotych:


),

co łącznie stanowi kwotę brutto 
 PLN (słownie złotych: 
)•

5. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia przedmiotu Umowy w terminie 21 miesięcy. Podany termin liczony będzie od daty podpisania umowy. 

a. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz udzielenia rękojmi na okres: 60 miesięcy. Okres rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony do 36 miesięcy zgodnie z  art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

8. Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania Umowy. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze stron.

9. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu Wykonawcy:
1


(imię i nazwisko /pieczątka imienna)

(podpis)
2


(imię i nazwisko /pieczątka imienna)

(podpis)
3


(imię i nazwisko /pieczątka imienna)

(podpis)

W imieniu Zamawiającego:
1


(imię i nazwisko /pieczątka imienna)

(podpis)
2


(imię i nazwisko /pieczątka imienna)

(podpis)
3


(imię i nazwisko /pieczątka imienna)

(podpis)
Rozdział 2
OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego".

Warunki Ogólne Kontraktu, są identyczne z wydaniem angielsko - polskim 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, zatytułowanym "Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego", stanowiącym tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils).

Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi Kontraktu oraz posiadać i posługiwać się jedynie egzemplarzami oryginalnymi.

Rozdział 3

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego". Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.

Klauzula 1 - Postanowienia ogólne 
Subklauzula 1.1.1.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Akt Umowy" oznacza dokument oznaczony jako „Umowa" podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Subklauzula 1.1.1.3

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący" oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Subklauzula 1.1.1.5

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja" oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych", „Ogólne Specyfikacje Techniczne" (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne" (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki"
Zmienia się tytuł Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa"

Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Subklauzuli Kontraktu (Ogólnych i Szczegółowych), użyto wyrażenia „Rysunki" należy przez to rozumieć wyrażenie „Dokumentacja Projektowa". Definicja przyjmuje następujące brzmienie"

„Dokumentacja Projektowa" oznacza dokumentację projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.
Subklauzula 1.1.2.4 Inżynier

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.
Subklauzula 1.1.2.9

Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 1.1.2.11
„Kierownictwo Wykonawcy" oznacza osoby wskazane przez Wykonawcę w trakcie postępowania o zamówienie publiczne.
Subklauzula 1.1.3.7 Okres Zgłaszania Wad 

Na koniec definicji dodaje się: Okres Zgłaszania Wad należy rozumieć jako okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Okres rękojmi został rozszerzony do 60 miesięcy zgodnie z art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego.

Subklauzula 1.1.3.10
„Pierwotny Czas na Ukończenie" oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według Subklauzuli 8.4.

Subklauzula 1.1.3.11 „Gwarancja Jakości"

Gwarancja Jakości oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony zgodnie z Subklauzulą 11.12. Stanowi on zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich ujawnienia w czasie okresu Zgłaszania Wad określonego w Załączniku do Oferty. Okres Zgłaszania Wad będzie liczony od daty wydania Świadectwa Przejęcia.

Subklauzula 1.1.4.1

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie.

Subklauzula 1.1.4.6
Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 1.1.4.8

Definicja otrzymuj e następujące brzmienie: „Waluta Miejscowa" oznacza złoty polski (PLN).

Subklauzula 1.1.4.11

Subklauzula nie ma zastosowania.

Subklauzula 1.1.6.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: „Kraj" oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Subklauzula 1.1.6.6

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania" oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Subklauzula 1.1.6.7

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Plac budowy" oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz Zaplecze Budowy Wykonawcy, place składowe i magazyny, wytwórnia mas bitumicznych, wytwórnia betonu, wytwórnia konstrukcji stalowych, place postojowe dla sprzętu.

Subklauzula 1.3

„Komunikaty"

Dodaje się trzeci, czwarty, piaty i szósty akapit w brzmieniu:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej. 
Protokół z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z postępu robót z uwzględnieniem szczegółowej lokalizacji będzie traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.
Subklauzula 1.4

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą:

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami obowiązującego Prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe będą stworzone w języku polskim
Subklauzula 1.5

„Kolejność pierwszeństwa dokumentów" Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

„Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a. Umowa,
b. Szczególne Warunki Kontraktu,
c. „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego". Wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999- wydawca Cosmopoli),
d. Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
e.  Pytania i odpowiedzi,
f. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
g. Dokumentacja Projektowa,
h. Oferta Wykonawcy z załącznikami, 
i. Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy),
j.  Harmonogram.

Subklauzula 1.5.1

Zgodność robót z dokumentacją projektową:

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania w nich określone są wzajemnie uzupełniające się.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy").

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności ostateczna wielkość będzie ustalona na podstawie porównania wymiarów podanych na piśmie z wymiarami określonymi na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową iSST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 Subklauzula 1.6
 „Akt Umowy"

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą:

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Tom 2 Warunki Kontraktu Rozdział 1 – Formularz Umowy). 

Subklauzula 1.7

„Cesja"

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

"Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków konsorcjum (wspólników spółki).
Subklauzula 1.9

W Subklauzuli 1.9 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

Subklauzula 1.13

„Zgodność z Prawami" Punkt (a) otrzymuje brzmienie:

(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz projekty budowlano-wykonawcze, Dodaje się punkt (c) i (d)

(c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed przekazaniem Placu Budowy, kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. .

(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to, by Umowa była realizowana zgodnie z Prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

Subklauzula 1.14

„Solidarna odpowiedzialność"

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka"

Punkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) Wykonawca w żadnym wypadku nie zmieni swojego składu, zaś zmiana statusu prawnego nie nastąpi bez uprzedniej zgody Zamawiającego"
Na końcu Subklauzuli dodano punkt (d) o treści:

(d) Partner Wiodący działając w imieniu tych osób, będzie podejmował zobowiązania      a także będzie otrzymywał instrukcje i odbierał płatności zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem
Klauzula 2 - Zamawiający

Subklauzula 2.1

Dodaje się akapit:

„Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje nieodwołalnie, że odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu opóźnienia w przekazaniu dostępu do jakiejkolwiek części placu budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w związku z realizacją umowy, jest ograniczona tylko do takich szkód Wykonawcy, które łącznie spełniają następujące warunki:

· dotyczą opóźnienia robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i

· w bezpośredni sposób opóźnienia te są związane z opóźnieniem przekazania prawa do danego terenu i

· dotyczą tylko tych robót, które nie były możliwe do wykonania z powodu opóźnień przekazania prawa do danego terenu."

W Subklauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 
Subklauzula 2.2

„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia" 
Subklauzula  nie ma zastosowania.
Klauzula 3 - Inżynier Subklauzula 3.1

„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera" Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

(a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera

(b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
(c) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy
(d)  Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
(e)  Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy
(f)  Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków
(g)  Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania
(h)  Subklauzula 12.3 Wycena.
(i)  Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania
(j)  Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości
(k)  Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego
(l)  Subklauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
(m)  Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez poinformowania Wykonawcy."
Na końcu  3.1 dodano treść:

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego będą jednocześnie asystentami w rozumieniu postanowień subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez Inżyniera] i będą pełnić obowiązki Inspektorów zgodnie z Art. 25 i 26 Prawa Budowlanego.

Inżynier będzie koordynować czynności Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Art. 27 Prawa Budowlanego.

Subklauzula 3.4

„Zastąpienie Inżyniera"

W pierwszym zdaniu wyraz „42" zastępuje się wyrazem „14". Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi ...".

Klauzula 4 -  Wykonawca

Wprowadza się zmienioną Subklauzulę 4.1
Subklauzula 4.1 
„Ogólne zobowiązania Wykonawcy"

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca" dodaje się słowa „z należytą starannością" wyznaczoną przez zawodowy charakter działalności".

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca na własny koszt opracuje w ramach kontraktu projekty technologiczne oraz inne opracowania wymienione w OST i SST sukcesywnie w terminach zapewniających zgodne z umową zakończenie robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera.

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą:

1) potrzebną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 2 egzemplarze w wersji papierowej,

2) pełną dokumentację powykonawczą zgodnie z ST DM 00.00.00. - 1 egz. (w wersji papierowej i elektronicznej),
3)  oddzielną dokumentację powykonawczą dla każdej kolizji z urządzeniami obcymi (wersja papierowa i elektroniczna).

 Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zapisami umowy oraz wymogami określonymi w SIWZ

Wersja elektroniczna winna spełniać wymagania Ośrodka Geodezyjnego i właścicieli przebudowanej lub wykonanej infrastruktury, nie później niż 28 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejęcie Robót). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Subklauzula 4.2„Zabezpieczenie Wykonania"

 Subklauzula 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej."

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w Załączniku do Oferty. 

Strony postanawiają, że:

1) 70% kwoty  zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w  ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania Świadectwa Przejęcia

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości  30% wniesionego zabezpieczenia określonego w Załączniku do Oferty. Część zabezpieczenia służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady  będzie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego.

W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w umowie Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru do: 

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

albo

3) odstąpienia od umowy.

Subklauzula 4.3 
„Przedstawiciel Wykonawcy" 
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.

Subklauzula 4.4
„Podwykonawcy"

Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót." zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych Robót niż wskazane w Ofercie

Wykonawcy."
Usunięto podpunkt a) i b) 

Dodaje się podpunkty c) – g) o następującym brzmieniu:

a) Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem niniejszych postanowień:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcom,  której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.:

· Projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy  robót budowlanych,

· wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

· zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla umów zawieranych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

5) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.

6) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy 
o podwykonawstwo jeżeli:

· umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

· gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy  robót budowlanych, dostawy lub usług.

7) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą stosuje się procedurę określoną w podpunkcie c) punkty od 1 do 7 niniejszej subklauzuli 

8) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną.

9) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę 
do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

b) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień niniejszej subklauzuli stanowią rażące naruszenie postanowień zawartego Kontraktu

c) Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych Kontraktem przez Wykonawcę siłami własnymi.

d)  Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

e)  W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

Subklauzula 4.8

„Procedury bezpieczeństwa" w pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21 a ust 4 ustawy Prawo budowlane, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót."

Subklauzula 4.9

„Zapewnienie jakości"

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do akceptacji w ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia Robót Program Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

a. procedury zarządzania jakością na Placu Budowy,

b. struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c. instrukcję zarządzania  jakością, oraz

d. procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

Inżynier będzie uprawniony do audytu programu zarządzania jakością."

Subklauzula 4.10

„Dane o Placu Budowy" Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie."

Subklauzula 4.13

„Prawa przejazdu i urządzenia" Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania takiej technologii robót, która umożliwia najkrótszy czas zamknięcia dostępu do drogi publicznej."

Subklauzula 4.14

„Unikanie zakłócenia"

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera."
Subklauzula 4.18

„ Ochrona środowiska”

Na końcu  4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze 

Materiały nieprzydatne oraz odpady stałe będą utylizowane na koszt Wykonawcy. Na każde wezwania Inżyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające utylizacje odpadów.

Subklauzula 4.19

„Elektryczność, woda i gaz" Subklauzula 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne jemu media i będzie ponosił koszty z nimi związane do momentu wydania Świadectwa Przejęcia".

Subklauzula 4.21

„Raport o postępie pracy"

Usunięto pierwsze zdanie Warunku 4.21 i w jego miejsce wpisano następujące zdanie: Miesięczne raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru zaakceptowanego przez Inżyniera i przedkładane w 3 egzemplarzach Inżynierowi.

Dodaje się punkt (i) o brzmieniu:

(i) prognozę ceny kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieść wpływ na jej wysokość."

(j) zweryfikowany harmonogram rzeczowo finansowy (w zakresie uzgodnionym z Inżynierem)."
Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się akapit w brzmieniu

Wykonawca będzie sporządzał Raporty dzienne w formie uzgodnionej z Inżynierem. Celem  Raportów jest opisywanie dziennego postępu prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej i sprzętu Wykonawcy oraz materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również codzienne zapisy temperatur i panujących warunków pogodowych. Raporty Dzienne nie zastępują Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

Subklauzula 4.25

„Rada Budowy"
Na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera, Reprezentanta Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Rada Budowy będzie organizowana co 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia robót budowlanych.

 W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże uczestnikom Rady Budowy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy  jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty). Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 3 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

Subklauzula 4.26

„Dziennik Budowy"

Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.
 Subklauzula 4.27

„Zabezpieczenie przylegających nieruchomości"

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. 

Subklauzula 4.28

„Istniejące instalacje"
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Klauzula 5 – Mianowani Podwykonawcy

Klauzula nie ma zastosowania

Klauzula 6 - Personel kierowniczy i siła robocza
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo"
Na początku pierwszego akapitu dodaje się zdanie:

„Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Subklauzulą 4.8
„Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8."

Subklauzula 6.8

„Kierownictwo Wykonawcy" Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. "

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy." „Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 10 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia."

Klauzula 7 - Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.2

„Próbki"

Dodaje się pkt (c):

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881)."
Subklauzula 7.6

„Prace zabezpieczające"

Skreślono ostatni akapit  7.6 rozpoczynający się od słów, „Jeżeli Wykonawca …” i wstawiono następującą treść:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Subklauzula 7.8

„Opłaty za eksploatację górniczą"

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie" dodaje się wyrazy „i składowanie".

Dodaje się nową Subklauzulę 7.9

 Subklauzula 7.9
„Materiały z rozbiórki"

Użyteczne materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach uzgodnionych z Inżynierem , w odległości nie większej niż 15 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Zmieniony Subklauzula 8.1

„Rozpoczęcie Robót"

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 21 dni od daty podpisania Umowy."

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

1. oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

2. oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

3. informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania zgłoszenia budowy/rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego.

Subklauzula 8.2

„Czas na ukończenie" 
Dodaje punkt (c) o brzmieniu:

„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Subklauzuli  4.1" 
Subklauzula 8.3
 „Harmonogram"

Zamiast pierwszego zdania wstawia się następujący akapit:

„Po otrzymaniu wraz z umową propozycji szczegółowego harmonogramu od Wykonawcy uwzględniającego etapowanie Robót (określonego w załączniku do oferty) w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, Inżynier w ciągu 14 dni ustosunkuje się do otrzymanej propozycji. Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. Wykonawca w ciągu 7 dni skoryguje harmonogram według uwag Inżyniera. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu." Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„Harmonogram przepływu gotówki w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności".

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.

Subklauzula 8.4

„Przedłużenie Czasu na Ukończenie" 
Pkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Na końcu subklauzuli dodaje się:

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie zgodnie z klauzulą 20.1 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów zakończenia robót i po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą.

Inżynier określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego okresu przedłużenia Czasu na Ukończenie.

Takie określenie nabierze mocy po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu zgodnie z Subklauzulą 13.3 [Procedura Zmiany].
Subklauzula 8.7

„Odszkodowanie umowne za opóźnienie"

Warunek 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne" i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;

b. z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

c. za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu (Subklauzuła 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21) oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) w wysokości 1000 PLN, za każdy dzień zwłoki.

d. za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera / Zamawiającego i wysokości 0.01% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki.

e. gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni - w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni,

f. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 PLN 
g. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 PLN z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw bądź usług o wartości mniejszej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 PLN 
i. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek
Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapłata przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w punktach (a) – (i), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.
W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się 
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.

Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Subklauzula 9.1

„Zobowiązania Wykonawcy"

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu" tekst zastępuje się wyrazami: „dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Subklauzuli".

10. Przejęcie przez Zamawiającego Subklauzula 10.1

„Przejęcie Robót i Odcinków" Punkt (a) otrzymuje brzmienie:

„wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

nie mające wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),

których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

11. Odpowiedzialność za wady

Subklauzula 11.4
„Zaniedbanie usunięcia wad"
Usunięto dwa pierwsze zdania  11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu), o którym mowa w punkcie (b)  11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w  8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty. 

Subklauzula 11.8

„Obowiązek poszukiwania przez wykonawcę”

W Subklauzuli 11.8 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.
Subklauzula 11.9
 „Świadectwo Wykonania"

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie drugie o treści: „Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedłoży oświadczenie, w którym zadeklaruje, iż wszystkie wady oraz drobne zaległe prace zostały usunięte i wykonane".

Pierwsze zdanie drugiego akapitu przyjmuje brzmienie: Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14 dni od daty usunięcia wszystkich wad. Warunkiem wystawienia Świadectwa Wykonania jest pomyślne zakończenie Prób Końcowych."

Subklauzula 11.11 
„Uprzątnięcie Placu Budowy" 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 11.12
„Gwarancja jakości"

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości Robót w zakresie i na okres określony w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg z datą wydania Świadectwa Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu.

Wykonawca dostarczy pisemną Gwarancję Jakości wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia.

Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy sprzedanej objętej Gwarancją Jakości, lub wydarzy się szkoda w czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez Zamawiającego (lub w jego imieniu).

W ciągu okresów, jakie zostały podane w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe, Wykonawca wykona naprawę wadliwych rzeczy to jest elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia albo dokona ich wymiany na wolne od wad.

Cała praca wymagana dla usunięcia wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą.

12. Obmiary i wycena Subklauzula 12.1

„Obowiązkowe obmiary Robót" 
Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności)."

Subklauzula 12.3

„Wycena"

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W trzecim akapicie drugie zdanie zastępuje się zdaniem o brzmieniu:

„Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" za kwartał poprzedzający, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych KNR, a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inżyniera, a dla materiałów wg rzeczywistych cen planowanych do wbudowania materiałów potwierdzonych fakturami zakupu."

13. Zmiany i korekty

Subklauzula 13.2

„Inżynieria wartości"

Punkt (c) nie będzie miał zastosowania. Subklauzula 13.4
„Płatność w stosowanych walutach" Warunek nie będzie miał zastosowania.

Subklauzula 13.5

„Kwoty warunkowe"

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 13.8

„Korekty wynikające ze zmian kosztu" Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

14. Cena Kontraktowa i płatność Subklauzula 14.1

„Cena kontraktowa"

Pkt (d) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy."

Subklauzula 14.2

„Płatność zaliczkowa"

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.
Subklauzula 14.3 

„Występowanie o przejściowe świadectwa Płatności”

W zadaniu pierwszym zapis „w sześciu egzemplarzach” zastąpiono zapisem „w trzech egzemplarzach”

Usunięto punkt d) i treść podpunktu g) a w jego miejsce wstawiono treść:

„odjęcie kwot w poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach Płatności”

W podpunkcie f) usunięto treść „…według Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Arbitraż]…” i wstawiono treść […wg Klauzuli 20 Roszczenia, Spory i Sąd]

Subklauzula 14.4

„Wykaz płatności"

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. Subklauzula 14.5
„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót"

W pierwszym akapicie słowo „wysłane" zastępuje się słowem: „dostarczone".

Skreśla się drugi akapit.

Trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

„Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) Wykonawca:

prowadził zadowalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji,

przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Warunku 14.1 (d), pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów,

oraz

(b) Odnośne Urządzenia i Materiały:

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Warunku 14.1 (d) ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem ( wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu jednorazowo nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Subklauzula 14.6

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności"

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni" zastępuje się wyrazami „21 dni".

Na końcu  dodaje się zdania:

Inżynier w Świadectwie Płatności może zmniejszyć ilości jakie potwierdza do wypłaty, np. w przypadku przekroczenia wartości określonych w Harmonogramie Płatności. Należności nie przyznane do wypłaty będą rozliczane w późniejszym okresie, zgodnie z Harmonogramem Płatności. Działania te nie kwalifikują się jako podstawa roszczenia wynikającego z subkaluzuli 14.8. w zakresie kosztów kredytowania. 

Usunięto zdanie drugie i trzecie a ich miejsce wstawiono zdanie:

„Jednakże, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwa Płatności tylko do wysokości 90% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Subklauzula 14.7
„Płatność"
Usunięto całą treść subklauzuli 14.7 i zastąpiono treścią:

Wykonawca złoży do Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności oraz zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców za zakończone i odebrane roboty ujęte w Przejściowym Świadectwie Płatności.

Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury. W  przypadku braku takich dokumentów Wykonawca, zobowiązany jest do każdej faktury dołączyć pisemne oświadczenie, że roboty objęte fakturą „VAT nr …………… z dnia ………………” zostały wykonane własnymi siłami bez udziału podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.

Gdyby jednak niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je rozumieć jako zwolnienie Zamawiającego z ewentualnego obowiązku ciążącego na Zamawiającym z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy wynikające z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz  tych Podwykonawców/dalszych podwykonawców. Termin zapłaty wstrzymanych przez Zamawiającego kwot tytułem braku dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców/dalszych Podwykonawców ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego w/w dokumentów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania większych kwot od tych wskazanych w zestawieniu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury, w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co prawdziwości wysokości kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców.

W przypadku gdy do Zamawiającego wpłynie roszczenie, ze strony Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiązany do potwierdzenia wysokości roszczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, lub wniesienia sprzeciwu co do zasadności wypłaty roszczenia na rzecz Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

Potwierdzone przez Wykonawcę roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum (jako pełnomocnika) do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. 

Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.

Subklauzula 14.8


„Opóźniona płatność" 
Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe." Subklauzula 14.9
Subklauzula  nie będzie miała zastosowania.

Subklauzula 14.10

„Rozliczenie końcowe"

W pierwszym akapicie wyraz „84" zastępuje się wyrazem „42", a zapis „sześć egzemplarzy” zastępuje się zapisem „trzy egzemplarze”

Subklauzula 14.11

„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności" W pierwszym akapicie wyraz „56" zastępuje się wyrazem „28",  a zapis „sześć egzemplarzy” zastępuje się zapisem „trzy egzemplarze”

Subklauzula 14.13

„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności" W pierwszym i drugim akapicie wyraz „28" zastępuje się wyrazem „14".

15.Odstąpienie przez Zamawiającego

Subklauzula 15.2

„Odstąpienie przez Zamawiającego"

W  15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową: 

(b)
(i) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie jest 


prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,

(ii) przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy 


niż 21 dni lub porzuca Roboty, 

Skreśla się dotychczasową treść:

„(c) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od”

 i w to miejsce wstawia:

„(c) uchyla się od”

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:

(d)(i) 
podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody Zamawiającego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego,

(d)(ii) 
zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie 

Dodaje się podpunkty:

(g) nie dokonuje płatności na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców a konieczność dokonania zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego przekroczyła 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

(h) w przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Na końcu  dodaje się treść: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Załączniku do Oferty

Subklauzula 15.5

„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia" Dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu." 

Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części robót które nie zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia, w tym w szczególności postanowień subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgłaszania wad],  subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], subklauzuli 8.7 [Kary umowne] i  Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za wady]. 

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Subklauzula 16.2

„Odstąpienie przez Wykonawcę”
 w podpunkcie (a) zmienia się zapis „42 dni” na „90 dni”

usunięto podpunkt (c), (d) i (g). Na końcu subklauzuli wstawiono zdanie:

„Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu Czasu na ukończenie podanego w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe”

Na końcu subklauzuli 

Subklauzula 16.4

„Płatność przy odstąpieniu"

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) Zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulą 8.7."
17.Ryzyko i odpowiedzialność Subklauzula 17.6

„Ograniczenie odpowiedzialności"

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ..."

18.Ubezpieczenie Subklauzula 18.1

„Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń" Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii).

W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia" zastępuje się następującą treścią „obliczanych od daty podpisania umowy".

Subklauzula 18.2

„Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy" Wprowadza się nowy pierwszy akapicie o następującej treści:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty."

Subklauzula 18.3

„Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności" Drugie zdanie przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie wydarzenia nie niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty."

19.Siła Wyższa

Subklauzula 19.6
„Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie"

W pkt (d) skreśla się wyrazy: „i powrotu tychże do zakładów Wykonawcy w jego kraju (lub każdego innego miejsca, ale nie z większym kosztem)". Skreśla się pkt (e).

Klauzula 20 – Roszczenia, spory, arbitraż

Zmianie ulega nazwa klauzuli która brzmi   „Roszczenia, Spory, Sąd”

Subklauzula 20.1

„Roszczenia Wykonawcy"

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni" zastępuje się wyrazami „14 dni". W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera".

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę". Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Suklauzulą 8.2 i 8.4. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie.
Subklauzula 20.2

„Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach"

Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść:

Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka (ów) jedno lub trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, są załączone do niniejszych Warunków Kontraktu. 

Subklauzula 20.4

„Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach"

W akapicie 4 wiersz 6 wykreślić: „lub przez orzeczenie arbitrażu, jak to opisano poniżej”

W akapicie 6 wykreślić zdanie drugie i zastąpić je następującą treścią: „Złożenie powiadomienia oznacza że decyzja Komisji nie wejdzie w życie” 

Subklauzula 20.5

„Załatwienie polubowne"

Usunięto całą treść Subklauzuli i zastąpiono ją następującą: „ W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostało dane według powyższej Subklauzuli 20.4 Strony będą próbowały rozstrzygnąć spór polubownie. Jeżeli nawet nie uczyniono żadnej próby polubownego załatwienia sporu każda ze stron będzie miała prawo skierować sprawy na drogę postępowania Sądowego. 

Subklauzula 20.6

„Rozwiązywanie sporów"

Zmianie ulega nazwa Subklauzuli która brzmi: „ Rozwiązywanie sporów” 

W zdaniu pierwszym usunięto: „drogą arbitrażu międzynarodowego” i wstawiono „przez Sąd”. Pozostałą część Subklauzuli 20.6 usunięto.

Subklauzula 20.7

„Niedostosowanie się do decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach"

W Subklauzuli 20 .7 usunięto treść: „wnieść samo zaniedbanie do arbitrażu według Subklauzuli 20.6 (Arbitraż)” i  wstawiono: „ sprawę do sądu według Subklauzuli 20.6 (Rozwiązywanie sporów)”.

Subklauzula 20.8

 „Zakończenie działania Komisji Rozjemstwa w Sporach"

W punkcie (b) usunięto: „arbitrażu według Subklauzuli 20.6 (Arbitraż)” i wstawiono: „do Sądu według Subklauzuli (Rozwiązywanie sporów).

Dodaje się nową Klauzulę 21 i 22.

Klauzula 21 Warunki Etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postępować honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem postępowania swojego zawodu. Musi on powstrzymać się od formułowania oświadczeń publicznych na temat przedsięwzięcia lub usług bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie wolno mu zawierać zobowiązań w imieniu Zamawiającego w jakikolwiek sposób, bez jego

uprzedniej pisemnej zgody. Przez cały czas trwania kontraktu Wykonawca i jego personel muszą przestrzegać praw człowieka i zobowiązują się nie naruszać politycznych, kulturowych i religijnych obyczaj ów państwa przyjmującego.

2. Wykonawcy nie wolno przyjąć jakiejkolwiek płatności związanej z kontraktem, oprócz płatności w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności lub przyjmować jakichkolwiek korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami wobec Zamawiającego. Wykonawca i jego personel są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres trwania kontraktu i po jego zakończeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Wykonawcę w związku z kontraktem są poufne.

3. Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportów i dokumentów przez nie sporządzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania kontraktu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia lub unieważnienia finansowania przedsięwzięcia, jeżeli zostaną odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na jakimkolwiek etapie kontraktu, i jeżeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych środków w celu naprawienia sytuacji. Dla celów niniejszego postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczają ofertę łapówki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem kontraktu lub realizacją kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

5. Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w głównym kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi, prowizje przekazane do krajów podatkowych, prowizje płacone odbiorcy, który nie daje się jednoznacznie zidentyfikować lub prowizje płacone spółce, która przejawia wszelkie cechy spółki fasadowej.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na żądanie, dowodów pomocniczych dotyczących warunków, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiający może dokonać wszelkiej takiej kontroli dokumentów lub inspekcji na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzić do znalezienia dowodów w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatków handlowych.

Klauzula 22  Kontrola i Audyt przez Organy Wspólnoty

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOŻLIWI WERYFIKACJĘ
Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi, Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu na przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie dokumentów lub kontrole; wybiórcze i na przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli zajdzie taka konieczność, na podstawie dodatkowych sprawozdań, dokumentów księgowych i wszelkich innych dokumentów związanych z finansowaniem projektu. Inspekcje takie mogą mieć miejsce do 5 lat po ostatecznej płatności. Inspekcje takie mogą mieć miejsce do czasu otrzymania płatności końcowej z Instytucji Pośredniczącej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej.

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA
Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi, na przeprowadzenie kontroli i sprawdzeń wyrywkowych, zgodnie z procedurami określonymi w prawodawstwie Wspólnot Europejskich, dotyczącymi ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidłowościom.

Subklauzula 22.3 DOSTĘP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp personelowi i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu do placów budowy i miejsc, w których kontrakt jest realizowany, włączając systemy informatyczne, jak również wszystkie dokumenty i bazy danych dotyczące technicznego i finansowego zarządzania projektem, oraz do podjęcia wszelkich kroków ułatwiających im prace. Dostęp udzielony przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu, opierać się będzie na poufności i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszając obowiązków wobec prawa publicznego, któremu podlegają. Dokumenty muszą pozostawać łatwo dostępne i zarchiwizowane, tak aby ułatwić ich sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomić Instytucje Kontraktującą o dokładnym miejscu ich przetrzymywania.

Subklauzula 22.4 WYKONAWCA ZAGWARANTUJE PRAWO
Wykonawca gwarantuje, że prawa Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura, ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu do przeprowadzania audytów, kontroli i sprawdzeń będą również stosowane, na tych samych warunkach i według tych samych zasad, jak określone w niniejszym Warunku, w stosunku to każdego podwykonawcy czy jakiejkolwiek innej strony korzystającej z funduszy Wspólnot Europejskich. 

GWARANCJA JAKOŚCI DOBREGO WYKONANIA

W związku z zawarciem przez Zamawiającego - ………………….. z ………………… Umowy 

dnia …………., której nadano Nr ……………… oraz w związku z 

wykonaniem przez Wykonawcę 

………………………………….……………………………………………… 

na rzecz Zamawiającego 

przedmiotu Umowy, która obejmuje wykonanie zadania 

„Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wielkopolskiego.” 

niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofercie 

Wykonawcy, Kontrakcie oraz niniejszej Gwarancji Jakości. 

Art. 1 Definicje 

Wyrazy i zwroty użyte w Gwarancji Jakości mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w  Kontrakcie, a następujące wyrazy i zwroty należy rozumieć jak następuje: 

1. Kontrakt – oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przywołaną wyżej; 

2.  Gwarancja Jakości, Gwarancja – stanowi zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji, a także niniejszy dokument gwarancyjny; 

3. Okres Gwarancji – termin gwarancji określony w Art. 3; 

4. Data Przejęcia – data określona w Świadectwie Przejęcia lub kilku Świadectwach Przejęcia – jeśli były wystawiane; 

5. Zabezpieczenie Wykonania – zabezpieczenie zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych przedłożone Zamawiającemu zgodnie z Kontraktem stanowiące  zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych; 

6. Rzeczy – Urządzenia, Materiały i inne rzeczy; 

7.  Użytkownik – Zamawiający oraz każdy Użytkownik drogi. 


Art. 2 Przedmiot Gwarancji Jakości 

1.  Przedmiotem Gwarancji Jakości są rzeczy dostarczone oraz obiekty budowlane wykonane 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach Kontraktu. 

2. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Gwarancji został wykonany zgodnie z prawem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i Kontraktem, jest wolny od wad oraz będzie mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

3.  Wykonawca zapewnia sprawną pracę dostarczonych w ramach Kontraktu Urządzeń i innych rzeczy. 

4.  Wykonawca zapewnia w szczególności, że w Okresie Gwarancji obiekty budowlane będące Przedmiotem Gwarancji będą spełniały wymagania określone w ST: 

a) Rozbudowa kanalizacji deszczowej: kanały deszczowe wraz z systemem oczyszczania, kolektor zrzutowy, wylot do rzeki Warty - branża sanitarna/ konstrukcyjna, data opracowania kwiecień 2011 r.,

b) Kolektor zrzutowy od S0 do DZ - branża sanitarna, data opracowania grudzień 2012 r.,

c) Włączenie kolektora zrzutowego do istniejącego kolektora sanitarnego DN 800 - branża sanitarna, data opracowania grudzień 2012 r.,

d) Errata do kosztorysu: Włączenie kolektora zrzutowego do istniejącego kolektora sanitarnego DN 800,

e) Zbiornik retencyjny wód deszczowych - branża sanitarna/ konstrukcyjna, data opracowania marzec 2011 r.,
f) Droga technologiczna - branża drogowa, data opracowania marzec 2011 r.,

g) Droga montażowa przy ul. Małyszyńskiej - branża drogowa, data opracowania marzec 2011 r„

h) Przebudowa linii napowietrznej z projektowanym kolektorem w ul. Metalowców - branża elektryczna, data opracowania marzec 2011 r.

5. W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji nie zostaną spełnione powyższe zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad w zgodnie z poniżej określonymi warunkami. 

Art. 3 Okres Gwarancji 

1. Okres Gwarancji biegnie od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

2. Data wydania Świadectwa Przejęcia: 

a) W zakresie ……………………: dzień ....... miesiąc ............. rok .............. 

b) W zakresie ……………………: dzień ....... miesiąc ............. rok .............. 

3. Okres Gwarancji wynosi: 

a)  W zakresie …………………….: …… miesięcy  7

b)  W zakresie …………………….: …… miesięcy 

Art. 4 Warunki gwarancji 

1.  Z tytułu niniejszej Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Gwarancji ujawnione po wystawieniu Świadectwa Przejęcia. 

2. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. 

3. Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada, to Wykonawca zostanie o niej niezwłocznie powiadomiony (pisemnie lub faxem) przez Zamawiającego (lub w jego imieniu). 

Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

4. Wykonawca wykona całą pracę wymaganą dla usunięcia wad zgodnie z warunkami Gwarancji Jakości. 

5. Terminy usunięcia wad: 

a)  jeśli wada uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Gwarancji Jakości zgodnie z 

Kontraktem i/lub zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie; 

b)  w pozostałych przypadkach w ciągu 28 dni od daty powiadomienia. 

6. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia. 

7. Jeżeli wada nie może być usunięta na miejscu, to Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zabrać egzemplarze Urządzeń na czas naprawy (max. do 28 dni), które są wadliwe lub uszkodzone. Ta zgoda może wymagać, aby Wykonawca dostarczył odpowiednie zabezpieczenie i/lub Urządzenia zastępcze. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie prowadzenia prac związanych z usuwaniem wad. 

9. Wszystkie prace konieczne do usunięcia wady będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy, jeżeli i w zakresie, w jakim mogą być przypisane: 

a)  jakiemukolwiek projektowi, za który odpowiedzialny jest Wykonawca, 

b)  Urządzeniom, Materiałom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub 

c)  niewypełnieniu przez Wykonawcę któregokolwiek z jego zobowiązań zgodnie z Kontraktem. 

10. Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o okres, w jakim Roboty lub jakieś Urządzenie nie mogą być używane do zamierzonych celów, z powodu jakiejś wady. 

Jeżeli naprawa Urządzenia jest niemożliwa to Wykonawca wymieni je na Urządzenie nowe, wolne od wad. W takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonał istotnych napraw tego Urządzenia Okres Gwarancji będzie biegł na nowo od wymiany Urządzenia lub od dokonania jego istotnych napraw. 

W przypadku wymiany części Urządzenia powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej (naprawionej). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia (faksem lub pocztą elektroniczną)  Zamawiającego o usunięciu wady oraz upoważniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót lub rzeczy jako wadliwych.  

12. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie i potwierdzone przez Zamawiającego na  piśmie. Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu odbioru. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym  w pkt 5 - 7, to będzie mogła być wyznaczona przez Zamawiającego (lub w jego imieniu)  data, do której trzeba będzie usunąć tę wadę. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej  dacie z rozsądnym wyprzedzeniem. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady do daty, o której mowa w pkt 13, 

to Zamawiający będzie uprawniony, zgodnie z własnym wyborem, do: 

a)  wykonania pracy związanej z usunięciem wady samemu lub zatrudniając innych wykonawców, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i na koszt Wykonawcy 

lub 

b)   podjęcia negocjacji w celu uzgodnienia lub określenia rozsądnego odszkodowania, lub  

c)  jeśli wada w istocie pozbawia Zamawiającego całych korzyści z Robót lub jakiejkolwiek ważniejszej części Robót, Zamawiający będzie wtedy uprawniony do zwrotu wszystkich sum zapłaconych za Roboty lub za odpowiednią ich część (w zależności od przypadku) wraz z kosztem rozebrania całości lub takiej części Robót, oczyszczenia terenu. 

15. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania Zabezpieczenia Wykonania na pokrycie poniesionych w związku z pkt 14 kosztów. 

Art. 5 Wyłączenia 

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji Jakości wady powstałe na skutek: 

a) działania Siły Wyższej, 

b) aktów wandalizmu, 

c)  normalnego zużycia; 

d)  użytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub jego przeznaczeniem, przy czym Wykonawca akceptuje stosowane przez Zamawiającego zasady i standardy utrzymania Przedmiotu Gwarancji za wystarczające i zgodne z zasadami eksploatacji. 

Art. 6 Cesja korzyści 

Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań jego Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Gwarancji. 


Art. 7 Zabezpieczenie Wykonania 

1. Zabezpieczenie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań nałożonych niniejszą Gwarancją Jakości stanowi Zabezpieczenie Wykonania. 

2.  Zabezpieczenie Wykonania ma zapewnić, że Wykonawca usunie wszelkie wady, które ujawnią się w okresie Gwarancji, a które to wady Zamawiający uzna jako wynikłe z działania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

3. Jeśli Zabezpieczenie Wykonania zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, Wykonawca samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego będzie przedłużał własność Zabezpieczenia Wykonania aż do upływu Okresu Gwarancji, zapewniając ciągłość zabezpieczenia. 

4. Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Wykonania będzie ważne i wykonalne, aż do wygaśnięcia ostatniego Okresu Gwarancji

5. W przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający może zażądać pełnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania. 

6. Zabezpieczenie Wykonania zostanie zwrócone w terminie podanym w Kontrakcie. 

Art. 8 Integralne części Gwarancji Jakości 

1. Kopia Kontraktu na .............. nr ........... z dnia ............. 

 Kopia Świadectw(a) Przejęcia Przedmiotu Gwarancji. 

………………….., dn. ……………. 



………………………………… 

 podpis Wykonawcy
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