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Wszyscy Wykonawcy biorgcy

udziat w postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wybér wykonawcy robot w trybie
zaprojektuj i wybuduj dla zadania: ,System s$ciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap II”.

Informuje, iz do Zamawiajgcego wplynety pytania, na ktére udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajgcy przewiduje w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych

konieczno$¢ przeprowadzenia niezaleznej procedury wznowienia wzglednie rozgraniczenia
granic nieruchomosci? Jesli tak prosimy o dopisanie powyzszego jako osobny element
formularza cenowego, gdyz determinuje on w znaczacy sposob ostateczng cene oferty.
Nadmieniamy, iz wznowienia granic nieruchomosci nie sg procedurg obligatoryjng
w przypadku decyzji ZRID, jednak sg procedurg kosztochtonng oraz czasochtonng a spoétka
spotkata sie z interpretacjg, iz wznowienia granic nieruchomosci sg obligatoryjng czescig
mapy do celéw projektowych, co nie wynika z Prawa Geodezyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje w zakresie opracowania mapy do celdw projektowych konieczno$ci
przeprowadzenia procedury wznowienia [lub rozgraniczenia granic nieruchomosci.
Koszt wznowienia granic niertuchomosci nalezy ujgc w kosztach wykonania projektu

budowlanego.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby granice nieruchomosci na mapie do celow projektowych

byty przyjete z aktualnej bazy ewidencji gruntéw i budynkdéw, bedgcej w zasobie




Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy tez nalezy odszukaé
i pomierzy¢ granice pasa drogowego?

Odpowiedz;

Zamawiajgcy wymaga, aby granice nieruchomosci na mapie do celéw projektowych byty
przyjete z aktualnej bazy ewidencji gruntéw i budynkéw bedgcej w zasobie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Pytanie nr 3

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ procedowania podziatow nieruchomosci pod ZRID.
Prosimy o podanie planowanej ilosci podziatéw oraz dopisanie powyzszego jako osobny
element formularza cenowego, gdyz determinuje on w znaczacy sposoéb ostateczng cene
oferty.

Odpowiedz:

Projekt podziatow winien by¢ wykonany z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegdlnych
zasadach inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496). W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wskazana zostata przewidywana ilo$é
podziatéw, faktyczna ilo$¢ podziatow bedzie wynika z przyjetych przez projektanta rozwigzan
projektowych. Koszt wykonania projektow podziatéw nalezy ujaé w kosztach wykonania

projektu budowlanego.

Pytanie nr 4
Prosimy o rewizjg i zmiang terminéw realizacji dokumentacji. W sktad przewidywane;

dokumenacji wchodzi¢ bedg nastepujace elementy (najwazniejsze elementy, ktére
chronologicznie zalezg od siebie bezposrednio):

- opracowanie certyfikowanych map do celéw projektowych — ok. 45 dni,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej — ok. 45 dni (réznolegle z opracowaniem map),

- przygotowanie i uzgodnienie koncepcji dla Zamawiajgcego — ok. 30 dni,

- odstepstwo od warunkow technicznych — ok. 90 dni,

-pozwolenie wodnoprawne (jezeli odwodnienie nie zostanie podtgczone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej — ok. 90 dni (zmiana prawa wodnego, zmiana organizacji organéw —
Wody Polskie),

- uzyskanie warunkéw od gestoréw sieci oraz ZUD — ok. 60-90 dni,

- uzyskanie opinii ZRID — ok. 30 dni,

- podziat nieruchomosci pod ZRID — ok. 60 dni,

- ztozenie wniosku o ZRID/Uzyskanie ZRID — ok. 90 dni,

- uprawomochnienie decyzji ZRID/ wyniesienie podziatow w terenie — ok. 30 dni.




Reasumujgc prosimy o zmiane wymaganych terminéw realizacyjnych, fj.:
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID — do 30.06.2019r.
- Wykonanie robot budowlanych — do 31.12.2019r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy §4 Projektu umowy oraz Rozdziatu Il punkt 6. SIWZ

W zakresie zmiany terminu realizacji na:

-Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do 15.05.2019r.
-Wykonanie robot budowlanych do 30.09.2019r.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmniejszenie zapisanych w projekcie umowy kar umownych za zwioke
w wykonaniu dokumentacj projektowej oraz realizacji robdt budowlanych, gdyz wymagane
przez Zamawiajgcego terminy sg niemozliwe do zrealizowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapis Projektu umowy § 11 Kary umowne ust. 2 pkt. b,c :

Byto:

b) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci 500, zt (stownie: piecset zlotych)
za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy — w wysoko$ci 2 000. zf (sfownie: dwa tysiecy zfotych)
za kazdy dzien zwiloki,

Jest:

b) za zwioke w opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci 200, zf (stownie: dwiescie ztotych)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000. zt (sfownie: jeden tysiecy ztotych)
za kazdy dzien zwiloki,

Zamawiajacy modyfikuje zapisy Rozdzialu XV SIWZ MIEJSCE | TERMIN SKY.ADANIA I
OTWARCIA OFERT:

Bylo:

1. Miejsce:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. Kancelaria ogoélna na
parterze budynku.

2. Termin: 03.12.2018 r., godz. 10:00 O terminie ziozenia oferty decyduje data jej wplywu do
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogodlnej. Oferty ztozone po
terminie zostang zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu ich sktadania godz. 10:30 w Urzedzie Miasta Gorzowa
Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., sala 201.



Jest:

1. Miejsce:

Urzad Miasta Gorzowa WIkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wilkp. Kancelaria ogélna na
parterze budynku.

2. Termin: 07.12.2018 r., godz. 10:00 O terminie ziozenia oferty decyduje data jej wplywu do
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia Kancelarii Ogoélnej. Oferty ztozone po
terminie zostang zwrocone niezwtocznie bez ich otwierania.

3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu ich sktadania godz. 10:30 w Urzedzie Miasta Gorzowa
Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., sala 201.

Tres$¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow.

Z powazaniem




