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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa sciezek rowerowych oraz przebudowa peronéw w ramach
inwestycji:
»System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap II”,
,Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego”

Vamdéwienie czeiciowe nr 1: Sciezka rowerowa ul. Zwirowa

Zaméwicnic credciowe nr 2 Sciezka rowerowa wzdlnz Pilsudskicgo, Ks. Andrzejewskicgo, Roosevelta
Zamowicnic czefciowe nr 3: Scierka rowerowa na wysokodc skrzyzowania Roosevelta/Zwirowa
Zamowienie czesciowe nr 4: Preebudowa perondw tramwajowych przy Al 11 Listopada
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Zatwierdzam:;

Zadanie wspoffinansowane ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego- Lubuskie 2020, OF prorytetowa 3. Gospodatka niskosmisyjna, Dziafanie 3.3
Ograniczenie niskiej ermisii w miastach Poddziatanie 3.3.2. Ograniczenic niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzdw,
zgodnie z umowami o dofinansowgnie nr RPLB.03.03.02.-08-0003/17-00 oraz RPLE.03.03.02-08-0005/15-00
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

tel.: 95 73 55 576; fax.: 957355612

Rozdziat ||
" TRYB POSTEPOWANIA

1

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,—
dalej Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Dofinansowanie zadania :

Zadanie jest wspotfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Os priorytetowa 3.
Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziatanie
3.3.2. Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzow, zgodnie z umowami
o dofinansowanie nr RPLB.03.03.02-08-0003/17-00 oraz RPLB.03.03.02-08-0005/18-00
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje w ninigjszym
postepowaniu mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania,
czy Wykonawca, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Wartosc zaméwienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, skiada sig
z nastepujacych czesci:

Instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami
Wzory umow ( zamdwienie czesciowe nr 1,2,3 14)
Dokumentacje projektowe wraz z TER ( zamowienie czgsciowe nr 1,2,3 1 4)

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz wszystkie inne wymagane ustawa informacije: bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow

Rozdziat llI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.




2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1)

2)

3)

4)

2)
6)

7)

A. Zamowienie czesciowe nr 1:

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane dotyczace budowy Sciezki rowerowe] i ciggow
pieszych drogi numer P-1409F ul. Zwirowa na odcinku od skrzyzowania ul. Stowianska
i Roosvelta do ul. Blotnej na odcinku o diugoéci okoto 248m oraz budowa Sciezek rowerowych
i chodnikéw drogi gminnegj numer G-100707F ul. Blotna w Gorzowie WIkp.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w jednostce ewidencyjnej : Gorzow Wikp.; obrgb 4-

Staszica droga powiatowa nr 1409F- ul. Zwirowa —dz. nr 1596, 658/1, 654/2 (654), 652,

1807/1: droga gminna nr G-100707F- ul. Blotna —dz.nr 1607/2 (1607), 654/1 (654) -

w nawiasie podano numery dziatek przed podziatem).

Zakres planowanych robét :

a. rozbudowa odcinka ul. Zwirowej na odcinku od okolic skrzyzowania z ul. Stowianskg do
skrzyzowania z ul. Blotng w zakresie przebudowy ciggu pieszego, budowy ciggu
rowerowego, budowy nasypu drogowego i koniecznego zajecia przyleglego terenu
i zwigzanym z tym przebudows ogrodzenia ogrodéw dziatkowych, budowy schodow
terenowych oraz budowsg niewielkiego muru oporowego na nowej granicy pasa drogowego,

b. przebudowa skrzyzowania ul. Zwirowej i Blotnej w zakresie zmiany geometrii oraz budowy
i przebudowy ciagow pieszych i rowerowych,

¢. rozbudowa odcinka ul. Blotne] na odcinku od skrzyzowania z ul. Zwirowa do zjazdu na

posesje nr 650 w zakresie przebudowy ciggu pieszego, budowy ciagu rowerowego, budowy

nasypu drogowego | koniecznego zajecia przylegtego terenu i zwigzanym z tym
przebudowg ogrodzenia ogrodow dziatkowych na nowe] granicy pasa drogowego.

regulacje wysokogciowg urzadzer obcych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach,

wycinke drzew owocowych i krzewow,

wykonanie docelowej organizacji ruchu,

opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

wykonanie 2 tablic informacyjnych spetniajgcych wymogi tablic pamigtkowych (wraz

z dostawg | montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie miasta

Gorzowa WIkp. W miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym na wysokoSci

zapewniajacej dobrg widoczno&é, montaz musi spefniac wymogi sztuki budowlane] oraz

obowigzujgcych w tym =zakresie przepiséw prawa, tj. prawa migjscowego | prawa
budowlanego.

Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie objetym planowanymi robotami w zaleznosci od odcinka znajduje sig nastgpujgca

infrastruktura techniczna:

- sieC gazowa,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ teletechniczna,

- siec energetyczna,

- siec elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe,

- siec kanalizacji deszczowej.

Planowany do realizacji zakres robot nie powoduje koniecznosci przebudowy wiw  sieci.

Prace dostosowawcze bedg obejmowaly jedynie regulacjg wysokosciowg studni, studzienek

i skrzynek zaworow. Jedynie w przypadku koniecznej przebudowy jezdni ul. Blotnej w zakresie

dostosowania do nowej geometrii jezdni bedzie konieczne zlikwidowanie jednego przykanalika

oraz wpustu wraz ze studnia wpustows. Ponadto, w ramach prac przewidziano wykonanie
nowej studni rewizyjnej oraz nowego przykanalika ze studnig wpustows.

Obiekty inzynierskie - nie wystepuja.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej

Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Projektowane zagospodarowanie .
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Uktad komunikacyjny
Projektowane parametry ulic :
- pasy drég publicznych :
* droga powiatowa nr 1408F (ul. Zwirowa) kl. technicznej G
* droga gminna nr G-100707F (ul. Btotna) kl. Technicznej L
- przekroj jezdni : jednojezdniowy (1x2 pasy ruchu), uliczny ograniczony kraweznikami
z chodnikiemn jednostronnym,
- szerokosé ciggdw pieszych @ 1,5-2,0m,
- szerokost ciggow rowerowych: 1,5m (jednokierunkowe) do 2,5m (dwukierunkowe),
- przebudowywane skrzyzowanie: zwykle, trzywlotowe,
- rodzaje nawierzchni:
s ciagi piesze — kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze szarym (z rozbidrki),
= ciggi rowerowe — beton asfaltowy,
s jezdnia ul. Blotngj: kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym (z rozbidrki)
- pochylenie poprzeczne ciagow pieszych: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne ciagow rowerowych: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne przebudowywanego odcinka ul. Blotnej : jednostronne lub dwustronne
2%,
- pochylenie podiuzne przebudowywanego odcinka ul. Blotnej: 3-6%,
- diugos¢ projektowanego muru oporowego: 80m,
- wysokos¢ projektowanego muru operowego: 0,3-0,9m,
- materiat projektowanego muru oporowego: gazony betonowe,
- diugosé projektowanego ogrodzenia: 209m,
- wysokosé projektowanego ogrodzenia: 1,8m,
materiat projektowanego ogrodzenia: siatka stalowa, ocynkowana, powlekana PVC, stupki
stalowe.

Przebieg zagospodarowania w planie.
Zakres prac objetych projektem obejmuje wykonanie nowych oraz przebudowe istniejgcych

elementdw zagospodarowania pasow drogowych ulic Zwirowej i Blotnej w zakresie ciggow
pieszych | rowerowych. Ze wzgledu na koniecznosc lokalizacji zjazdow | wjazdow na sciezke
rowerows w obszarze ul. Blotnej zachodzi¢ bedzie rowniez koniecznosé przebudowy jezdni tej
ulicy. Zaréwno ciag pieszy jak i rowerowy wzdtuz ul. Zwirowe] zaprojektowano w oparciu

o przebieg istniejacej jezdni. Wzdtuz prawe] krawedzi tej jezdni zaprojektowano wykonanie
pasa oddzielajgcego jezdnie od ciggu rowerowego o szerokosci 2,.0m ktory wykonany bgdzie
jako nieutwardzony (zielert). Nastepnie prowadzony bedzie cigg rowerowy szerokosci 2,5m

o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pieszy o szerokosci 2,0 z kostki betonowej. Ciagi te
beda od siebie oddzielone obrzezem betonowym 8x30 cm natomiast krawgdzie zewnegtrzne
beda oddzielane od zieleni za posrednictwem obrzezy betonowych 8x30cm ustawianych na
lawie z betonu cementowego C12/15 z oporem. Wzdtuz prawej krawegdzi chodnika
zaprojektowano wykonanie opaski nieutwardzonej w postaci zieleni gdzie w poczatkowym
odcinku zlokalizowany bedzie niewielki mur oporowy na ktdrym zaprojektowano odtworzenie
ogrodzenia ogrodow dziatkowych. W dalszej czesci odcinka, gdzie réznica wysokosciowa
pomiedzy terenem drogi a ogrodami dziatkowymi jest wigksza wykonany bedzie nasyp drogowy
o skarpie pochylonej w stosunku 1:1,5. Ogrodzenie ogrodow usytuowane bgdzie na tym
odcinku u podstawy nasypu. W przebiegu chodnika, ze wzgledu na koniecznosc odtworzenia
dojscia do ogrodow zaprojektowano schody terenowe jednobiegowe ktérych nawierzchnia
bedzie wykonana z kostki betonowej. Wzdtuz biegu schodowego zaprojektowano rowniez
porecz ktora wykonana bedzie z rur stalowych. Mur oporowy oddzielajgcy pas drogowy od
terenu ogrodéw dziatkowych bedzie wykonany z elementow prefabrykowanych (gazonéw
betonowych) z wypetnieniem z betonu cementowego C16/20. W jego trzpieniu beda osadzane
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9)

stupki ogrodzenia.

W obszarze ul. Blotnej ze wzgledu na koniecznos¢ wydzielenia powierzchni ciggow
rowerowych, zaprojektowano przebudowe jezdni polegajgcg na zmianie geometrii wiotu w ul.
Zwirowa. Przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej ograniczona bedzie od
strony zewnetrznej kraweznikiem zwyklym 15x30cm ustawianym na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oparem lub na diugoéci potaczenia z jezdnig ul. Zwirowej, przejSciem
dla pieszych lub przejazdu, zjazdu i wjazdu na Sciezke rowerowa za pomocg opornikdw
betonowych (h=0cm). Wzdtuz jezdni w obszarze wjazdu z jezdni ul. Blotnej na cigg rowerowy
oraz zjazdu ze $ciezki na jezdnie ul. Bfotnej zaprojektowano ciggi rowerowe o szerokosci 1,5m
(ciagi jednokierunkowe) ktére wykonane beda z betonu asfaltowego. Chodniki w obszarze ul.
Blotnej wykonane bedg o szerokoéci od 1,5 do 2,0m i prowadzone beda na przewazajgcej
dtugosci jako przylegte do jezdni. Jedynie w obszarze skrzyzowania zaprojektowano wykonanie
ciggu pieszego jako samodzielnego ciggu. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z kostki
betonowej w kolorze szarym. Zmiane wysokosciowg pomigedzy ciggiem rowerowym lub
chodnikiem i krawedzig jezdni nalezy wykonywac na diugoéci co najmniej 3 metrow w celu
zmniejszenia pochylen podiuznych na tych ciggach.

Wysokosciowe uksztaltowanie projektowanego zagospodarowania - Ze wzgledu na zakres
planowanych prac przewiduje nieznaczne zmiany w istniejgcym wysokoSciowym
uksztattowaniu terenu. Bedg one polega¢ na poszerzeniu istniejacego nasypu zlokalizowanego
wzdiuz krawedzi pasa drogowego ul. Zwirowej a ogrodami dziatkowymi. Ponadio w celu
dostosowania pochylen podiuznych wlotu ul. Blotnej na skrzyzowanie z ul. Zwirowa, ul. Btotna
planuje sie podnieéé o okolo 30 cm na odcinku objgtym przebudowg. Odcinek poczatkowy
i koficowy beda natomiast dowiazane do istniejgcych rzednych jezdni ul. Zwirowej i Blotnej.
Odwodnienie - Wody opadowe z powierzchni chodnikéw i ciggoéw rowerowych beda za
pomoca pochylen poprzecznych i podiuznych odprowadzane powierzchniowo do przylegtego
terenu nieutwardzonego. W przypadku przebudowywane] jezdni ul. Blotne] zaplanowano
niewielkie prace zwigzane z przebudows odwodnienia. Beda one spowodowane zmianami
geometrii | pochyler poprzecznych jezdni. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano likwidacjg
jednego wpustu (zlokalizowanego po prawej stronie jezdni) wraz z studnig wpustowg
i przykanalikiem. Wpust po lewej stronie jezdni zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji
i zamontowany na nowej studni wpustowej polaczonej za posrednictwem przykanalika dt. 7,5m
z nowo wybudowang studnig rewizyjna na istniejacym kanale deszczowym. Fonadto, w celu
poprawy odwodnienia obszaru skrzyzowania ul. Zwirowej i Btotnej zaprojektowano wykonanie
dodatkowego wpustu ulicznego (zlokalizowanego w kieszeni wpustowej) ktéry bedzie
podiaczony do przebudowanej studni rewizyjnej w ul. Blotnej za posrednictwem przykanalika
dt. 19m.

10) Oswietlenie uliczne/drogowe — Obszar jest w chwili obecnej oswietlony za pomoca lamp

ulicznych tj. stupow stalowych i Zelbetowych z wysiegnikami | oprawami. W zakresie
przedsiewziecia zaplanowano drobne prace regulacyine lokalizacji jednego stupa
oéwietleniowego na skrzyzowaniu ul. Zwirowa i Biotna,

11) Zielen — W ramach zadania w zakresie zieleni planuje sig wykonanie nowych elementow zieleni

w postaci trawnikéw oraz umocnienia wykonanych skarp nasypoéw na ktorych planuje sie
wykonanie humusowania gr. 10 cm i obsianie mieszankg nasion traw przeznaczonych na
tereny nastonecznione. W celu likwidacji kolizji projektowanego zagospodarowania
z istniejgcymi elementami zieleni zorganizowanej w postaci niewielkich drzew owocowych
i krzewow ozdobnych (zlokalizowanych obecnie na terenie ogrodow dziatkowych) bedzie
zachodzita konicznos¢ ich usuniecia.

12) Zestawienie planowanych do wykonania zgodnie z dokumentacia projektowa powierzchni .




jezdnie z kostki betonowej - 1643m°
[ ciagi piesze kostki betonowe] | - 558m?
Ciggi rowerowe z betonu asfaltowego - 507 m”
Wybrukowania z kostki kamienng — 79 m’ o
!'—-'L_erne’nj,.r zZielone - 1011 m? !

13) Ochrona konserwatorska - obszar objety przedsigwzigciem nie lezy w strefie ochrony

konserwatorskiej oraz na jego terenie iw poblizu nie ma obiekiow objgetych ochrong
konserwatorska.

14) Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia :
Szczegotowy zakres robot i technologie wykonania okresla dokumentacja projektowa, na ktora
skiada sig:

- Projekt budowlany,

~  Projekt Wykonawezy — branza drogowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych

- Projekt statej organizacji ruchu,

- Opinia geotechniczna

- Tabela Elementow Rozliczeniowych,

- decyzja ZRID nr 1/17 znak WUA-IV.6740.1.1.2016.RN z dnia 20.02.201/r.

Uwaga:
Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowaé Jjako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

15) Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt wykona wezelkie roboty budowlane.

16) Wykonawca na etapie realizacji robét winien zapewnic staty dostep dla pojazdéw komunalnych,
mieszkancow, szkot, firm oraz sklepow, umozliwié funkcjonowanie podmiotéw przy
przebudowywanym fragmencie ciggéw pieszych i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw przez te podmioty.

B.

1)

2)

Zamowienie czesciowe nr 2:

Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane zwigzane z przebudowa ul. Roosevelta, Ks.
W. Andrzejewskiego oraz Pitsudskiego w zakresie budowy i przebudowy ciagdw pieszych i
rowerowych w celu wykonania potgczenia drogg rowerows okolic skrzyzowania ul.
Pitsudskiego i Czeresniowe] z parkiem Stowianskim (skrzyzowanie ul. Roosevelta |
Zwirowej).

Przebudowg zostana objete nizej wymienione drogi publiczne:

- Droga powiatowa nr 2531 F (ul. Roosevelta, Ks. W. Andrzejewskiego) k. technicznej G

- Droga powiatowa nr 2530 F (ul. Pitsudskiego) kl. technicznej G

- Droga wojewodzka nr 151 (skrzyzowanie ul. Ks. W. Andrzejewskiego i Wyszynskiego)

- Droga gminna nr G-101073 F (ul. Zacisze) kl. technicznej D

- Droga gminna nr G-100813 F (ul. Wréblewskiego) kl. technicznej L



3)

8)

Zakres inwestycji obejmuije:

- przebudowe ul. Roosevelta na odcinku od skrzyzowania z ul. Zwirowg do skrzyzowania
z ul. Kazimierza Wielkiego w zakresie rozdzialu istniejacego potnochego ciggu pieszo-
rowerowego na cigg pieszy i rowerowy, przestawienie ist. ogrodzenia z siatki stalowej
na stupkach z rur stalowych,

- przebudowe skrzyzowania ul. Roosevelta i Kazimierza Wielkiego w zakresie zmiany
geometrii przejazdéw rowerowych i przejs¢ dla pieszych oraz zwigzane z tym
przestawienie sygnalizatordw sygnalizacji drogowe],

- przebudowe ul. Ks.W. Andrzejewskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Kazimierza
Wielkiego do skrzyzowania z ul. Wyszynskiego w zakresie rozdziatu istniejgcego
pétnocnego ciagu pieszo-rowerowego na ciag pieszy i rowerowy wraz z likwidacja kolizji
ciagu z istniejaca linig oswietleniows (przestawienie stupa oswietlenia drogowego oraz
wymiana lampy zasilajacej),

~  przebudowe skrzyzowania ul. K. Andrzejewskiego i Wyszynskiego w zakresie zmiany
geometril przejazdow rowerowych i przejéé dla pieszych oraz zwigzana z tym regulacja
geometrii jezdni i wysp kanalizujgcych w obrebie skrzyzowania,

- przebudowe ul. Ks. Andrzejewskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego
do skrzyzowania z ul. Pitsudskiego w zakresie wydzielenia z istnigjgcego péinocnego
ciagu pieszego odrebnego ciagu rowerowego, dodatkowo wykonanie wigczenia
istniejacej Sciezki rowerowej (po potudniowej stronie ulicy) do drogi gminnej ul. Zacisze

- przebudowe ul. Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Ks. Andrzejewskiego do
skrzyzowania z ul. Czeresniowg w zakresie wydzielenia z istniejacego zachodniego
ciggu pieszego odrgbnego ciggu rowerowego

- wycinke drzew i krzewow

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

~ opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu

Istniejace uzbrojenie terenu - W rejonie objetym opracowaniem w zaleznosci od odcinka

znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ wodociggowa,

- Siec teletechniczna,

- Siec energetyczna,

- Siet elektryczna zasilajaca oswietlenie drogowe,

- Siet cieptownicza,

- Sieci teletechniczne sygnalizacji drogowe.

Obiekty inzynierskie - W obszarze opracowania, w rejonie przylegtym do skrzyzowania ulic

Roosevelta | Kazimierza Wielkiego wystepuje niewielki mur oporowy wykonany z gazonow

betonowych wysokosci ok. 1,5m. Jego lokalizacja nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem.

Urzadzenia ochrony $rodowiska - Nie wystepuja.

Zieler - Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktada sig niska roslinnos¢ w postaci

traw, chwastéw oraz niskich drzew i krzewow. Na przewazajace] czesci zadania brak jest

kolizji z istnigjaca zielenia, jedynie na odcinku ul. Ks. W. Andrzejewskiego istniejacy jak i

projektowany przebieg ciggu pieszego — rowerowego koliduje z ist. drzewem gat. Robinia

akacjowa, ktére ze wzgledu na pochylenie w kierunku chodnika i jezdni stwarza zagrozenie
dla uczestnikow ruchu. W ramach zadania bedzie zachodzi¢ keniecznosé usunigcia tego
drzewa.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajacych ochronie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Projektowane zagospodarowanie




Uktad kamunikacyjny - Projektowane parametry ulic:
- Pasy drog publicznych:
« droga powiatowa nr 2531 F - ul. Roosevelta, Ks. W. Andrzejewskiego
- kl. technicznej G
« droga powiatowa nr 2530F - ul. Pitsudskiego - kl. techniczne] G

« droga wojewodzka nr 151 - skrzyzowanie ul. Ks. W. Andrzejewskiego
kl. technicznej G i ul. Wyszynskiego - kl. technicznej £

¢ draga gminna nr G-101073F - ul. Zacisze - kl. technicznej D
« droga gminna nr G-100813F - ul. Wroblewskiego - k. technicznej L

- przekrdj jezdni: dwujezdniowy (2x2 pasy ruchu), uliczny ograniczony krawgznikami
z chodnikiem obustronnym,

- szerokos¢ ciagow pieszych: 1,5-2,0m,

- szerokosé ciagdw rowerowych: 2,0-2,5m,

- przebudowywane skrzyzowania: skanalizowane, czterowlotowe, z sygnalizacjg drogowa
(skrzyzowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Roosevelta) oraz typu rondo (skrzyzowanie
ul. Ks. W. Andrzejewskiego | Wyszynskiego),

- szerokos¢ perondw przystankéw autobusowych: min. 1,5m,

- rodzaje nawierzchni:

= Ciggi piesze — kostka betonowa w kolorze szarym,
s ciggi rowerowe — beton asfaltowy, kostka betonowa w kolorze czerwonym,

s ciggi pieszo-rowerowe (wspdine) — beton asfaltowy
- pochylenie poprzeczne ciggow pieszych: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne ciggdw rowerowych: jednostronne 2%.
10) Przebieg drég w planie - Zakres prac objetych projektem obejmuje wykonanie nowych oraz
przebudowe istniejacych elementéw zagospodarowania paséw drogowych ulic Roosevelta, Ks. W.
Andrzejewskiego oraz Pitsudskiego w zakresie ciggéw pieszych i rowerowych. W zwigzku z
powyzszym w obrebie poinocnej czeéci ulic Roosevelta i Ks. W. Andrzejewskiego oraz zachodniej
strony ul. Pitsudskiego zaprojektowano wykonanie $ciezek rowerowych dwukierunkowych o
szerokosci od 20 do 2,5m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Ciagi te poprowadzono w
nawiazaniu do istniejacego zagospodarowania w szczegdlnosci w zakresie zajgtosci terenu pasa
drogowego. Jednakze w obszarach przyleglych do istniejacych przystankow komunikacji zbiorowej,
gdzie ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz unikania kolizji przejazdu rowerzystow z pieszymi
zaprojektowano wyniesienie przebiegu ciggéw rowerowych poza obrgb peronu autobusowego
zajecie terenu pasa drogowego pod elementy zwiazane z komunikacjg bedzie wigksze, W tych
miejscach odcinkami ciag rowerowy prowadzony bedzie oddzielnie wzgledem chodnika. Wzdiuz
projektowanych ciggéw rowerowych zaprojektowano chodniki, ktérych nawierzchnia wykonana
bedzie z kostki betonowej w kolorze szarym. Chodniki te o szerokosci od 1,5 do 2,0m prowadzone
bedg na przewazajacej diugosci jako przylegte do ciagoéw rowerowych i bedg oddzielane od nich
poprzez zastosowanie obrzeza chodnikowego (ustawionego jako obramowanie nawierzchni ciagu
rowerowego) oraz opaski z kostki betonowej typu CEGEA 10x20cm w kolorze grafitowym oraz
zoltym z fakturg ostrzegawcza. Zewngtrzne krawegdzie w/w ciggéw (od strony zieleni) zostang
obramowane za pomocg obrzezy chodnikowych ustawianych na fawach z betonu cementowego
C12/15 z oporem. W ramach prac dostosowawczych istnigjgce zagospodarowanie (w szczegolnosci
w zakresie jezdni na skrzyzowaniach) zaprojektowano niewielkie korekty ich geometrii. Dotyczy to
przede wszystkim skrzyzowania ulic Ks. W. Andrzejewskiego i Wyszynskiego gdzie w celu
powiekszenia wysp kanalizujacych trojkatnych, zmieniono ich geometrig oraz promien jednego z
prawoskretéw. W przypadku skrzyzowania ul. Roosevelta | Kazimierza Wielkiego zmiany w obrebie
skrzyzowania beda polegaty na regulacji geometrii przejsé i przejazdow rowerowych i zwigzane z
nimi korekty lokalizacji elementéw sygnalizacji drogowej. W celu dostosowania przebiegu ciagu
rowerowego po poludniowej stronie ul. Ks. W. Andrzejewskiego (odcinek gorny w rejonie dojazdu
do skrzyzowania z ul Pilsudskiego) zaprojektowano wykonanie nowego przebiegu sciezki
rowerowej w kierunku Parku Siemiradzkiego i zlokalizowanej tam ul. Zacisze. W zwigzku ze zmiang
przebiegu Sciezki zaprojektowano rowniez korekte geometrii chodnika. Nawierzchnie ciggu
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rowerowego jak i chodnikéw na tym odcinku zaprojektowano przy uzyciu kestek betonowych o
kolorach odpowiednio czerwongj i szarej. W zakresie przejazdow i przejsc dla pieszych przez
istniejace jezdnie ulic zaprojektowano wykonanie zmiany/regulacji potaczenia krawedzi wszystkich
projektowanych ciggéw pieszych i rowerowych z istniejgeymi jezdniami ulic. W zwigzku z czym
potaczenie ciagow rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego z jezdniami ulic wykonanych z
betonu asfaltowego nalezy wykonac bez zastosowania zadnych elementéw posrednich (h=0cm)
natomiast w przypadku chodnikow z kostki betonowej lub wybrukowan z kostki kamiennej krawedz
ta nalezy obramowac za pomocy opornikéw betonowych 12x25 cm ustawianych na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem (h=1cm). Zmiane wysokoéciowg pomiedzy ciggiem rowerowym lub
chodnikiem i krawgdzia jezdni nalezy wykonywaé na dlugosci co najmnigj 3 metréw w celu
zmniejszenia pochylen podtuznych na tych ciagach.

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w wysokosciowym uksztattowaniu terenu. Projektowane ciggi
piesze | rowerowe beda prowadzone na wysokosci istniejacych chodnikéw przy dowigzaniu do
istniejacego terenu oraz istnigjacych kraweznikéw zatok autobusowych lub przebudowanych
kraweznikow wlotu na skrzyzowanie z ul. Czeresniows.

11)  Odwodnienie - Projekt nie przewiduje zmiany sposobu odprowadzenia wod opadowych z
powierzchni utwardzonych objetych opracowaniem. Wody opadowe z powierzchni chodnikéw i
ciagow rowerowych beda tak jak dotychczas odprowadzane do gruntu przyleglego. W obszarze
jezdni skrzyzowan objetych przebudows, wody opadowe beda odprowadzane z jezdni jak
dotychczas do istnigjacych wpustdw kanalizacji deszczowe.

12) Oswietlenie uliczne/drogowe - Obszar opracowania jest w chwili obecne] oswietlony za
pomocg lamp ulicznych tj. stupdw stalowych i zelbetowych z wysiegnikami i oprawami. W zakresie
opracowania planuje sie przestawienie jednego stupa oswietleniowego zlokalizowanego w rejonie
muru oporowego w obszarze przyleglym do skrzyzowania ul. Roosevelta | Kazimierza Wielkiego.
Stup ten zlokalizowany obecnie przy krawedzi jezdni planuje sie przestawié prostopadle do jezdni i
zlokalizowat przy murze. W celu zasilania stupa w nowej lokalizacji planuje sig wymienié odcinek
sieci elektrycznej pomiedzy sasiednimi stupami oswietleniowymi. Szczegoty rozwigzania wiw kolizji
przedstawiono w projekcie br. elekiryczne).

Dodatkowo na przedmiotowym stupie zlokalizowano napowietrzng linie teletechniczng monitoringu
miejskiego. W ramach zadania linie ta nalezy przetozyé do nowej lokalizacji wraz z stupem
oswietlenia drogowego w sposob w jaki jest ona zamontowana obecnie. W przypadku koniecznosci
wystuzenia odcinka linii nalezy wykorzystac czgsc zapasu z pozostawionego krgzka umieszczonego
na stupie w rejonie skrzyzowania ul. Kazimierza Wielkiego | Roosevelta.

13) Sygnalizacja drogowa - W ramach zadania projektowana jest przebudowa istniejace)
sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Roosevelta i Kazimierza Wielkiego. Przebudowa bedzie
polegaé na zmianie lokalizacji 4 szt. masztow sygnalizacyjnych oraz dodaniu 2 grup rowerowych tj.
4 szt sygnalizatorow rowerowych. Po wizji lokalne] oraz konsultacji z firma konserwujgca
sygnalizacje Swietlne, w ramach zadania nalezy wykonac¢ przecisk sterowany pod jezdnig
ul. Kazimierza Wielkiego o diugosci ok 30,0m w celu realizacji kanalizacji kablowej pod instalacje
zwigzane z sygnalizacja drogowa. Istniejgcy przepust kablowy jest zatamany i nie jest mozliwe jego
udroznienie. Na trasie nowego przecisku nalezy zamontowaé 3 studnie kablowe i podigczyc nowa
kanalizacje do istnigjacego ukfadu.

14)  Zielenh - W zwigzku z realizacjg projektu zachodzi koniecznoéé usuniecia jednego drzewa
zlokalizowanego w obszarze przyleglym do zatoki autobusowe] w rejonie skrzyzowania
ul. Wyszynskiego i Ks. W. Andrzejewskiego. Ponadto w celu dodatkowe] separacji pomigdzy
ciggiem pieszym i jezdnig ul. Pitsudskiego zaprojektowano odcinkowo wykonaé nasadzenia
krzewow w celu uzupeinienia nasadzen w tym rejonie drogi. Nasadzenia te gatunku Ligustr
pospolity bedg wykonane w dwoch rzedach co 30 cm naprzemiennie. W ramach zadania planuje
sie rowniez wykonanie nowych elementow zieleni w postaci trawnikéw na ktérych planuje sig
wykonanie humusowania gr. 10 cm i obsianie mieszanka nasion traw przeznaczonych na tereny
nastonecznione.

15) Inne elementy zagospodarowania - W ramach zadania zaprojektowano, ze wzgledu na
zmiane przebiegu przejcia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego w obrebie skrzyrzowania
ul. Roosevelta i Kazimierza Wielkiego, przebudowe istnigjacej sygnalizacji swietlnej. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano zmiane lokalizacji niektérych masztow sygnalizatorow oraz montaz
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nowych elementéw sygnalizacji w postaci stupkéw z przyciskami do wzbudzania sygnalizacii.
W zwigzku z prowadzeniem ciagu rowerowego z uniknigciem kolizji z ruchem pieszym w rejonie
przystankéw autobusowych, konieczne bedzie przestawienie wiat przystankowych oraz w
przypadku przystanku przy ul. Roosevelta ustawienie nowej wiaty przystankowej wysiegnikowe]
(montaz wiaty zgodnie z wymaganiami producenta). Przedmiotowe istniejace obiekty wiat
przewidziane do ponownego montazu nalezy przestawic w miejsca pokazane na rysunku planu
sytuacyjnego przy zachowaniu dotychczasowego sposobu posadowienia. MNa skrzyzowaniu ulic
Roosevelta | Kazimierza Wielkiego zaprojektowano wykonanie podpérek dla rowerzystow. Podporki
o wysokoéci 1,1m wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych @60,3mm zabezpieczonych
powlokami malarskimi w kolorze zottym. Balustrady te zostang osadzone w gruncie za pomocg
fundamentow z betonu cementowego C16/20.

16)  Ochrona konserwatorska - Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz na jego terenie | w poblizu nie ma obiektéw objgtych ochrong
konserwatorska. Jednakze w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majacego cechy
zabytku, wykonawca jest zobowiazany, zgodnie z przepisami prawa do jego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i powiadomienie o zaistnialym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

17) Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia :

Szczegotowy zakres robot i technologie wykonania okresla dokumentacja projektowa, na ktdra
sklada sig:

- Projekt Wykonawczy — branza drogowa,

-~ Projekt Wykonawezy — br. elekiryczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
— Projekt stalej organizacji ruchu,

— Inwentaryzacja drzew i krzewdw do wycinki

— Opinia geotechniczna

- Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

—~ Decyzja o wycince drzew

- Zaswiadczenie o braku sprzeciwu

Uwaga:
Dokumenty opisujace przedmiot zamodwienia nalezy traktowaé Jjako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

18) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wiasnym zakresie i na witasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlans.

19) Wykonawca na etapie realizacji robét winien zapewnic staly dostep dla pojazdow komunalnych,
mieszkaficow, szkol firm oraz sklepow, umozliwi¢ funkcjonowanie podmiotow przy
przebudowywanym fragmencie ciggéw pieszych i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez te podmioty.

C. Zamodwienie czesciowe nr 3

1) Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwiazane z przebudowg skrzyzowania ulic
Kosynierow Gdyniskich i Stowianskiej w Gorzowie Wikp. w zakresie budowy odcinka drogi
rowerowe] na polaczeniu z wykonanymi w odrgbnych opracowaniach odcinkami siec
rowerowej dla ul. Zwirowej (dla ktorej uzyskano odrebng decyzjg ZRID) oraz dla ul. Roosevelta
(dla ktorej zgtoszono zamiar wykonania robdt). Celem niniejszego opracowania jest
zapewnienie poprawy parametrow funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz ciagtosci systemu
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drég rowerowych w rejonie opracowania. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa
odcinka ul. Zwirowe] (droga powiatowa nr 1409F klasy techniczne] drogi gtownej ,G7)
polegajgca na:

- Budowie odcinka ciggu rowerowego diugosci 125m

- Przebudowie odcinkéw ciggow pieszych i peronu autobusowego.

2) Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy Zwirowej i Roosevelta
stanowigcych wiloty skrzyzowania ulic Kosynierdw Gdynskich, Stowianskiej, Zwirowej i
Roosevelta. Dziatki objete przedsiewzigciem:

Obreb 4 — Staszica; dziatki nr: 1602, 638/1, 1596, 658/1, 654/2

3) Zakres planowanych robét: w ramach zadania wykonana zostanie przebudowa odcinka

ul. Zwirowej (droga powiatowa nr 1409F klasy technicznej drogi gtownej ,G”) polegajgca na:
- Budowie odcinka ciggu rowerowego diugosci 125m
- Przebudowie odcinkow ciggow pieszych i peronu autobusowego.

4) |stniejace uzbrojenie terenu: W rejonie objetym opracowaniem znajduje sig nastepujaca
infrastruktura techniczna:

- sied gazowa,

- sie¢ wodociggowa,
- siec kanalizacji sanitarngj,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
sied teletechniczna,
- siec¢ energetyczna niskiego i sredniego napigcia,
- siec¢ elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe,
- siec elekiryczna zwigzana z sygnalizacjg swietina.
W ramach zadania nie ma potrzeby przebudowy istniejacych sieci.

5)
6)
7)

8)

10)

11)

Obiekty inzynierskie: w obszarze opracowania nie wystepuja obiekty inzynierskie.

Urzadzenia ochrony Srodowiska - Nie wystepuja.

Zielen - Na szate roslinna obszaru objetego projektem skiadaja sie drzewa, krzewy oraz
zorganizowana i niezorganizowana zielen w postaci trawnikow i chwastow.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskie] Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Projektowane zagospodarowanie: W ramach zadania planuje sig wykonac przebudowe wiotu
ul. Zwirowej na skrzyzowanie z ul. Stowianskg diugosci 113m. W zakresie przebudowy
zaplanowano budowe odcinka ciagu rowerowego taczacego wykonane w odrebnych
opracowaniach odeinki wzdtuz ul. Zwirowej oraz wzdtuz ul. Roosevelta. Dodatkowo w zwigzku z
wprowadzeniem nowego elementu zagospodarowania prace budowlane przewiduja
dostosowanie pozostalego zagospodarowania w postaci chodnikow. Planowane prace nie beda
natomiast ingerowaty w istniejaca jezdnie ul. Zwirowej. Droge rowerows zaprojektowano jako
nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokoéci 2,5m. ktéra obustronnie bedzie ograniczana za
pomocg obrzezy chodnikowych ustawianych na tawach z betonu cementowego C12/15 z
oporem. Wzdluz ciagu rowerowego zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
kiory w obszarze przystanku autobusowego bedzie rowniez stanowit peron dla pasazerow.
Pomiedzy chodnikiem a ciggiem rowerowym zaprojektowano opaske separacyjng z betonowe]
typu CEGLA 10x20cm w kolorze grafitowym oraz zottym z fakturg ostrzegawczg.

Odwodnienie: Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w sposobie odwodnienia powierzchni
utwardzonych. Wody opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych (chodnik i ciag
rowerowy) beda odprowadzane za pomoca pochylen poprzecznych w obszary nieutwardzone
zieleni lub na odcinku peronowym w obszar zatoki autobusowej (tak jak obecnie).

Oswietlenie: Teren objety opracowaniem jest obecnie oswietlony za pomoca opraw
oswietleniowych montowanych na stupach zelbetowych z wysiggnikami, W zakresie zadania
nie planuje sie dodatkowych prac zwiazanych z oswietleniem.




12)

13)

14)

Zielen: W ramach zadania w zakresie zieleni planuje sig wykonanie nowych elementow zieleni
w postaci trawnikow oraz umocnienia wykonanych skarp nasypéw na kiorych planuje sie
wykonanie humusowania gr. 10 cm i obsianie mieszanka nasion traw przeznaczonych na
tereny nastonecznione. _

Ochrona konserwatorska: Obszar objety opracowaniem lezy poza strefg ochrony
konserwatorskiej jednakze w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majacego cechy
zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do jego zabezpieczenia
przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistnialym fakcie przedstawiciela Inwestora i
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia .

Szczegotowy zakres robét i technologie wykonania okreéla dokumentacja projektowa, na ktdrg
sktada sie:

- Projekt Wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Tabela Elementow Rozliczeniowych

- Zaswiadczenie o braku sprzeciwu

Uwaga:
Dokumenty opisujace przedmiot zamowienia nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie hedzie moglt ograniczyé
zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytej starannosci.

15) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we witasnym zakresie i na wiasny

16)

koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

Wykonawca na etapie realizacji robot winien zapewnic¢ staly dostep dla pojazdow komunalnych,
mieszkancow, szkot, firm oraz sklepow, umozliwié funkcjonowanie podmiotdw przy
przebudowywanym fragmencie ciggéw pieszych i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztdw przez te podmioty.

D. Zamowienie czesciowe nr 4.

1) Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane zwigzane z przebudowa peronow
tramwajowych w ramach inwestycji ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu
niskoemisyjnego”.

2) Zakres robot objetych niniejszym zamdowieniem:

- Perony Muza:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa dwdch peronéw tramwajowych Muza®
zlokalizowanych w ciggu Al. 11 Listopada. Zakres robét obejmuje przebudowe peronow
tramwajowych wraz z wiatami przystankowymi, chodnikéw oraz zieleni w niezbgdnym
zakresie zgodnie z zalgczong dokumentac)g projektows

Stan istniejacy: Perony tramwajowe Muza" przewidziane do przebudowy w ramach zadania
sg w zlym stanie technicznym. Wyjatek stanowi fragment peronu w kierunku petli
Wieprzyce”, na ktorych jest potozona nowa kostka (bez wymiany kraweznikow peronowych
na nowe). Perony tramwajowe ,Muza” w stanie istniejacym majg dlugosci ok. 57 m i 75 m
natomiast ich szerokosci to ok. 8 m i 6 m. Przejscie przez torowisko wykonane jest z piyt
betonowych. Peron potudniowy (kier. Centrum) wyposazony jest w wiate przystankowa oraz
kosz na $mieci, natomiast peron pdtnocny (kier. Zajezdnia MZK) jedynie w kosz na Smieci |
tablice przystankowsg. Rosng na nim rowniez drzewa.

Stan projektowany: Zaprojektowano przebudowe przedmiotowych perondw tramwajowych,
chodnikéw oraz zielencow w niezbednym zakresie. W stanie projektowanym zachowano
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istniejacy ukiad przystankow, korygujac jedynie ich diugosci oraz szerokosci zgodnie z
wytycznymi zamawiajacego (dtugosc perondw 40 m + rampa, szerokosé 3,5 m). Na kazdym
z perondw zaprojektowano wiaty i stupy przystankowe oraz kosze na smieci. Rozwigzanie
wysokosciowe peronéw oparto na dostosowaniu wysokosci krawgdzi peronowych do
obowiazujacych, zgodnie z wytycznymi Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego, 22 cm ponad gtowke szyny istniejgcego torowiska tramwajowego.
Przewidziano réwniez przebudowe i dowigzanie wysokoSciowe istniejacych chodnikow
prowadzacych do peronow. Profile torowe opracowano w nawigzaniu do istnigjgcego profilu
torowiska z dowigzaniem wysokogciowym w granicach opracowania. Typowe wyniesienia
kraweznikéw: 12 cm w przekroju ulicy; 2 cm na przejsciu dla pieszych; 0 cm w migjscu
przejazdéw dla rowerdw. Krawedzie peronu przewidziano o wysokosci 22em ponad gtowke
szyny w odlegtosci 1,25m (+ poszerzenie) od osi toru. Pochylenie poprzeczne peronu winnao
wynosié 2%. Krawedzie peronowe od strony torow i na prostopadtym do nich zakonczeniu
przewidziano ze §cianek peronowych L 50x70cm. Powierzchnie peronu podzielono na trzy
strefy. Liczac od kraweznika przy torach =3 to: strefa bezpieczeristwa, pas bezpieczenstwa
(pas techniczny zapewniajacy skrajnig pozioma) oraz powierzchnia poza strefg
bezpieczenstwa. Nawierzchnie peronu przewidziano z kostki betonowej o wym. 20x10x8cm,
koloru szarego o szorstkigj fakturze. W pasie technicznym przewidziano utozenie jednego
rzedu kostki betonowej (szer. 20cm) z wypustkami o wymiarach 20x10x8cm koloru zottego.
Roboty ziemne w zakresie robét beda polegac na usunigciu gruntu podioza na gtebokosé
projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na sktadowisko wykonawcy wraz
z utylizacja ziemi z wykopu.

- Perony Os. Sloneczne:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa dwoéch peronéw tramwajowych ,Os. Stoneczne’
zlokalizowanych w ciggu Al. 11 Listopada. Zakres robot obejmuje przebudowe peronow
tramwajowych wraz z wiatami przystankowymi, przebudowe chodnika oraz zieleni w
niezbednym zakresie zgodnie z zataczong dokumentacjg projektows.

Stan istniejacy: Perony tramwajowe ,Os. Stoneczne” przewidziane do przebudowy w ramach
zadania sg w zlym stanie technicznym. Wyjatek stanowi fragment peronu w kierunku petli
Wieprzyce', na ktérych jest potozona nowa kostka (bez wymiany kraweznikow peronowych
na nowe). Perony tramwajowe ,Os. Stoneczne” w stanie istniejacym maja diugosci ok. 75 m
i 90 m natomiast szerokosci odpowiednio ok. 8 m i 5,2 m. Przejscie przez torowisko
wykonane jest z ptyt betonowych. Perony wyposazone sg w wiaty przystankowe oraz kosze
na smieci.

Stan projektowany: Zaprojektowano przebudowe przedmiotowych peronow tramwajowych,
chodnikow i zieleni w niezbednym zakresie. W stanie projektowanym zachowano istnigjgcy
uktad przystankow, korygujgc jedynie ich diugosci oraz szeroko$ci zgodnie z wytycznyml
zamawiajacego (diugosé peronéw 40 m + rampa, szerokosc 3,5 m). Na kazdym z peronow
zaprojektowano wiaty i stupy przystankowe oraz kosze na smieci. Rozwigzanie
wysokosciowe perondw oparto na dostosowaniu wysokosci krawedzi peronowych do
obowiazujacych, zgodnie z wytycznymi Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego, 22 cm ponad gtowke szyny istniejgcego torowiska tramwajowego i odsunigciu
od osi toru 1,25 m + poszerzenie na fukach zgodnie z norma. Przewidziano rowniez
przebudowe i dow:qzame wysokoéciowe istniejgcych chodnikéw prowadzgcych do peronow.
Typowe wyniesienia kraweznikow: 12 cm w przekroju ulicy; 2 cm na przejsciu dla pieszych;
0 cm w miejscu przejazdow dla roweréw. Krawedzie peronu przewidziano o wysokosci 22cm
ponad gtowke szyny w odlegtosci 1,25m (+ poszerzenie) od osi toru. Pochylenie poprzeczne
peronu winno wynosi¢ 2%. Krawedzie peronowe od strony toréw i na prostopadiym do nich
zakoniczeniu przewidziano ze $cianek peronowych L 50x70cm. Powierzchnie peronu
podzielono na trzy strefy. Liczac od krawgznika przy torach sg to: strefa bezpieczenstwa,
pas bezpieczenstwa (pas techniczny zapewniajgcy skrajnie pozioma) oraz powierzchnia
poza strefg bezpieczenstwa. Nawierzchnie peronu przewidziano z kostki betonowej o wym.
20x10xBcm, koloru szarego o szorstkiej fakturze. W pasie technicznym przewidziano
utozenie jednego rzedu kostki betonowej (szer. 20cm) z wypustkami o wymiarach

13



3)

4)

20%10x8cm koloru zéttego. Roboty ziemne w zakresie robdt bedg polega¢ na usunigciu
gruntu podioza na glebokoé projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na
sktadowisko wykonawey wraz z utylizacjg ziemi z wykopu.

W trakcie realizacji przebudowy peronow ,Os. Stoneczne” nalezy wykonac kanalizacjg
technologiczna pod System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (SDIP) wraz z dostawg i
montazem studni telekomunikacyjnych oraz fundamentéw pod maszty zgodnie z zalgczong
dokumentacja. Cze$t zaméwienia zwigzana z Systemem Dynamiczne] Informacii
Pasazerskiej realizowana bedzie w ramach inwestycji ,System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie \Wikp.", ktére wspoffinansowane jest ze srodkdw Unii Europejskie)
Programu Operacyjnegoe Infrastruktura | Srodowisko (Umowa o dofinansowanie nr
POIS.06.01.00-00-0046/16-00). Konieczno$é wykonania kanalizacji technologiczne] pod
SDIP warunkuje rozpoczecie robot w zakresie przebudowy peronow.

- Perony Zelazna:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa dwoch peronow tramwajowych JZelazna”
zlokalizowanych w ciggu Al. 11 Listopada. Zakres robét obejmuje przebudowg peronow
tramwajowych wraz z wiatami przystankowymi oraz zieleni w niezbgdnym zakresie zgodnie
z zalaczona dokumentacja projektows.

Stan istniejacy: Perony tramwajowe ,Zelazna" sg w bardzo ztym stanie technicznym. Jeden
z nich (potudniowy) ma diugosé ok. 29 m i szerokosc ok. 3,5 m. Drugi (pétnocny) ma diugosc
ok. 95 m i szerokos¢ w granicach 55 m — 11 m. Oba perony wyposazone sg w wiaty
przystankowe oraz kosze na smieci.

Stan projektowany: Zaprojektowano przebudowe 2 perondw tramwajowych oraz zielencow
w niezbednym zakresie. W stanie projektowanym zachowano istniejgcy uktad przystankow,
korygujac jedynie ich diugosci oraz szerokosci zgodnie z wytycznymi zamawiajacego
(diugosé peronéw 40 m + rampa, szerokos¢ 3,5 m). Na kazdym z peronow zaprojektowano
wiaty i stupy przystankowe oraz kosze na émieci. Perony znajdujgce sie w sgsiedztwie torow
fukowych (,Zelazna®) zaprojektowano z dodatkowym odsunigciem krawedzi peronowej
zgodnie z normg. Rozwigzanie wysokosciowe peronow torowiska oparto na dostosowaniu
wysoko$ci krawedzi peronowych do obowigzujacych, zgodnie z wytycznymi Wydziatu
Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, 22 cm ponad gtéwke szyny istniejacego
torowiska tramwajowego. Profile torowe opracowano w nawigzaniu do istniejgcego profilu
torowiska z dowiazaniem wysokosciowym w granicach opracowania,

Typowe wyniesienia kraweznikéw: 12 cm w przekroju ulicy; 2 em na przej$ciu dla pieszych,
0 cm w miejscu przejazdéw dla rowerow. Krawedzie peronu przewidziano o wysokosci 22cm
ponad giowke szyny w odleglosci 1,25m (+ poszerzenie) od osi toru. Pochylenie poprzeczne
peronu winno wynosi¢ 2%. Krawedzie peronowe od strony torow i na prostopadiym do nich
zakonficzeniu przewidziano ze scianek peronowych L 50x70cm. Powierzchnie peronu
podzielono na trzy strefy. Liczac od kraweznika przy torach sg to: strefa bezpieczenstwa,
pas bezpieczenstwa (pas techniczny zapewniajgcy skrajnie pozioma) oraz powierzchnia
poza strefa bezpieczenstwa, Nawierzchnig peronu przewidziano z kostki betonowej o wym.
20x10x8cm, koloru szarego o szorstkiej fakturze. W pasie technicznym przewidziano
wozenie jednego rzedu kostki betonowej (szer. 20cm) z wypustkami o wymiarach
20x10x8em koloru zottego. Roboty ziemne w zakresie robot begdg polegac na usunigeiu
gruntu podioza na glebokos¢ projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na
sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg ziemi z wykopu.

Urzadzenia przeznaczone do sprzedazy biletow zostaty wytgczone z zakresu niniejszego
przetargu.

Projekty TOR oraz SOR zawieraja organizacjg rowniez dla przejsc oraz przejazdow, ktore sg
wytaczone z zakresu (projekt tymczasowej jak i stalgj organizacji ruchy nalezy dostosowac
do zakresu przedmiotu zamowienia)

5) Wykonawca na etapie realizacji robdt winien zapewnic staly dostgp dia pojazddéw

komunalnych, mieszkaricdw, szkét, firm oraz sklepéw, umozliwic funkcjonowanie podmiotdw



przy przebudowywanym fragmencie ciagéw pieszych i rowerowych, bez ponoszenia
dodatkowych kosztow przez te podmioty.
6) Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia :
Szczegotowy zakres robét i technologie wykonania okresla dokumentacja projektowa, na ktorg
skilada sie:

a) Dokumentacja w zakresie perondw:

— Projekt Budowlany
- Projekt Wykonawczy
- Inwentaryzacja zieleni
~ Tymczasowa organizacja ruchu
- Stala organizacja ruchu
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- Tabela Elementow Rozliczeniowych
~  Pozwolenie na budowe
b) Dokumentacja w zakresie Systemu Dynamicznej Informacji PasaZzerskiej:
—  Projekt Budowlany
- Projekt Wykonawczy
- Specyfikacja Techniczna

Uwaga:
Dokumenty opisujgce przedmiot zamodwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie

wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogl ograniczye
zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalezytej starannosci.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

Wykonawca na etapie realizacji robot winien zapewnic staly dostep dla pojazddw komunalnych,
mieszkancow, szkodt, firm oraz  sklepdw, umozliwic funkcjonowanie podmiotdéw przy
przebudowywanym fragmencie ciggéw pieszych i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez te podmioty.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1) Wymagania Zamawiajacego w zakresie promocji projektu

A. Zamowienie czesciowe nr 1:

Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie 2 tablic informacyjnych spetniajacych wymogi tablic
pamiatkowych.

Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych rozumie sig:
a) opracowanie projektu graficznego =zgodnie ze wskazowkami Zamawiajacego oraz

wytycznymi zawartymi w  Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocii,

b) wykonanie tablic informacyjno-pamigtkowych =zgodnie z przedstawiong oferta, po
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajgcego,
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c) dostawe tablic informacyjno-pamigtkowych wraz z montazem; montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajacym, na wysokoéci zapewniajgcej dobra widocznosé, montaz
musi speié wymogi sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego,

d) Specyfikacja tablicy informacyjne;:

ilosé: 2 sztuki,

Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,

Materiat wykonania: tablice metalowe,

Oklejona folig zadrukowang eyfrowo,

Druk w petnym kolorze,

Odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

Zabezpieczona np. laminatem foliowym,

Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do

umieszczenia w gruncie. Wysoko$é zawieszenia tablicy 2 m nad ziemia.

» Tablica musi zawieraé:

- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzdw Wielkopolski,

* @& # & @ # W

~tytut projektu — ,,System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap "
— cel projektu — Poprawa mobilnosci migjskiej poprzez budowg Sciezek rowerowych.

Fundusze ; Unia Europejska
Europejskie ~—— iy Exrapejski Funduse
Program Regioaalny Horwnju Regisnaliage

- Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia rohot
budowlanych

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Szczegdtowy opis ujety zostat w Wytycznyeh w Podrgezniku wnioskodawcy i beneficjenta
programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji | promocii.
Pozostate ustalenia nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

B. Zamdwienie czesciowe nr 2:

Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie 1 tablicy informacyjnej spetniajgce] wymogi tablicy

pamigtkowej.

Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych rozumie sig:

a) opracowanie projektu graficznege zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego oraz
wytycznymi zawartymi w  Podregczniku wnioskodawcy i beneficienta programow  polityki
spojnoéci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla uméw podpisanych od 1 styecznia
2018r.)

b) wykonanie tablicy informacyjno-pamiatkowe] zgodnie z przedstawiong ofertg, po
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego,

c) dostawe tablicy informacyjno-pamigtkowej wraz z montazem; montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajacym, na wysokosci zapewniajgce] dobrg widocznoaé; montaz
musi spetnié wymogi sztuki budowlane] oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa migjscowego i prawa budowlanego,

d) Specyfikacia tablicy informacyjnej:

s ilosc: 1 sztuka,
« \Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,
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s Material wykonania: tablice metalowe,
Oklejona folig zadrukowang cyfrowo,

e Druk w petnym kolorze,

s QOdporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
Zabezpieczona np. laminatem foliowym,

» Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgcymi przeznaczonymi
umieszezenia w gruncie. Wysokos¢ zawieszenia tablicy 2 m nad ziemia.

» Tablica musi zawiera¢:

- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzéw Wielkopolski,

—tytut projektu — ,,Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu
niskoemisyjnego”

- cel projektu — Rozwdj ekologiczny transportu publicznego, ktory wptynie na
ograniczenie emisji zanieczyszczen w Migjskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa
Wielkopolskiego.

Fundusze ” . Unla Europejska
Europejskie Rzeczpospolita sy Llbushie bk
H Program Regienalmy - Polska ‘;\"- bk Humar,l‘:gnrglwncu;s;

- Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablicy od momentu rozpoczecia robot

do

budowlanych

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Szczegdlowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podrgczniku wnioskodawcy i beneficjenta
programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umow podpisanych od
1 stycznia 2018 r.).

Pozostate ustalenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

C. Zamdéwienie czesciowe nr 3:

Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie 1 tablicy informacyjnej spetniajacej wymogi tablicy

pamiatkowe.

Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamigtkowych rozumie sig:

a) opracowanie projektu graficznego zgodnie ze wskazowkami Zamawiajacego oraz
wytycznymi zawartymi w  Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacii i promociji (dla umow podpisanych od 1 stycznia
2018r.)

b) wykonanie tablicy informacyjno-pamigtkowej zgodnie 2z przedstawiong oferta, po
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajgcego,

¢) dostawe tablicy informacyjno-pamiatkowej wraz z montazem, montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na wysokosci zapewniajgcej dobra widocznosé; montaz
musi spehnié wymogi sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego,

d) Specyfikacja tablicy informacyjnei:

ilosc: 1 sztuka,

Wymiary tablicy; 80 em x 120 cm,

Materiat wykonania: tablice metalowe,

Oklejona folia zadrukowang cyfrowo,

Druk w petnym kolorze,

Odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Zabezpieczona np. laminatem foliowym,
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+ Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do
umieszczenia w gruncie. Wysokosc zawieszenia tablicy 2 m nad ziemig.

¢ Tablica musi zawieraé:

- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzdw Wielkopolski,

—tytut projektu — ,,Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu
niskoemisyjnego”

- cel projektu — Rozwd] ekologiczny transportu publicznego, ktéry wptynie na
ograniczenie emisji zanieczyszczen w Migjskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa

Wielkopolskiegao.
Fundusze F - Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita m— LDuskic Curepeisid Funid
F‘fd-gralﬁi'b:ginhﬂh—y - Polska x T Muﬁpﬁnﬂlnﬂu;

- Obowiazkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablicy od momentu rozpoczecia robét
budowlanych

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Szezegétowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawey i beneficjenta
programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informagiji i promocji (dla umow podpisanych od
1 stycznia 2018 r.). Pozostale ustalenia nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

D. Zamowienie czesciowe nr 4:

Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie & tablic informacyjnych spetniajacych wymogi

tablicy pamiatkowej.

Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych rozumie sie.

a) opracowanie projektu graficznego zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego  oraz
wytycznymi zawartymi w  Podreczniku wnioskodawey i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji | promocji (dla umow podpisanych od 1 stycznia
2018 r.)

b) wykonanie tablicy informacyjno-pamigtkowe] zgodnie z przedstawiong oferta, po
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego,

c¢) dostawe tablicy informacyjno-pamiatkowej wraz z montazem: montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajacym, na wysokosci zapewniajace] dobra widocznosc, montaz
musi spetnic wymogi sztuki budowlangj oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa migjscowego | prawa budowlansgo,

d) Specyfikacia tablicy informacyjnej:

ilosé: 6 sztuk,

Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,

Materiat wykonania: tablice metalowe,

Oklejona folig zadrukowang cyfrowo,

Druk w petnym kolorze,

QOdporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

Zabezpieczona np. laminatem foliowym,

Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgecymi przeznaczonymi do

umieszczenia w gruncie. Wysokosc zawieszenia tablicy 2 m nad ziemia.

+ Tablica musi zawieraé:

- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzow Wielkopolski,

—tytut projektu — +Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu
niskoemisyjnego”



~cel projektu — Rozwdj ekologiczny transportu publicznego, ktory wptynie na
ograniczenie emisji zanieczyszczen w Migjskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa

Wielkopolskiego.
Fundusze ; . Unla Europejska
Lubtskie PE]
Europejskie Rzeczpospolita S viaiie techodll Europalshi Funduse
H Program Regicnalmy - Polska e ikl ghokialiegs

- Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablicy od momentu rozpoczecia robot
budowlanych

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Szczegdlowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawey i beneficjenta
programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informaciji | promociji (dla uméw podpisanych od
1 stycznia 2018 r.). Pozostate ustalenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2) Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sig Stron
(dla zamowien czesciowych nr 1,2,3.4):

a) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie | dostarczane osobiscie, wystane poczta lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku do Umowy.

b) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg byC dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

3) Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkcyjnych
(dla zamowieni czesciowych nr1,2,3,4):

a) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigecych przedmiot zamowienia.

b) Obecnosé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

¢) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyc
w naradach koordynacyjnych.

4) Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej
(dla zamdwien czesciowych nr1,2,3,4):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 |utego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

d) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtdwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieri w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

e) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g) Po zakoriczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
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h)

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym migjscowo urzedzie geodezji | kartografii

5) Wymagania zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.
(dla zamoéwien czesciowych nr 1,2,3,4):

a)

b)

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drag
i obiektéw inzynierskich (w tym torowiska) prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcéw lub Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sig do
obowiazujgcych ograniczen obciazen osi pojazddw podczas transportu materiatow i sprzgtu
na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natoZzonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

6) Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach.
(dla zamoéwien czesciowych nr 1,2,3,4):

a)

b)

c)

d)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac¢ Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktore moga mie¢ wplyw
w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robot.
Nie pdZniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w lit. a powyZej
lub przekazania informacji, ktorej mowa w lit. b, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawea opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w lit.a, kiore nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opoZnienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawea jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakonczenia
robdt | do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

7) Wymagania Zamawiajacego dotyczace postgpowania w przypadku natrafienia na
wykopaliska archeologiczne.
(dla zamoéwien czesciowych nr 1,2,3,4):

a)

b)

c)

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnosc Skarbu
Parstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynic niezbgdne
czynnoéci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem |ub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonaweca niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig
z nimi i dalszego trybu postepowania.
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d) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych
Robét na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich sfuzb.

e) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sig do zalecen nadzoru archeologicznego
i takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robdt
w rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania.

f) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
spowoduje koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztow lub opoznienie w realizacji robot,
Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdot.

8) Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska.
(dla zamowien czesciowych nr 1,2,3,4):

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowiazany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
Terenie budowy | wokdt Terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie sciekow,
substangji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i migjsc przed zanieczyszczeniem.

c) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

d) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci viszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

f) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych Iub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

g) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych, po
oczyszozeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci | asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 20 kilometréw od Terenu budowy.

h) Odzyski Materiatébw i surowcow, nadajace sig do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowia wiasnosé Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 20 km
od miejsca prowadzonych robot.

i) Rozbiérke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwosc ich
uszkodzenia a skladowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposob uporzgdkowany
i wiasciwy dla danego asortymentu.

i) Materiaty budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych sieci
wodociagowej pozostaja wiasnoscig Wykonawcy, a koszty transportu, ztozenia lub ich
utylizacji Wykonawca winien uwzglednié w ofercie.

9) Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen.
(dla zamowien czesciowych nr 1,2,3,4):

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siehie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego
robot, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

b) Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w lit. a
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosc
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robdt | materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w lit. b powstaty wskutek
okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robot co najmnigj
o okres powstatego w ich wyniku opéznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawecy za Woady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

10) Obowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu.
(dla zamowien czesciowych nr 1,2,3,4):

a)

)

c)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia i wykonania projektu
tymczasowe] organizacji ruchu (w przypadku zamowienia czesciowego nr 4 Wykonawca
winien dostosowaé projekt tymczasowe] organizacji ruchu do zakresu zamowienia)
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do zatwierdzonego projektu tymczasowe
organizacji ruchu oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego projektu.

Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania sig po terenie objgtym budowa (na placu
budowy). Wykonawca zobowiazany jest we wiasnym zakresie zapewni¢ bezpieczne dojscie
mieszkancom do swoich posesji oraz przystankdw komunikacji migjskiej przez plac budowy
m.in. poprzez utozenie kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robét, zastosowanie
barier odgradzajacych ciggi piesze od wykopéw. Powyzsze dotyczy rowniez zapewnienia
bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz mieszkancow do swoich posesji przez plac
budowy.

Wykonawea zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie
oraz do biezacego monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone
nieprawidtowosci i uwagi Zamawiajacego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy
przeprowadzic kompleksowy przeglad oznakowania

Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwiazku z realizowang inwestycjg nalezy usunac
a poprzednie odtworzy¢ niezwlocznie po zakonczeniu danego etapu robdt.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosic zamiar jej wprowadzenia
z wyprzedzeniem 7-dniowym oraz uzyskac protokolarny odbior Komisji odbiorowe|
(Zarzadzajgcy Ruchem, Nadzér Inwestorski).

Niedopuszczalne jest sktadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materiatow
budowlanych oraz maszyn.

Zmiany W organizacji ruchu nalezy przeprowadza¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania ruchem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim
konstrukcji tymczasowej nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowe] jezdni w stanie umozliwiajgcym
bezproblemowy przejazd.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

t gczenie | modyfikacje etapdw wymaga zgody Inwestora.

Wykonawea ma prawo do modyfikacji czasowej organizacji ruchu wytgcznie po opracowaniu
projektu zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia przez Zarzgdzajacego
Ruchem.

O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowac odpowiednie
stuzby ratunkowe (tj. Straz Pozarng, Policjg, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie stuzby
techniczne oraz lokalnych mieszkancow i lokalne firmy.

11) Inne obowiazki Wykonawcy zwiazane z organizacja ruchu.
(dla zamdwien czesciowych nr 1,2,3,4):



a)
b)

d)

Zapewni¢ o$wietlenie placu budowy, w szczegolnosci ciggow pieszych.

Wykonaweca zobowiazany jest utrzymywac ciagi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowe i bezpieczne dojécie mieszkancow do swoich posesji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych
oraz mieszkancow do swoich posesji przez plac budowy.

Wytyczne dotyczace zastosowanych materiatow oznakowania drogowego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materiatéw itp.) nalezy uzgodnic
z Referatem Utrzymania i Remontow Drag (WDR).

12) Wymaganie Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Podwykonawczej.
(dla zamoéwien czesciowych nr 1,2,3,4):

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej
wraz z mapg powykonawcza, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego izapisami umowy. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia
odrebnej dokumentacii dla czesci zamdwienia dotyczacej Systemu Dynamicznej Informacii
Pasazerskie] (dotyczy zamdwienia czesciowego nr 4)

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a)
h)
i)
).

wszelkie pozwolenia, zadwiadczenia, protokoty urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robot budowlanych,

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznosé ich pozyskania,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robét, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamowienia,

geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementdw robot, operaty
geodezyjne,

mape zasadnicza powstala w oparciu o geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,
opatrzong klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

dokumentacje projektowa powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot (dotyczy wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksigzke obmiarow,

Dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowego,

uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

protokoty pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz swiadectwa
kontroli jakosci | atesty jakosciowe wbhudowanych materiatow,

receptury i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnoéci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzgdzen,

ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robat,

instrukcje obstugi/uzytkowania elementow robét,

protokoty szkolen uzytkownika,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatow rozbiorkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materiatow rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic
ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu MWykonawca” muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
karte gwarancyjna opracowana zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,
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t) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikow robot
branzowych), Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

13) Wymagania zamawiajacego w zakresie zatrudnienia
(dla zamoéwien czesciowych nr 1,2,3,4):

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce
czynnosci  w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia okreslone w przedmiarze robot
(pracownicy fizyczni), byly zatrudnione przez Wykonawcg na umowg o prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy, chyba ze Wykonawca
udowodni, ze czynnoéci te nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. — Kodeks pracy. przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt. 1) dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeC postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore wykonujg
czynnosci wskazane w punkcie 1).

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamoéwienia. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwiocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4) W ramach udokumentowania wymagan wskazanych w SIWZ, Wykonawca zohowigzany jest
do ziozenia dokumentow okreslonych we wzorze umowy (ustep ,\Wymagania Zamawiajgcego
w zakresie zatrudnienia na umowe o pracg").

14) Wymagania Zamawiajacego w zakresie dostgpnosci dla 0sob niepeinosprawnych
(dla zamowien czesciowych nr 1,2,3,4):
Przedmiot zamowienia nalezy dostosowaé do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym
zapewni¢ dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie zawiera
dokumentacja projektowa.

15) Wymagania Zamawiajacego w zakresie ubezpieczenia
(dla zamowien czesciowych nr 1,2,3,4):
Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych ninigjszym
zaméwieniem. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje peing
odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem
zamdéwienia, w tym za zdarzenia dotyczace szkod oséb trzecich.
Wykonaweca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedtozy dokumenty potwierdzajgce
posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwotg nie mniejszg niz cena ofertowa
brutto oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne] na kwotg nie nizsza niz 300
000,00 PLN wraz z dowodami optacenia skiadek oraz z okresleniem w polisie zakresu
dziatalnosci przyjetej do ubezpieczenia.
Wykonawea bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do podpisania Protokotu
odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do wystawienia
Protokotu odbioru ostatecznego.

16) Okres gwarancji
(dla zamdwien czesciowych nr 1,2,3,4):



Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete zamowieniem (w tym uzyte
materialy i urzadzenia), na okres wskazany w Ofercie (nie krotszy niz 60 miesigcy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru korficowego) i na warunkach poddanych we Wzorze umowy
(Gwarancja i rekojmia).

17) Termin realizacji zamowienia:

A. Dla zamdwienia czesciowego nr 1:

Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakoriczenia robét budowlanych: do 15 pazdziernika 2019r., przy czym wykonanie
robdt i ich date potwierdza wpis do Dziennika budowy/robét dokonany przez Kierownika
budowy/rohot.

Dla zaméwienia czesciowego nr 2:

Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakorczenia robdt budowlanych: do 15 pazdziernika 2019r., przy czym wykonanie
robét i ich date potwierdza wpis do Dziennika budowyfrobét dokonany przez Kierownika
budowy/robot.

Dla zamowienia czgsciowego nr 3:

Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia robét budowlanych: do 15 pazdziernika 2019r., przy czym wykonanie
robot i ich date potwierdza wpis do Dziennika budowy/robét dokonany przez Kierownika
budowy/robét.

Dla zamowienia czesciowego nr 4:

Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakoriczenia robét budowlanych: do 28 czerwiec 2019r., przy czym wykonanie robot
i ich date potwierdza wpis do Dziennika budowy/robét dokonany przez Kierownika
budowy/robot.

Rozdziat IV
ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp., polegajacych na powtdrzeniu podobnych prac, w wysokosci 30 % wartosci zamowienia
podstawowego, zgodnych z przedmiotem ninigjszego postgpowania.

1.

2.

Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem
zamodwienia podstawowego.
Szczeadlowy zakres zamodwienia okrelony zostanie w toku odrebnego postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego i moze dotyczyé:

a) budowy éciezki rowerowej asfaltowe]

b) budowy nawierzchni z kostki brukowej

c) ogrodzenia z siatki stalowe]

d) robét rozbidrkowych zwigzanych z budows $ciezki rowerowej lub chodnikiem z kostki

brukowej lub piyt chodnikowych

Zamoéwienia dotyczace robdt wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na
podstawie odrebnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i przyjetym przez
Zamawiajacego kosztorysem.
Zardwno Zamawiajgcemu, jak i Wykonawcey nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy
na roboty wskazane w pkt 2, jest to jedynie prawna mozliwosC zawarcia UmMowy
z dotychczasowym Wykonawcg po wynegocjowaniu jej postanowienn w toku wskazanego
odrebnego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.
W przypadku gdy warto$é zaméwienia podobnego bedzie nizsza badz rowna réwnowartosci
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajgcy udzieli zamowienia w oparciu
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o regulacje wewnetrzne dotyczace zasad i trybu udzielania w zaméwien publicznych,
ktérych wartosc nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

Rozdziat V ]
INFORMAC.JE DODATKOWE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert przewidujacych odmienny niz okreslony w SIWZ
sposdb wykonania zamowienia (ofert wariantowych).

2. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elekironiczne] w celu wybrania
najkorzystniejsze| oferty.

4. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia rozliczen z Wykonawca w walutach obcych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupow.

Rozdziat VI

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moga sie ubiegadé Wykonawcy, kidray .

1.

2.

nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,
spetniaja warunki udziatu w postepowaniu :

1) w zakresie kompetencji lub uprawniern do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajacy nie stawia szczegotowego warunku.

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegotowego warunku.

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

A. Dla zamowienia czgsciowego nr 1:

Warunek zostanie spetniony jezeli VWykonaweca wykaze, e .

a. w ciggu ostatnich 5 lat przed upltywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnogci jest krotszy — to w tym okresie) wykonat w sposob nalezyty co najmniej dwie
roboty budowlane, z ktérych kazda, polegata na budowie i/lub przebudowie ciggu
pieszego-rowerowego i/ lub sciezki rowerowej iflub drogi, o nawierzchni asfaltowe]
i diugodci minimum 100 m oraz potwierdzi, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykonawca winien zalgczyé dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci, czy =zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami, o ktorych mowa powyZej sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez
podmiol, na rzecz ktérego roboly byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charaklerze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne
dokumenty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia: warunek
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zostanie spetniony, jezeli przynajmnigj jeden z Wykonawcow spetni warunek samodzielnie

b. dysponuje Ilub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia,
posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje, tj. :

a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajgcy co najmnig;

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci drogowej bez ograniczen,

- posiada co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robot branzy drogowej,

- petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na co najmniej
jednej inwestycji polegajacej na budowie ilub przebudowie ciggow pieszych
i rowerowych if lub &ciezki rowerowej iflub drogi o nawierzchni asfaltowej,

Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnien, Zamawiajacy uzna odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach czfonkowskich Unii Europejskiey.

Wiszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamdéwienia muszg biegle posfugiwac sig
jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych Humaczy wykazujgcych znajomosc jezyka lechnicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujgeych przy realizacji
zamowienia.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawcy spetnig warunek wspolnie.

B. Dla zamowienia czesciowego nr 2:

Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, 7e :

d.

w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezell okres

prowadzenia dziatalnodei jest krotszy — to w tym okresie) wykonat w sposob nalezyty co

najmniej dwie roboty budowlane, z ktérych kazda, polegata na budowie iflub
przebudowie ciagu pieszego-rowerowego i/ lub Sciezki rowerowej iflub drogi, o
nawierzchni asfaltowej i dtugosci minimum 500 m oraz potwierdzi, ze roboty te zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | prawidfowo ukonczone.

Wykonawca winien zataczyé dowody potwierdzajgce, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci, czy =zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Dowodami, o ktdrych mowa powyZej sq referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia: warunek
zostanie spetniony, jezeli przynajmniej jeden z Wykonawcéw speini warunek samodzielnie

b. dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia,
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posiadajacymi niezbedne kwalifikace, t). .

a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajgcy co najmniej :

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robot branzy drogowej,

- petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na co najmniej jednej
inwestycji polegajacej na budowie iflub przebudowie ciggdéw  pieszych
i rowerowych if lub Sciezki rowerowej iflub drogi o nawierzchni asfaltowe],

Doswiadezenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

W zakresie wymienionych powyZej uprawnieri, Zamawiajgcy uzna odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podsfawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czfonkowskich Unii Europeyskief.

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamowienia muszg biegle postugiwac sig
Jjezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe
kompetentnych tumaczy wykazujacych znajomosc jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji
zamawienia.

C. Dla zamowienia czedciowego nr 3:

Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze :

a. w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — to w lym okresie) wykonat w sposob nalezyty co
najmniej dwie roboty budowlane, z ktorych kazda, polegata na budowie Ilub
przebudowie ciggu pieszego- rowerowego i/ lub Sciezki rowerowej iflub drogi, o
nawierzchni asfaltowej i diugosci minimum 100 m oraz potwierdzi, ze roboty te zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykonawca winien zataczy¢ dowody potwierdzajace, Ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnoéci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Dowodarmi, o ktdryeh mowa powyZej sg referencfe badz inne dokumenly wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywriym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia: warunek
zostanie spetniony, jezeli przynajmniej jeden z Wykonawcow spetni warunek samodzielnie

b. dysponuje Ilub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia,
posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje, tj.

a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajgcy co hajmnigj
- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci drogowe]j bez ograniczen,
- posiada co najmniej 3-letnie dodwiadczenie w petnieniu funkgji kierownika budowy lub
kierownika robét branzy drogowe,
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- peMnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na co najmniej jednej
inwestycji polegajacej na budowie iflub przebudowie ciggdw pieszych i
rowerowych if lub $ciezki rowerowej iflub drogi o nawierzchni asfaltowe],

Do$wiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnien, Zamawiajacy uzna odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiey.

Wszystkie asoby zatrudniane przy realizacji zamowienia muszg biegle posfugiwac sig
jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych tumaczy wykazujgcych znajomosc jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujgcych przy realizacji
zamaowienia.

D. Dla zamoéwienia czgsciowego nr 4:

Warunek zostanie spehiony jezeli Wykonawca wykaze, ze :

a. w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jeZeli okres
prowadzenia dziafalnogci jest krotszy — to w tym okresie) wykonat w sposéb nalezyty co
najmniej jedna robote budowlana, ktéra polegata na budowie ilub przebudowie
perondw oraz potwierdzi, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykonawca winien zataczyé dowody potwierdzajgce, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa referencje badZ inne dokumenty wyslawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonywane, a jeieli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawea nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdéw — inne
dokumenty.

W przypadku Wykonawedw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdéwienia: warunek
zostanie spetniony, jezeli przynajmniej jeden z Wykonawcow spetni warunek samodzielnie

b. dysponuje lub bedzie dysponowat  osobami zdolnymi do realizacji zamowienia,
posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje, 1.

a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajgcy co najmnigj :
- uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
- posiada co najmnigj 3-letnie dodwiadczenie w petnieniu funkciji kierownika budowy lub
kierownika robot branzy drogowe;,

Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnien, Zamawiajgcy uzna odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czfonkowskich Unii Europefskief.
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Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamowienia muszg biegle postugiwad sie
Jjezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe
kompetentnych tlumaczy wykazujacych znajomosc jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujgcych przy realizacji
zamaowienia.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangaZzowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawey w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spefniania warunkéw, o ktorych mowa w Rozdz. VI
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub
jego czesci, polegac¢ na zdolnodciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowe;
lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych

5. Zamawiajacy jednoczeénie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktorej mowa w Rozdz. VI
ninigjszej SIWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonaweca ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegdinoéci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia. Zobowigzanie
musi wskazywac :

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
sposth wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,
zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

— informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 pkt 1-4 ustawy pzp.

3) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doéwiadczenia, wykonawey moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w Rozdz. VI. pkt.2, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy 2ada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajaceqo:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

2) zobowiazat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze

zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansows lub ekonomiczng, o ktorych
w Rozdz. V1. pkt.2.

qudzialf Vil
OSWIADCZENIA | DOKUMENTY SKEADANE PRZEZ WYKONAWCE

1. Wraz z Formularzem Oferty (Zatacznik Nr 1a-1d do SIWZ) oraz wypetniong Tabela Elementow
Rozliczeniowych WWykonawca ztozy nastepujace dokumenty i oswiadczenia:




1)

4)

3)

Aktualne na dzien skiadania ofert Oswiadczenia w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr
2a - 2d oraz w Zataczniku Nr 3a - 3d w do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniach
beda stanowié¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia
warunki udziatu w postepowaniu;

Pelnomocnictwo (jezeli umocowanie osoby podpisujgcej ziozong ofertg nie wynika
z dokumentow rejestrowych);

Pelnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jesli oferta sktadana jest przez wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia);

Zobowiazanie podmiotu trzeciego do udostgpnienia zasobow Iub inny dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu
trzeciego (zalgczyé w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotow);

Dowdd wniesienia wadium - dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium,
a w przypadku innej formy niz pieniezna - oryginat dokumentu dotaczy¢é w oddzielne]
kopercie, a jego kopie zataczyc do oferty;

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenia,
o ktérych mowa w niniejszym rozdziale w pkt.1 ppkt. 1 skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o zamowienie.

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej informacii,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu O$wiadczenie Wykonawey o przynaleznosci albo braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktére] mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp — Zatgcznik Nr
6a - 6d do SIWZ, a w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] Wykonawca
moze zlozyé wraz z odwiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania
z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu.

4. Wykonawea, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia oraz spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu zobowiazany jest do
przedioZzenia, na wezwanie Zamawiajgcego (podstawa prawna art. 26 ust. 2 Pzp),
nastepujacych oéwiadczeri i dokumentow, aktualnych na dzien ich sktadania:

a)

b)

Wykaz Robét Budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy,
to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, migjsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, w zakresie wymaganym
do spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu — Zatgcznik Nr 4a - 4d do SIWZ Do
wykazu nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdinosci czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencie badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskad tych dokumentéw — inne dokumenty.

Wykaz Osob skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami — Zatgcznik Nr 5a - 5d do SIWZ

Qdpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacii o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Fzp.
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Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory bedzie polegat na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp., przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotow dokumentu wskazanego w ninigjszym podpunkcie;

Uwagi:

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale VIl pkt 4 lit. ¢ sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokument winien byc
wystawiony nie weczeéniej niz 8 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Jezeli w kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania nie wydaje sig dokumentu/ow,
o ktérych mowa powyzej — zastosowanie ma § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
27.07.2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnoéci o$wiadczen lub dokumentow, o ktdrych
mowa w §2, §5 i §7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zadat zamawiajgcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, w formie elektronicznej pod okreglonymi adresami internetowymi ogéinodostgpnych
i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oéwiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w §2, 85
i §7 przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, kiore znajdujg sie w posiadaniu
Zamawiajacego, W szczegolnosci oswiadczen | dokumentéw przechowywanych przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oswiadezen lub dokumentow, o ile sg aktualne.

Oséwiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze Zgdac Zamawiajgcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, dotyczace Wykonawey i innych podmiotow, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczgce podwykonawcow, skiadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moZe Zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem.

Poéwiadczenia za zgodno$é =z oryginaltem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego
Z nich dotycza.

Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadezenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawieraja bledy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich zleFenia, uzupeinienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupeinienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien
oferta Wykaonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wykonaweca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe pelnomocnictwa,
Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta \Wykonawcy podlega odrzuceniu albo Kkonieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
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Rozdziat Vil
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

2.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, tj.
wypelniony Formularz Ofertowy wraz z TER wraz z zatgcznikami.
Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonyeh przez danego
Wykonawce.
Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Oferta i wszystkie zataczniki musza byC sporzadzone w jezyku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocg komputera lub recznie pismem wyraznym, niescieralnym
atramentem. Oferty nieczytelne nie bedg rozpatrywane - zostana odrzucone.
Oswiadczenia stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawea nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu sg sktadane w oryginale.
Oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze =zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), dotyczace Wykonawcy i
innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale
lub kopii poswiadczone| za zgodnose z oryginatem.
Poswiadczenie za zgodno$é z orydinatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopi
oéwiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowe], wlasnorecznym podpisem.
Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zzadadé zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, inne niz oéwiadczenia, o ktorych mowa powyzej,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci odwiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w §2, §5 i §7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w
§2, 85 i §7 przywolanego wyze] Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, kidre znajdujg sie w
posiadaniu Zamawiajacego, w szczegolnosci oswiadczen i dokumentow przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg aktualne.
Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obecym zobowiazany jest do zlozenia tych
dokumentdw wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczone] kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie
nieczytelna lub bedzie budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie begdzie
mogt sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.
W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii
dokumentow przez osobe niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczyc stosowne petnomocnictwo.
Wszelkie pelnomocnictwa nalezy zataczy¢ w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.
Zaleca sie, aby wszystkie zalgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly
wypetnione Scisle wediug wskazowek zawartych w SIWZ.

33



16.

17.

18.

19.

20.
oy §

22,

23.

24,
25.

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentow nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie
dotyczy".

Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony =zapisane Iub
zadrukowane) oraz spiete w sposéb zapobiegajgey zdekompletowaniu | podpisane przez
Wykanawce.

Ewentualne poprawki w ofercie musza by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoéw o
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, jezeli Wykonawea, nie poznie] niz w terminie skfadania
ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje
stanowia tajemnice przedsighiorstwa.
Tajemnica przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Dz. U z 2018r, poz. 419) s3: nie ujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, techneologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa, co do ktérych przedsigbiorca podjgt dziatania w celu zachowania ich
poufnosci.

Wykonawea nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie
z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostalych, jawnych elementoéw oferty i oznaczone jako ,tajemnica przedsiebiorstwa”,
W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sa jawne bez zastrzezen.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozona oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostac
ztozone w sposéb i formie przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak
w Rozdziale IX i z okresleniem ,zmiana" lub ,wycofania”,

Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uptywie terminu skiadania ofert.

VWykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Cena ofertowa powinna byc podana cyfrowo | stownie z doktadnoscig do dwéch miejsc
po przecinku.

Rozdziat [X y !
WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

1.

Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie powinni zataczyé do oferty petnomocnictwo dla podmiotu

(lidera), ktéry bedzie ich reprezentowat w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo
petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Petnomocnictwo powinno jednoznacznie okresla¢ nazwe postepowania, do ktdrego
sie odnosi, precyzowac zakres umocowania oraz wskazywac petnomocnika, wyliczac wszystkich
wykonawcow, ktorzy wspdlnie ubiegajg sie o zamowienie. Kazdy z YWykonawcow wystgpujacych
wspalnie musi podpisac sie pod takim petnomocnictwem.

. Podmioty wystepujace wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za wykonanie umowy | za

wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,

Wykonawcy wchodzgcy w skiad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Podmioty wystepujgce wspdéinie zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujace] wspdtprace podmiotéw wehodzgcych w skiad Konsorcjumn, ktdre wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
czesci w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow tego podmiotu.

Lider Podmiotow wystepujacych wspdlnie jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania
i przyjmowania ofwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z tych podmiotow w zakresie
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wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

Rozdziat X
OPAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewngtrznej.
Koperty powinny byé szczelnie zamkniete w sposob uniemozliwiajgcy zapoznanie sig z trescig
oferty.

Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

oraz bedzie posiadaé nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VI.271.21.2019.AJD
Budowa sciezek rowerowych oraz przebudowa perondw w ramach inwestycji:
+System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim — etap ",
»Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego”
Zamowienie czesciowe Nr.................

Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadac adres | nazwe Wykonawcy.

Rozdzjal Al ' )
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1. Wykonawca moze zwrocic¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

2. Zamawiajacy, nie poznigj niz na dwa dni przed uplywem terminu skiadania ofert udziel
wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajgcy moze udziglic wyjasnien, albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiajacy przesle tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez
ujawniania zrodta zapytania. Wyjaénienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowej
www.bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig ninigjszej SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedz,
jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tresé pisma zawierajgcego poZniejsze oSwiadczenie
Zamawiajgcego.

5. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogtoszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin
skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze
infarmacje na stronie internetowe] www.bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

6. Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
o wyjasnienie SIWZ.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych SIWZ.

8. Watpliwosci i wyjasnienia dotyczace przedmiotu zamdwienia powinny mie¢ forme pisemna,
wyjasnienia ustne nie sa dla Wykonawcow wigzace.
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Rozdziat XII ,
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.

1

W ninigjszym postepowaniu oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami wymaganymi
postanowieniami niniejszej SIWZ przekazuje sie Zamawiajagcemu za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017
r., poz. 1481 oraz z 2018r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629) osobiscie lub za poérednictwem
postanca.

2  Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacije (zwane dalej ,Korespondencjg’)
Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna.
3. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jablonowska-Duda — Referat Zamowien Publicznych
tel. (095) 7355 941, fax: (095) 735 56 12
e-mail: zampubl@um.gorzow.pl oraz agnieszka.duda@um.gorzow.pl
adres strony internetowej: www.bip.wrota.lubuskie pliumgorzow/.
Kontaktowanie sie Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywaé sie moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7:30 do 15:30 w dni powszednie: poniedzialek, sroda, czwartek; we wtorek od godz.
7:30 do 16:30; w piatek od godz, 7:30 do 14:30.
5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem lub pocztg
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdziat Xl

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1

Wykonawea przystepujgcy do przetargu jest zobowigzany wnie$é wadium ( dla kazdej czesci
zamowienia odrebnie) w wysokosci:

A. Dla zamowienia czesciowego nr 1: 10.000,00 (stownie: dziesieé tysiecy ztotych).

B. Dla zamowienia czesciowego nr 2: 30.000,00 (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych).

C. Dla zamowienia czesciowego nr 3: 3.000,00 (stownie: trzy tysigce ziotych).

D. Dla zamoéwienia czesciowego nr 4: 20.000,00 (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych).

Wadium maze byé wniesione w nastepujgcych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielcze] kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.Bb ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z opisem wskazujacym na nazwe

przetargu, ktdrego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia

przelewu zalaczona do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigzna, nalezy oryginat dowodu jego

wniesienia zlozyé w siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego

3-4, pokéj nr 315 na rece pracownika Referatu Zamoéwien Publicznych, przed uptywem

terminu sktadania ofert lub dotaczyé do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium".

W kazdym z tych przypadkéw poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig dokumentu

wadialnego nalezy dodatkowo zatgczyé do oferty. Z treéci gwarancji winno wynikac

bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie
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10.

11

12.

zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium
w okolicznoéciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Pzp.

Wadium nalezy wniesé przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie Wadium
w pieniadzu za pomoca przelewu bankowego, Zamawiajacy bgdzie uwazat za skuteczne tylko
wéwezas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zwroci wadium Wykonawcom niszwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uplywem terminu skiadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrdcono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezgcych
po jego stronie, nie ziozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust 1
ustawy Pzp, petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ztozone]
przez Wykonawce jako najkorzystnigjszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsstkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana:

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umaowy,

¢) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sig niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcey.

13. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie
w sposob nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkl. 7b ustawy Pzp)

Rozdziat XIV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Termin zwigzania Wykonawcow ziozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrocié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy FPzp).

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonane jest
po wyborze najkorzystnigjszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.
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5. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu do skiadania ofert bieg terminu

zwiazania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez lzbg orzeczenia.

Rozdzial AV
MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1.

Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp. Kancelaria ogélna na
parterze budynku.

2. Termin: 13.03.2019 r., godz. 10:00 O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do
Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia Kancelarii Ogolnej. Oferty ztozone po
terminie zostana zwrdcone niezwiocznie bez ich otwierania.

3. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu ich skiadania godz. 10:15 w Urzgdzie Miasta
Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., sala nr 201.

Rozdziat XVI

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene ofertowg nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilosci robét zawartych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych, stanowigce] zatacznik do Formularza oferty oraz cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcg zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB
oraz zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektows;.

. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wycenic¢ wszelkie elementy okreslone w Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlinych elementow z Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER), o ktore] mowa w pkt 1 nalezy sporzadzic scisle
wediug kolejnosci poszczegdlnych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz
wartogéci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych  nalezy wyliczy¢ wartos¢ netto za wykonanie
poszczegdinych elementow robdt, wartodé podatku Vat oraz wartosé brutto. Wartosc ofertowsg
brutto nalezy wpisa¢ do Formularza oferty.

. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien
zgtosi¢ pisemnie Zamawiajacemu przed terminem skiadania ofert.

. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowsj, w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje |1 systemy,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z
wydana decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwu do
realizacji robét oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach.

. Cena oferty powinna obejmowa¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia w tym

réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w ninigjszej SIWZ. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdwienia, ktérych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien ujaé w cenach jednostkowych
pozycji opisanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) .

. Cena winna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN), z dokiadnoscig do dwoch migjsc po

przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

. Jezeli zltozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzic bedzie do powstania obowigzku

podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towardéw i ustug, ktory miatby obowigzek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca ztozy stosowne oSwiadczenie w
formularzu ofertowym.
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9, Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami

LIMowy.

Informacje dodatkowe:

1.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
25 dnia kazdego miesiaca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach
krétszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych
oraz zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen.

Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych
korekt przediozonych zestawien, o ktérych mowa w SIWZ powyze] oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Nadzor Inwestorski w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawey potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koricowe.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Nadzor Inwestorski
sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg naleing do zaptaty Wykonawcy w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey. Nadzér Inwestorski wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidiowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w SIWZ oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

Jezeli rozliczenie korcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
SIWZ bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey.

Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru kencowego robot.

Rozdziat XVII

KRYTERIA OCENY OFERT

A. Zamowienie czesciowe nr 1:
1. Przy wyborze najkorzystnigjszej oferty Zamawiajgcy bedzie sig kierowat nastgpujacymi
kryteriami:

Mazwa kryterium waga (%)
Cena oferty * - C B0
Okres gwarancji i rekojmi - G 20
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Doswiadczenie Kierownika Budowy - D ‘ 20

*Cena brutto

2. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktow w kryteriach:

a) Cenaoferty -C
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem :

Najnizsza oferowana cena sposrad ztozonych ofert
C= ¥ 60 pkt
Cena badangj oferty

b} Okres gwarancji i rekojmi (G)
Wykonawca zaproponuje w Formularzu Oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysziej umowy (w tym uzyte materiaty i urzadzenia).
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koncowego)
odbioru wszystkich robot objetych umowa.
Maksymalny okres gwarancji, za ktéry Wykonawca otrzyma najwyzsza ilos¢ punktdw
wynosi 72 miesiace, liczac od daty ostatecznego (koricowego) odbioru wszystkich robot
objetych umowa.

Liczba punktéw w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego

WZOrL:
Go - Gmin
G= e x 20 pkt
G max. — Gmin.
gdzie : Go - okres gwarangji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty

G min - minimalny okres gwarancji - 60 m-cy
Gmax - maksymalny okres gwarancji - 72 m-ce

Przyznane punkty zostang zaokraglone do dwoch migjsc po przecinku.

Uwagi:

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz
zaproponowany zostat minimalny okredlony w SIWZ okres gwarancji - 60 miesigcy i przyzna
Wykonawey 0 punktow.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta ofrzyma liczbg punktéw
za maksymalnie 72 miesiace, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie
przyjety jako obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawarte] z nim przez Zamawiajgcego
umowy.

Oferta z propozycja gwarancji ponizej 60 miesiecy zostanie odrzucona.

c) Doswiadczenie Kierownika Budowy -D

Ocenie zostanie poddane doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce kierownika budowy
w petnieniu funkgeji kierownika budowy lub kierownika robot w ciggu ostatnich pigciu lat na
inwestycjifinwestycjach branzy drogowej polegajgcych na budowie iflub przebudowie ciagow
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pieszych i rowerowych i/ lub &ciezek rowerowych iflub drog o nawierzchni asfaltowej

Punkty zostang przyznane w nastepujacy sposob:

- Doswiadczenie przy realizacji 1 inwestycji w zakresie jak wyze] — 0 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 2 inwestycji w zakresie jak wyze] — 5 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 3 inwestycji w zakresie jak wyze] — 10 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 4 inwestycji w zakresie jak wyze] — 15 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 5 inwestycji w zakresie jak wyzej — 20 pkt.,

3. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = ilosé punktow w kryterium cena ,C'+ Okres gwarancji ,G” + ilo&¢ punktow w
kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (D)

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do
dwoéch miejsc po przecinku.
Za najkorzysiniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra ofrzyma najwyzsza ilos¢ punktow

stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty
(C + G+ D). Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w
SIWZ warunki oraz otrzyma najwyzsza liczbg punktow sposrad waznych ofert.

B. Zamowienie czesciowe nr 2:

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastgpujgcymi

kryteriami:
Mazwa kryterium waga (%) —‘
Cena oferty * - C &0 '
Okres gwarancji i rekojmi - G 20
i
' Doswiadczenie Kierownika Budowy - D _ 20

*Cena brutto
6. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans

punktéw w kryteriach :

c) Cena oferty -C
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem .

Najnizsza oferowana cena sposrod ziozonych ofert
C= ¥ B0 pkt
Cena badanej oferty

d} Okres gwarancji i rekojmi (G)
Wykonawca zaproponuje w Formularzu Oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysziej umowy (w tym uzyte materiaty i urzgdzenia).
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koncowego)
odbioru wszystkich robot objetych umowa.
Maksymalny okres gwarancji, za ktory Wykonawca otrzyma najwyzszg ilosé punktow
wynosi 72 miesiace, liczac od daty ostatecznego (koncowego) odbioru wszystkich robét
objetych umowa.

41



Liczba punktéw w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego

wzoru:
Go - Gmin
G-= e ¥ 20 pkt
G max. — Gmin.
gdzie : Go - okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty
G min - minimalny okres gwarancji - 60 m-cy
G max - maksymalny okres gwarancji - 72 m-ce

Przyznane punkty zostang zaokraglone do dwoch migjsc po przecinku.

Uwaqgi:

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz
zaproponowany zostat minimalny okreslony w SIWZ okres gwarancji - 60 miesigcy i przyzna
Wykonawcy 0 punktow.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta otrzyma liczbg punktow
za maksymalnie 72 miesigce, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie
przyjety jako obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajacego
umowy.

Oferta z propozycja gwaranciji ponizej 80 miesigey zostanie odrzucona.

c) Doswiadczenie Kierownika Budowy - D

Ocenie zostanie poddane doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce kierownika budowy
w petnieniu funkeji kierownika budowy lub kierownika robét w ciggu ostatnich pieciu lat na
inwestycjilinwestycjach branzy drogowej polegajgcych na budowie i/lub przebudowie ciggow
pieszych i rowerowych il lub sciezek rowerowych iflub drég o nawierzchni asfaltowe].

Punkty zostang przyznane w nastgpujacy sposob:

- Doswiadczenie przy realizacji 1 inwestycji w zakresie jak wyzej — 0 pkt,,
- Doswiadczenie przy realizacji 2 inwestycji w zakresie jak wyze] — 5 pkt,,
- Doswiadczenie przy realizacji 3 inwestycji w zakresie jak wyze] — 10 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 4 inwestycji w zakresie jak wyzej — 15 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 5 inwestycji w zakresie jak wyze] — 20 pkt.,

7. Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = ilos¢ punktéw w kryterium cena ,C"+ Okres gwarancji ,G" + ilos¢ punktow w
kryterium Doéwiadczenie Kierownika Budowy (D)

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadno$cig do
dwdch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktora ofrzyma najwyzszg iloS¢ punktow
stanowiacych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty
(C + G+ D). Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawey, ktory speini wszystkie postawione w
SIWZ warunki oraz otrzyma najwyzsza liczbe punktow spoérod waznych ofert.



C. Zamowienie czesciowe nr 3:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi

kryteriami:
Nazwa kryterium waga (%)
Cena oferty * - C a0
Okres gwarancji i rekojmi - G 20
Doswiadczenie Kierownika Budowy - D 20
*Cena brutto

2. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktow w kryteriach :

a) Cena oferty -C
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem .

Najnizsza oferowana cena spoérod ztozonych ofert
C=- x 60 pkt
Cena badanej oferty

b} Okres gwarancji i rekojmi (G)
Wykonawca zaproponuje w Formularzu Oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przyszitej umowy (w tym uzyte materiaty i urzadzenia).
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koncowego)
odbioru wszystkich robot objetych umowa.
Maksymalny okres gwarancji, za ktory Wykonawca ofrzyma najwyzszg ilos¢ punktow
wynosi 72 miesiace, liczac od daty ostatecznego (koricowego) odbioru wszystkich robdt
objetych umowa.

Liczba punktéw w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego

WwZoru:
Go - G min
G= - — ¥ 20 pkt
G max. — Gmin.
gdzie : Go - okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty
Gmin - minimalny okres gwarancji - 60 m-cy
G max - maksymalny okres gwarancji - 72 m-ce

Przyznane punkty zostang zaokraglone do dwoch migjsc po przecinku.

Uwaai:

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz
zaproponowany zostat minimalny okreslony w SIWZ okres gwarancji - 60 miesigcy 1 przyzna
Wykonawey 0 punktow.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta otrzyma liczbg punktow
za maksymalnie 72 miesiace, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie
przyjety jako obowigzujgcy go w ramach ewentualnie zawarte] z nim przez Zamawiajgcego
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umowy.

Oferta z propozycjg gwarancji ponizej 60 miesigcy zostanie odrzucona.

c) Doswiadczenie Kierownika Budowy - D

QOcenie zostanie poddane doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce kierownika budowy
w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét w ciggu ostatnich pigciu lat na
inwestygjifinwestycjach branzy drogowej polegajacych na budowie iflub przebudowie ciagow
pieszych i rowerowych i/ lub $ciezek rowerowych iflub drég o nawierzchni asfaltowe].

Punkty zostana przyznane w nastgpujacy sposab:

- Doswiadczenie przy realizacji 1 inwestycji w zakresie jak wyze] — 0 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 2 inwestycji w zakresie jak wyze] — 5 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 3 inwestycji w zakresie jak wyzej — 10 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 4 inwestycji w zakresie jak wyzej — 15 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 5 inwestycji w zakresie jak wyze] — 20 pkt.,

3. Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = iloéé punktow w kryterium cena ,C™+ Okres gwarancji ,G" + ilo§¢ punktow w
kryterium Doéwiadczenie Kierownika Budowy (D)

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra ofrzyma najwyzsza ilos¢ punktow
stanowiacych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty
(C + G+ D). Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktory speini wszystkie postawione w
SIWZ warunki oraz otrzyma najwyzsza liczbe punktow sposrod waznych ofert.

D. Zamowienie czesciowe nr 4:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastgpujgcymi

kryteriami:
' Nazwa kryterium waga (%)
Cena oferty * - C 60
Okres gwarancji i rekojmi - G 20
Doswiadczenie Kierownika Budowy - D 20

*Cena brutto
2. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktow w kryteriach :

a) Cena oferty -C
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem :



2

Najnizsza oferowana cena sposréd ztozonych ofert
C= -- % 60 pkt
Cena badangj ofery

b} Okres gwarancji i rekojmi (G)
Wykonawca zaproponuje w Formularzu Oferty okres gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przysziej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia).
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koncowego)
odbioru wszystkich robét objetych umowa.
Maksymalny okres gwarancji, za ktéry Wykonawca otrzyma najwyzszg ilos¢ punktow
wynosi 72 miesiace, liczac od daty ostatecznego (koficowego) odbioru wszystkich robot
ohjetych umowa.

Liczba punktéw w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego

WZOru:
Go - Gmin
G= ¥ 20 pkt
G max. — Gmin.
gdzie : Go - okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty
Gmin - minimalny okres gwarancji - 60 m-cy
G max - maksymalny okres gwarancji - 72 m-ce

Przyznane punkty zostana zackraglone do dwoch migjsc po przecinku.

Uwagi:

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajgcy uzna, iz
zaproponowany zostat minimalny okreslony w SIWZ okres gwarancji - 80 miesiecy i przyzna
Wykonawey 0 punktow.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta otrzyma liczbe punktow
za maksymalnie 72 miesiace, tj. 20 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawceg okres zostanie
przyjety jako obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajacego
umowy.

Oferta z propozycja gwarancji ponizej 60 miesiecy zostanie odrzucona.

c) Doswiadczenie Kierownika Budowy - D

Ocenie zostanie poddane doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce kierownika budowy
w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kisrownika robét w ciagu ostatnich pigciu lat na
inwestycjifinwestycjach branzy drogowej polegajacych na budowie ilub przebudowie
pEronow.

Punkty zostana przyznane w nastepujacy sposob:

- Doswiadczenie przy realizacji 0 inwestycji w zakresie jak wyzej — 0 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 1 inwestycji w zakresie jak wyze] — 5 pkt,,
- Doswiadczenie przy realizacji 2 inwestycji w zakresie jak wyzej — 10 pkt.,
- Doswiadczenie przy realizacji 3 inwestycji w zakresie jak wyzej — 15 pkt,
- Do$wiadczenie przy realizacji 4 inwestycji w zakresie jak wyzej — 20 pkt.,

Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
SUMA PUNKTOW = iloé¢ punktow w kryterium cena ,C"+ Okres gwarancji ,G” + ilos¢ punktow w
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4.

kryterium Doéwiadczenie Kierownika Budowy (D)

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do
dwdch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzszg ilosc punktow
stanowiacych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriéw wyboru oferty

(C

+ G+ D). Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w

SIW?Z warunki oraz otrzyma najwyzszg liczbe punktow sposrod waznych ofert.

Rozdziat XVIII

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT

1.
2.

3.

8.

9

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczyc

na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego

oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, zaproponowany przez

Wykonawce Okres gwarancji oraz Termin realizacji/Doswiadczenie Kierownika Robot

Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie  internetowe)

bip.wrota.lubuskie.plflumgorzow informacje, o ktérych mowa w pkt. 21 3.

Zamawiajacy w toku badania i oceny ztozonych ofert moze zadac od Wykonawcow wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Jezeli zaoferowana cena bedzie wydawaé sie razaco niska w stosunku do przedmiotu

zaméwienia i budzié bedzie watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania

przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego lub

wynikajgcymi z odrebnych przepisow, Zamawiajacy zwroci sig o udzielenie wyjasnien, w tym

zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w art.

90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskie] ceny

spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamdéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-

23 ustawy Pzp w zwigzku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona.

10. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezel

1) jest niezgodna z ustawa,

2) jej tredé nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej ziozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurenciji;

4) zawiera razaco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu W postgpowaniu o udzielenie
zamowienia,

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przediuzenie
terminu zwigzania ofertg;
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9) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy;
10) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Rozdziat XIX )
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiece] ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposréd tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng (art. 91 ust. 4 ustawy PZP)

3. Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres (jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy, ktorego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy (jezeli sa migjscami wykonywania dziatalnosci) Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty,
a tak#e punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje;

b) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, ktorych oferty =zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci lub braku
spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postepowania

podajac uzasadnienie faktyczne | prawne

4. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 2Za i 2d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

5. W przypadku, gdy Wykonawea, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie magt wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu
Zawarcia umowy w sprawie zamowien publicznych.

Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé:

a) dowod potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w SIWZ i wzorze umowy,

b) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy regulujgce]
wspotprace konsorcjum wraz z zobowigzaniem w formie oSwiadczenia, ze Wykonawca
niezwlocznie bedzie przedkiadat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy
- w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia,

¢) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawcg umowe spotki cywilnej,
jezeli dotyczy i gdy Wykonawca nie dotgczyt tego dokumentu do oferty, wraz
z zobowigzaniem w formie oswiadczenia, Zze Wykonawca niezwlocznie bedzie
przedktadat Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

Niespelnienie przez Wykonawce powyzszych warunkéw bedzie poczytane za uchylanie sie

od podpisania umowy.

F{ozdzia{_}(}{
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1, Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamadwienia, jezeli:
a) nie ziozono zadnej oferty niepodlegajace] odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdra
Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamowienia, chyba ze
Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej ofert,
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c) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgca zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich

Wykonawcow, ktorzy:
— ubiegali sie o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uplywem terminu skfadania ofert,
— ziozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu sktadania
ofert podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postgpowaniu, w szczegélnosci kosztow
przygotowania oferty.
W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawey, ktory ubiegat sie o udzielenie zamowienia, zawiadamia o wszczgciu kolejnego
postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamowienia.

Rozdziat XXI :
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci
5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w jedng] lub kilku

nastepujacych formach:

— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytoweij, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

— gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego

w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacji przed

Zawarciem umowy.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca

zobowiazany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia

zabezpieczenia w inngj formie przewidziane] w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpoznie] w dniu
podpisania umowy.

Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

gwarancji bankowe] bad? ubezpieczeniowej i bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne

na pierwsze Zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie
wykonat swoje zobowiazania wynikajace z umowy badz nie zaspokoif roszczen z tytutu  rekojmi
za wady. Ponadto winno zawierac stwierdzenia, ze Gwarant:

1) zobowigzuje sie nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci | skutkow prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujgcego, iz Wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz
nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady,

2) zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
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12.

13

w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarangji. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

3) zawiera¢ klauzule o tresci: ,\Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kempetencji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego”.

. Zamawiajgcy  wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] Wykonawca
przedmiotu zamoéwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang
gwarancje, ktora uwzglednia zmiane terminu realizacji robdt, podpisania protokotu odbioru
koncowego, gwarancji i rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp:
25 1020 5402 0000 0402 0325 6286
z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podac nazweg zadania)".
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanyn.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, f]..
70% kwaoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamadwienia,
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru
koncowego,

— 30% kwoty zabezpieczenia zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi
za wady i zostanie zwrdcone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi
za wady.

Szezegolowe regulacie w zakresie zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy zawarte sa
w § 9 we Wzorze Umowy.

Rozdziat XXl
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowa zostaly okreslone w projekcie umowy
stanowigcym Czesc 1l SIWZ.

Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej (albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb).

Zamawiajacy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowien publicznych przed uptywem terminu,
o ktorym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostana spetnione przestanki ckreslone w art. 94 ust.
2 pkt. 1 lit a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Formalnosci, jakie powinny zostac¢ dopetnione przez wybranego Wykonawce najpdzniej w dniu
podpisania umowy:

- Woykonaweca przed zawarciem umowy winien wnies¢ zabezpieczenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale Xl SIWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wykonawca jest spotka cywilna, badz konsorcjum w sktad
ktorego wchodzi spotka cywilna to Wykonawea przedktada poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem przez Wykonawce umowe spotki cywilne), gdy Wykonawca nie dotgczyt tego
dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie osSwiadczenia, ze Wykonawca
niezwtocznie bedzie przedkiadat Zamawiajacemu wszystkie zmiany te] umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowienn zawarte] umowy
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w stosunku do tresci oferty.

5.1. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosc
ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralna czgscig umowy.

5.2. Zmiana Umowy moze nastgpic z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia nastepujacych okolicznosci wymienionych ponizej:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowey,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw a
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznoéci lub nigjasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie
rozbieznoéci lub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej
postanowien przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a w szczegolnosc koniecznosci
wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;, dokonania
zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmioty  umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 5.3- 5.5 ponize].

5.3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynadrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowac zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia
za czest robdét wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie
stawki VAT, przy czym podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku
VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwiloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowata konieczno$é jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku
VAT,

2) w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

3) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych [/ materiatowych od tych wskazanych w dokumentaciji
projektowe], wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowsj rozwiazan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
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4)

%)

6)

obiektow budowlanych, istnienie nieujgtych w dokumentacji projektowe]
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkejonalnose,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowe
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnosé materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkgii).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy =zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizagji robét w catosci
lub czesci,
k) w przypadku wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
w przypadku zmian iloéci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiggi
Obmiaru zatwierdzongj przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajgcego.
wystapi koniecznosé wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych w
pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostana ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w SIWZ
wystapi koniecznosé wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug
zasad okreslonych w pkt 7) ponize
W przypadku wystapienia koniecznosci Wykonania robét okreslonych w pkt 5.3 3), 5), 8)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujgcych zasad:

a) Poprzez interpolacie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia cen takg metodg |
przeditozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;

b) Poprzez sporzgdzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen zagregowanych
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajgeym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dia ktorych nie jest mozliwa
interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:
wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

szczegdblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy
po stronie Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,

wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sig
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow,

wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
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7) wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacii,

8) zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania oséb trzecich, ktore to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11)zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystapieniu ,sity wyZsze|”

13) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 5.3 pkt. 2-6, ktore stanowig podstawg do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14)w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15)ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organdw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepiséw i interpretaciji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnier;

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez
$rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonaweow lub inne podmioty,

17)wystapienia dziatari i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg Iub
finansowanie zamowienia

55 Dopuszcza sie  zmiane osob  odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

1)
2)
3)

przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

$mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

niewywiazywania sie 0osob z obowigzkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Rozdziat XXl

PODWYKONAWSTWO

1.

Ll ka

Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - Zatacznik nr 1A-1D do SIWZ) wskaze zakres oraz
wartosé procentowg zamowienia, ktérych realizacjg zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i poda
firmy podwykonawcow, jezeli sg znane.

. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
. Jezeli zmiana Iub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu,

na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22
ust.1 Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Viykonawca moze powierzyc Podwykonawcom wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem nizej wymienionych postanowien: Zawarcie
umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o
podwykonawstwo, tj.:



a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych  Podwykonawcy  robdt
budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych,

6. Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwazac sie bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

7. Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeC —umowg
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonaweca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat
umowe o podwykonawstwo.

10. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji wykonania
rohoét objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robdt wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny
jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robdt musi byé zgodny harmonogramem robot Wykonawey,

d. termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane], dostawy lub
ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaé wczesnigj niz termin gwarancji |
rekojmi wskazany w umowie pomiedzy Wykonawca, a Miastem Gorzéw Wikp.

g. obowigzek, o ktérym mowa ust. 7 niniejszego rozdziatu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
umowy o podwykonawstwo,

11. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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12.

13.

14.

13:

16.

17.

18.

19.

20.

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawcg
zaplaty od Wykonawey Iub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen VWykonawcey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg Iub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania Ilub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacege Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli umowalzmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
ust. 10 w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 11, gdy przewidywany
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest diuzszy niz
okreélony w ust.5 lit. a ninigjszego rozdziatu
Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian umoéw o podwykonawstwo —migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedurg okreslona w ust.
4 -11 niniejszego rozdziatu.
Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projekiu umowy/umowy/zmian umowy stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
Niewypemienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do
obcigzenia Wykonawey karg umowna.
Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawey z
Podwykonawca/ dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore
scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie
dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigksze] niz
50.000 zt oraz wyszczegolnionych w SIVWZ.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien niniejszego rozdziatu
stanowig razace naruszenie Umowy.
Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego  podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejsza umowg przez Wykonawcg sitami wiasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za whasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bgda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projekiu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.
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22.

23.

24.

25.

Niezaleznie od postanowien ust. 4-21 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosic Zamawiajagcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy o
rozpoczecia prac, zaé sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedzg o innych uczestnikach
robot budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 23 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotermn sa roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen

lub sprzeciwl.

1) Umowa z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,

[

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robat
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego
Umowsg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sig posiadaniem wiedzy i

doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjionalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i

sprzetem, gwarantujagcymi  prawidlowe wykonanie podzlecane] czgsci Umowy,

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,

ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,
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°)

)

8)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczer i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierad postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Whykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawey Iub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczeri roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy |ub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji je] projekiu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastapic

wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego — zgodnie z

wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w umowie z Wykonawca robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawey, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawiergjgce umowg w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Infarmacia o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

ktore z uwagi na wartosé lub przedmiot tych dostaw |ub ustug nie podlegajg obowiazkowi

przedktadania Zamawiajacemu:

Nie podlegaja obowigzkowi przedkiadania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o warto$ci mnigjszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wszystkie pozostate umowy, ktorych przedmiotem sg dostawy i ustugi,

ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy

czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw Iub ustug o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz umow dotyczacych dostaw lub ustug:

a) warstw konstrukcyjnych ciagu pieszego wraz z nawierzchnia,

Rozdziat XXIV

SRODKI ODWOLAWCZE

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp przystuguja érodki ochrony prawnej przewidziane

1.

w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach

wykonawezych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na listg, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdziat XXV

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
obowiazuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, Kodeks Cywilny oraz
odpowiednie rozporzgdzenia.
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Rozdziat XXVI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WWE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",
informuje, ze: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzow
Wikp., inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp. jest
Petnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Administrator Bezpieczenstwa Informacii, nr
telefonu 95 7 355 563.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Budowa $ciezek rowerowych
oraz przebudowa peronéw w ramach inwestycji: ,System sciezek rowerowych w Gorzowie
Wielkopolskim — etap II”, ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu
niskoemisyjnego”

Zamdowienie czesciowe nr 1: Sciezka rowerowa ul. Zwirowa

Zamowienie czesciowe nr 2: Sciezka rowerowa wzdiuz Pitsudskiego, Ks. Andrzejewskiego,
Roosevelta

Zamowienie czesciowe nr 3: Sciezka rowerowa na wysokosci skrzyzowania Roosevelta/Zwirowa
Zamowienie czesciowe nr 4: Przebudowa peronéw tramwajowych przy Al. 11 Listopada

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ustawa Pzp,

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,obowigzek podania
przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODOQ prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych i

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
adyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ©
RODO.



™ \Wyjagnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoéci protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Ponadto administratorem danych osobowych obowigzanym do spelnienia  obowigzku
informacyjnego z art. 13 RODO jest rowniez:

Wykonawca - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat.
Dotyczy to w szczegolnosci:

— osoby fizycznej skierowane] do realizacji zamdwienia,
podwykonawey/podmiotu trzeciego bedacego osobag fizyczna,

— podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarcza,

- petnomocnika podwykonawey/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w pelnomocnictwie),
cztonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgdgcego osoba
fizyczna (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawcal/podmiot trzeci - wzgledem osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio pozyskat.

W zwiazku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania
danych osobowych na potrzeby konkretnego postgpowania o udzielenie zamowienia wypetnic
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzglgdem oséb fizyeznych, ktorych dane
osobowe dotycza, i od ktorych dane te bezposrednio pozyskat.
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L.

Europejski Fundusz
Pragram Reglonalny Razwajy Reglonainoga

Fundusze Unia Europejska | ,«*s,
2 Europejskie é Lubushia e 1

ZALACZNIK NR 1a do SIWZ
pieczatka firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY - Zamdwienie czesciowe nr 1
Przetarg niecgraniczony (WAD-VI1.271.21.2019.AJD} p.n.:

Budowa $ciezki rowerowej i ciagdw pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania
inwestycyjnego , System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap 1"

OFERTE PRZETARGOWA, SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajgcy
bedzie przesylac korespondencje

E-MAIL '
INrNIP, REGOM

'NR RACHUNKLU BANKOWEGO
|na ktory nalezy zwrocic wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty ):

IMIE | NAZWISKO:

ADRES:
TELEFON/FAX:

E-MAIL:

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia:

za CENA OFERTOWA BRUTTO (zgodnie z wypetniong TER): c.ccciieviiiiisissessennnensn W tym podatek
VAT.

Cena ofertowa (brutho) SIOWNIE: ...cco i

Oferujemy OKRES GWARANC.JIL: _..._......_............... miesigcy (minimalny okres: 60 migsigcy,
maksymalny okres: 72 miesigce)

Doswiadeczenie Kierownika Budowy : { imig i N@zwisko) covcevevviniieniiiiini i
Ocenie rostanie poddane doswiadczenie wskazanege przez Wykonawce kierownika budowy w
petnieniu funkcji kierownika budowy |ub kierownika robdt w ciggu ostatnich pieciu lat na

inwestycjilinwestycjach branzy drogowej polegajacych na budowie iflub przebudowie ciagow pieszych
i rowerowych il lub  Sciezek rowerowych iflub  drdg o nawierzchni  asfaltowe]
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llose imwestyeji c.o i,

‘Mazwa inwestycji oraz data rozpoczecia i Nazwa Zamawiajgcego na rzecz ktorego |
zakonczenia inwestycji . wykonywana byla inwestycja |

P

7.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich wymaganiami | zasadami postepowania.
Uwazamy sie za zwiazanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania ofert.
Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia projekt umowy zostal przez
nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do Zawarcia umowy na
ninigjszych warunkach w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Akceptuje proponowany przez zamawiajgcego wzor umowy, ktory zobowigzuje sig podpisac w migjscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego (zatacznik do Specyfikaci Istotnych Warunkdw Zamaowienia),
Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej.
Informujemy, #e jestesmy:
mikroprzedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktore zatrudnia mnigj niz 10 osob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)
D malym przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktdre zatrudnia mnigj niz 50 osob i ktorego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

|:| srednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktore nie s mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudnia mniej niz 250 osob i ktdrego roczny obrét nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 eura)

|:| Zadne z powyzszych

[nformacje te wymagane sa wylgcznie do celéw statystycznych.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktorzy bedg wykonywac
nastepujgcy zakres przedmiotu zamawienia (** niepotrzebne skreslic):

" (zakres oraz wartoS¢ procentowa prac, ktore bedzio wykonywac podwykonawca, prosze wskaza nazwy

10.

podwykonawcow o ile jest to wiadome),
Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii. / Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
{niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte s3 w nastepujgeych dokumentach:
Zatacznikami do niniejsze] oferty sg:

&l



Oferta zostata ziozona na .................... ponumerowanych stronach.

11. Oéwiadczamy, Ze wybdr naszej oferty:
» nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug®,
» bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku  od  towarow 1 ustug.  Powyzszy  obowigzek  podatkowy  bedzie  dotyczyt
; (wpisad nazwedodzal fowary lub usfugi, kidre
bgdq pmwadzrfy do pow’sa‘ama u Eamawfaj@ceqo Dbowrazku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od fowaru i usfug) objetych przedmiotem zamowienia, a ich wartosc¢ netto (bez kwoty podatku)
bedziewynosita ... 2T

* niepotrzebne skreslic

Uwaga: Wybor oferty wykonawcy prowadzi do .powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug to nabywca
{zamawiajacy) bedzie zobowigzany do rozliczenia {(odprowadzenia) podatku VAT,

Tylko w przypadku, gdy wybdr oferty wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wykonawea zobowigzany jest wskazac nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, wartosé tego towaru lub uslugi bez podatku VAT.

[migjscowoss, data) {imiegnne pieczecie | pedpisy osdb
uprawnionych do reprezentowania Wiykonawoy)
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ROZBUDOWA ODCINKOW DROG GMINNYCH UL. ZWIROWEJ | BLOTNEJ W GORZOWIE

WLKP.

W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH 1 CHODNIKOW

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ke
Ip Pozycla Wi Wyszczegolnienie elementow JE:::;t 2 S dnii::owa Wartoic
| specyfikacji rozliczeniowych i 'a ! [1]
ilosé [zt]
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDDWE
¥ | D.01.00.00 | ROBOTY PREYGOTOWAWCEZE o & ¥ *
x | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i pun ktow wysokosciowych * + il %
1| Roboly pomiarowe na dragach gminnych km 0,26
x| D.01.02.01 | Zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
2 | Usuniecie gdrnoj warsbwy gleby/gruntu o gr. 15 cm [z m? | 1553,50
| odwaozem)
¥ | D.01.02.04 | Rozbidrka elementdw drdg 4 * * "
N anefbrame podbudowy jezdni gr. do %5 crrf {kr.usz',-'wo m® | 589.40 .|
kamienne, chudy beton) (z odwozem | utylizacja)
Rozebranic podbudowy nawierzchni z phyt IOMB gr. do 15
4 cm (kruszywo kamienne, chudy beton) (z odwozem i | m* | 55,00
utylizacja) i
Rozebranie podbudowy chodnikdw gr. do 10 cm
5 [kruszywo kamienne, chudy beton) (2 odwozem i m’ | 673,00
utylizacja)
Demonta? nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym (material z rozbidrki przewidziany do ponownego
" wbudnw:lni;_;l po przesortowaniu oczyszezeniu m | 1 166,40
preygotowal do ponownego montaiu- przyjeto
motliwosé ponownego wylkorzystania 85% materiatu 2
| rozbidrki, pozostaty materiat -adwaz) _ B
7 | Rozebranie nlawiu.rzc}]ni z plyt betonowych chodnikowych m? | 7100 |
{z odwozem i utylizacjs)
8 . Rozebrani? na--lriszrazchni 2 phyt betonowych IOMBE (z m® | so.00
| odwozem i utylizacjg) Ji
9 Rozebranie krawinikdw belonowych z fawg betonows (z | m | 325,00
- odwozem) |
10 Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z m | 314,50
/ odwozem)
11 Ruznhram:? ogrodzenia z siatki stalowe] na stupkach m | 206,50
stalowych i betenowych (z odwozem)
19 Demontaz stupkdw do znakow drogowych wraz  tarczami st | 4,00
[z odwozem)
¥ | D.01.03.25 | Usunigeie drzew i krzewdw * * * *
13 karczowa r}:clkrzrnkclw i pgdﬁ zycia i drzew owocowych m2 | 442,00
wraz wywiezieniem karpiny
D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE * " X i)
D.02.01.01 | Wykonanie wykopdw
14 Roboty ziemne z transportem urablku na odktad m3 | 63,10
wykonawcy |
% | D.02.03.01. | Wykonanle nasypow * * * .
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Wykonanie nasypow mechanicznic z gruntu kat. -V
uzyskanego z dokopu (z dowozem)

m3

856,10

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Kanalizac]a deszczowa

16

17

Wiykonanie przykanalikdw z rur PVYC oznakowanie robdt,
dostawa materiatdw, wykonanie robat
preygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w
gruncie kat. IV wraz z umocnieniem cian wykopu,
wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istnigjgcego
uzhrojenia podziemnego, przygotowanie podioia,
wylkonanie podsypki | obsypki. ulozenie przewoddw

| kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek,
| oznakowanie trasy rurociagu, montai rur ochrannych,
slizgdw | manszot gumowych, zasypanie i zageszczenie
wykopu gruntem dowozonym, priba szczelnosci kanatow
i ptukanic sicci, przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych w specyfikacji technicene], wykopy liniowe o
scianach pionowych:

-0,2 PvC-U SNR:?,5+19_:2=E,5mh

o m

26,50

Wykonanie studni rewizyjne] prefabrykowanej @1,0m:

w Lym: oznakowanie robadt, dostawa materialdw,
wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z
umochieniem scian wykopu, wywdz nadmiard gruntu, ew,
rabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
dermontaZ istnigjacej studni rewizyjne], preygotowanie

podioza, wykonanie podsypki | obsypki, montaz studni
rewizyjine] 7 betonu C35/45, sbrojonej stalg AllI34G5
srednicy 1,0m fqczonej na uszcrelki stozkowe naciggane z
gotowsq kinets, przejéciami szczelnymi 1 stopniami
ztazowymi zeliwnymi oraz wiazem Zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400, zasypanic |
zageszczenie wykopu gruntem z dowozuy,
przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w
specylikac)i techniczne]: 1 sz2t,

18

Wykonanie wpustdw deszczowych zeliwnych z wkladka
Feliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 ze stalowym
| psadniliem zanieczyszczen osadzonych na betonowych
| studzienkach osadnikowych Dn500 z pierscieniem
odciaiajcym 960x250mm, piericieniem utrzymujacym
SE0x160mm.

szL.

s2L.

1,00

2,00

[ x |
19 |

D.03.04.01

Regulacja pionowa lub przebudowa studni telefonicznych

20 |

Regulacja pionowa lub przebudowa studzienck zawordw
gazowych i wodociggowych

21
22

Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewiz-,rj'nvch

23

art.
srt.

szt

6,00 |

1,00

1,00

Demaontaz istnigjgeych preykanalikdw {z odwozem)

m

10,10

Demantas istnicjgoych studnl wpustowych (z odwozem)

24

Przestawienic stupa oswiellenia drogowego

szt
kpl

2,00

1,00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN2YNIERI LADOWE]

D0.04.00.00

PODBUDOWY |

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza
{koryto pod konstrukcje nawierzchni)
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| Profilowanie i zageszczanie podioa wykonywane |

gruntowego pod konstrukcle nawierzchni po wykonaniu
nasypow lub wykopdw)

mechanicznic w gruncdie kal. -V {praygotowanic podioza | "

2

1 687,40

D.04.03.01

Oczyszczenie [ skropienie warstw konstrukeyjnych

Oczyszezenie warstw niebitumicznych

Skropienie warstw nigbitumicznych

*

633,40

| §39,40

0.04.04.02

28

29

Podbudowa z mieszanki niezwigzane] kruszywa
stahilizowana mechanicznie

Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa
naturalnego przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie pr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 C90/3

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego praekruszonego stabilizowanego
mechanicznic gr. 12 cm o uziarnieniu 0/31,5 C90/3

E

540,20

506,40

30

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem

Wykonanie warsbwy wemachiajgcej podtoie z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 (z dowozu) grow
wiarstwy 20 cm

31

32

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioie z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w
warstwy 15 cm

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 (z dowozu) grow
warstwy 10 crm

Wykonanic warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa |

540,200 |

2,50

1144,70

D0.05.00.00

NAWIERZCHNIE

33

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki brukowe] kamiennej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej
rzedowej gr. 9/11 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo -piaskowe] 1:4 gr, 3-5 cm

34

35

D.05.03.05b

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Wykonanic warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr. 3 cm

1

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ACSS
gr. 4 cm

123,00

506,40

X

36

D.05.03.11

Frezowanie

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na

zimno, gruboséd frezowania 3 om (z odwozem i ulylizacja)

133,00

X

D.05.03.23.a

37

38

39

Nawierzchnia z kostki hrukowej betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe] typ
UMI {materiat z rozhidrki w kolorze szarym) na podsypee
cementowo -piaskowe] 1:4 gr. 3 cm (przyjeto moiliwosc
powtdrnego wykorzystania 85% materiatu typ UNI 2
rozbidrki wg poz.6)

540,20

Wylkonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe] typ
CEGEA (materiat z rozhidrki w kolorze szarym) na
podsypce cementowo -piaskowe]j 1:4 gr. 3 cm (przyjeto
maotliwoid powldrnego wylorzystania 90% maleriatu z
rozbidrki wg poz.6)

m

455,00

Wykonanie nawierzchni z lostki betonowej brukowej typ
| CEGLA 10x20cm w kolorze szarym (material nowy -
| uzupetnienie brakujgcego materiatu nawierzehni po

| wykarzystaniu materiatu 7 rozbidrki) na podsypce

131,54
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cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
|
:. Wykonanie nawierzchni z phytek chodnikowych N
40 | ostrzegawczych 30x30 cm gr. 8 cm w kolorze 2ottym z w2 394
uwypukleniami na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 o
gr. 3 cm
< | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA o . =
RUCHU
¥ | D.07.01.02 | Oznakowanie poziome drdg * * ! ®
41 Linle ciggte cienkowarstwowe | m 6,77
42 Linie przerywane cienkowarslwowe | m? 1,90
A3 L!nle na skrzyzowaniach, prajsciach, strzalki i symbole w | 4289
cienkowarstwowe =
a1 Maiowame powierzchniowe - malowanie ol 30,00
cienkowarstwowe w kolorze czerwonym
¥ | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe ) * = i
45 | Ustawienie stupkdw stalowych fi 70 mm prostych szt | 2,00 I
46 Zamant?wanle tarcf- znakdw rozmiar sredni (folia 2 it 2,00
) | generacji) do stupkow _
47 Iamnnt?wanie tarcz znakdw rozmiar mini (folia 2 AT 2,00
generaci) do stupkdw
x | D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych E; ® »
Whykonanie balustradoporeczy schodowej z rur stalowych
48 wraz z osadzeniem stupkow w gruncie za pomocy m 2,00
fundamentdw z betonu Cle/20 20x20x70cm
D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC ) S e
K | D.08.01.01 |Kraweiniki betonowe * " _ e
1 P T :
49 | USL&WI.EI"IIE kraweznikdw betonowych zwykbych 15x30 cm m | 9970
na {awie z oporem z betonu C12/15
Ustawienio oparnikdw betonowych 12x25 cm na fawie z
2t oporem z betonu C12/15 e
¥ | D.08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe - | * * *
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na | :
51 : et | 744,00
tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem
D.09.00.00 | ZIELEN DROGOWA * * *
¥ | D.09.01.01 |Zieleri drogowa * i ¥
59 W*,fl_con_ame trawnikdw (humusowanie gr. 10 cm z m? | 1075,00
obsianiem)
D.10.00.00 | INME ROBOTY ) ] x
D.10.01.01 | Inne elementy zagospodarowania * # .t
53| Wykonanie muru oporowego z gazonow betanowych m 90,00
| 54 Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej kpl.| 1,00
wykonanie tablic informacyjno-pamigtkowych zgodnie z _
a5 N R . ; szt 2,00
Wymaganiami Zamawiajgcego apisanymi w SIWZ

kwota netto [z1]

VAT 23% [z1]

kwota brutto [zt]




Program Regionalny Aorwoju Regionalnegoe i

Fundusze A £ Unia Europe]ska
E Europejskie w*-‘._r Ifu‘.‘;ﬂ';‘.ﬁﬁ'ﬁ EwcpelskiFundisz | % 2

ZAEACZNIK NR. 2a do SIWZ

{peina nazwadinma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAYU W POSTEPOWANIU

Ma potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
Budowa $ciezki rowerowej i ciggow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania
inwestycyjnego ,System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II”
N —— o$wiadczam, co nastepuje: : _
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY: I

Istotnych Warunkéw Zamdwienia w Rozdziale V1.

{micjscowoge, data) {imienne pieczecis i podpisy osoh
uprawnionych do reprezentowania Wylkonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w Rozdziale VI, polegam na zasobach

nastepujgcegolych
podmmtufuw

wereer W Nastepujgoym
e e I o s e T o Ao S L S W 58 36 i i g Siioce e | WSIELE NG
podmiot | olae&iié odpowiedni zakres dia wekazanego podmiobu),
U misjscowosé, data) 7 {imionne pieczecie i podpisy oséb

uprawnicnych do reprezentowania Wikonawcy)

‘OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI: S 1

Oswiadczam, ze wszystkie informacie podane w powyzszych o$wiadczeniach s  aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencjl wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

(migjscowass, dala) {imienne pieczecie | padpizy ozdb
uprawnianych do reprezentowania Wykonawoy)

ol



Europejskie
Program Regionalny Horvwaju Reglonsinego

Fundusze ‘ Unia E k
ZAEACZNIK NR 3a do SIWZ

Wykonawca:

(pefna nazwadirma, adres)

Oswiadezenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA 7 POSTEPOWANIA
Ma potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn:

Budowa &ciezki rowerowej i ciggow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania
inwestycyjnego ., System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap " oswiadczam, co
nastepuje:

némnnczemm DOTYCZACE WYKONAWCY: ' : i
1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawm art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.
2. Oséwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4
ustawy Pzp.
....................... {migjscowodd)dnia ......ovevee L T

{prodpis)

Oswiadezam, #e zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
. _ ustawy Pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwigzku z wWw.

okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastgpujgce Srodki naprawcze:

.. (migjzcowodd), dnia el T

{podpis)
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Oéwiadczam, ze nastepujgcy/e podmiotfy, na ktdregolych zasoby powoluje sig w niniejszym postgpowaniu
A T R R R e R S s v DOOBE  feing nazisaiinng, s, 8

takie w zaleznoéci od podmioty: NIE/PESEL, KRS/CEIDGINIe podlegalja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie

Zamowienia.

....................... fmigiscowoss)dnia ... T

{podpiz}

Oswiadczam, #e 'wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach s3  aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

eeeeeeens (mibscowodSdnia L r.

{podpis)

a8
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Fundusze ; Unia Europejska | ,«*-,
Europejskie é Lubuskie Eocpaptitbuphae, | £ F

Program Regionalry Rozwoiu Reglonainagn K

ZAEACZNIK NR 4a do SIWZ
Wykonawca:

(pefna nazwafirma, adres)
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Budowa $ciezki rowerowej i ciagow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania inwestycyjnego
JSystam Sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap II"

Oswiadczam, ze wykonalem nie wezesnief niz w okresie ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakrosie
niezbednym do wykazania speiniania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej zgodnie z ponizszym
wykazem;

Daty wykonania

Mazwa zamowienia; Wartosé (data Podmiot, na rzecz
Rodzaj zaméwienia n! is obok roZpoczecia — ktorego wykonywano
J xR brutto roboty

| | zakoficzenia)

Mazwa zamowienia:

Robaota polegala na (zafires), .
budowie/ przebudowie ciagu
pieszo-rowerowego i lub &ciezki
rowerowe] iflub drogi o
nawierzchni asfaltowe] o _|
diugosci ... m | [

| Nazwa zamowienia;

Robota polegata na (zakros):
budowie/ przebudowie ciggu
pieszo-rowerowegao if lub Sciezki
rowerowe] iflub drogi o
nawierzchni asfaltowe] o .
| dlugosci .......cen... m

Do wykazu nalesy zafaceyd dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie 2 przepisami prawa
budowlanago i prawidiowo ukorczone,

Wikonawea, ktdry polega na zduinodeiach innyeh podmiotéw musi udowodnic Zamawiaigcemy, 2e realizujgc zamowienie bedze
dysponowal niezhednymi zasobami fych podmiofdw, w szozegdinodcl preedstawiaige zobowigzanie tych podmiotdw oo oddania mu da
dyspozyail niszbednych zasobdw na pofrzeby realizacl

e een. (MEfSCOWOSE), dNid s

*

niepotrzebne skreslic
6o



Fundusze Unia Europejska
EUTUPEjSHE ‘é lﬂi&lglmﬁhlﬂ Eurapselsk| Fundusz
Pragram Regionalny Razwoju Reglonainegn

ZALACZNIK MR 5a do SIWZ

Wykonawca:
(peina nazwaffirma, adres)

WYKAZ OSOB SKIFROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO I'T.
Oéwiadczamy, Ze skierujemy do realizacji zamdwienia publicznego nastgpujgce osoby:
Budowa Sciezki rowerowe] i ciagdw pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania inwestycyjnego
.System sSciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- efap 1I”

STANOWISKO,
UPRAVNIENIA PODSTAWA DO ﬁg@?ﬁ ANYEH
Lp. [IMIE | NAZWISKO BUDOWLANE ORAZ DYSPONOWANIA ;bR AvNIER! |
DOSWIADCZENIE 0S0BA NUMER
7 AWODOWE J
| .
Kierownik budowy

1. |

N T I

1) Malezy wskazaé, czy dana osoba jest zatrudniona na poedsiawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego {(umowa zZlecenie,
umowa o dziele) albo cey przedicfons zostalo pisemne zobowigzanie innegofinnych podmictu/podmiotdw  do udostgpnisnia

nsobyfosab zdolnefzdolnych do wykonania zamdwionia.

(rmiafscowoss | data) (imienne pieczecis | podpisy osdb uprawniomyeh)
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Fundusze A ; Unia Europejska
2 EI.ITOPEjSki'E ‘%’, IF:"EItEI:"a%ELE Eurcpefskl Fundusz

Program Regionalny Rozwaju Regianalnege
ZALACZNIK NR Ba do SIWZ
"nazwa i adres Wykonawoy/
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE.

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

Budowa $ciezki rowerowej | ciagow pieszych przy ul. Zwirowej i ul. Blotnej w ramach zadania inwestycyjnego
LSystem Sciezek rowerowych w Gorzowie Wiellopolskim- efap Il

w imieniu ww, podmiotu oswiadczam, Ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 | 1634), z Wykonawcami, ktdrzy ztozyli
oferty w ninigjszym postepowaniu®,

2. naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentéw (Dz. U, z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktdrzy ziozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu™:

Exd

o0 oW
e =

* niepotrzebne skreslié lub wpisad nie dotyczy”

= w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejgce migdzy nimi powigzania nie prowadzg
do zaklacenia konkurencji w tym postepowaniu.

oo, (miigfscowosd), dnia Lo

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze o$wiadczenie.

* niepotrzebne skreslic
** j@sli na ninigjszym formularzu jest za mato migjsca, mozna dolgczyc

71



.

Fundusze ;,: Unia Europejska
Europejskie g Iﬂ'fn% EurogelsH Fundusz
Pragram Reglanalny Razwju Regionalnegs

ZALACZNIK NR 1b do SIWZ

pieczatk a. ﬁrmuwa Wykonawci,r

FORMULARZ OFERTY — Zamdwienie czesciowe nr 2
Przetarg nieograniczony (WAD-V1.271.21.2018 AJD} p.n.
Budowa &cierki rowerowe] wzdiuz Pilsudskiego, Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta w ramach
zadania inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukiurg transportu niskoemisyjnego”

OFERTE PRZETARGOWA SKtADA:
NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktdry zamawiajgoy|
bedzie przesylac korespondencig

E-MAIL

NrNIP, REGON '

INR RACHUNKL EANKOWEGO
ina ktory nalezy zwrocic wadium

Przedstawiciel Wykonawecy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty ).

|E-MAIL:

IMIE | NAZWISKO:

ADRES:
TELEFOM/FAX:

I.  Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia:

za CENA OFERTOWA BRUTTO (zgodnie z wypefniong TER). .......

vererrananneeennn e W fym podatek
VAT.

Cena ofertowa (Brutto) SIOWNIE: ..o

Oferujemy OKRES GWARANCJL ...

ceeennn. . Migsiecy (minimalny okres: 60 migsiecy,
maksymalny okres: 72 migsigce)

Doswiadezenie Kierownika Budowy [ imig i nazwisko) ....................

Ocenie zostanie poddane doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce  kierownika budowy w
pelnieniu  funkcji kierownika budowy lub kierownika robot w ciggu ostatnich pieciu lat na

inwestycjifinwestycjach branzy drogowe] polegajgcych na budowie iflub przebudowie ciggéw pieszych
i rowerowych il lub Sciezek rowerowych iflub drég o nawierzchni asfaltowe).

No&GANWESIYC] ... oo ovivs i S R e e
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Nazwa inwestycii oraz data rozpoczecia | ‘Nazwa Zamawiajacego na rzecz ktérego

Zakonczenia inwestycji wykonywana byta inwestycja

1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sig za zwigzanych

okreglonymi w nich wymaganiami i zasadami postgpowania.

2. Uwazamy sie za zwiazanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

3.  Dswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia projekt umowy zostal przez
nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
niniejszych warunkach w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Akceptuje proponowany przez zamawiajgacego wzor umowy, ktdry zobowigzuje sie podpisac w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (zatgcznik do Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamaowienia),

5. Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowe].

6. Informujemy, ze jestesmy:

[]
L]

[]

mikroprzedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktdre zatrudnia mnigj niz 10 osob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

malym przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktdre zatrudnia mnigj niz 50 osob i ktdrego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

$rednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudnia mniej niz 250 osob | ktorego roczny obrot nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

zadne z powyzszych

Informacje te wymagane sa wylgcznie do celow statystycznych.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktdrzy beda wykonywac
nastepujgcy zakres przedmiotu zamoéwienia (** niepotrzebne skreslic):

" (zakres oraz wartosé procentowa prac, kitre bedzie wykonywad podwykonawea, prosze wskazac nazwy

podwykonawedw o fle jest to wiadome),

8 Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepistw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. / Oéwiadczamy, ze oferta zawiera informacie
stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
(niepotrzebne skreslic).

8. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

10. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

11.06wiadczamy, e wybér naszej oferty:
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« nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug®,

« bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i uslug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt
e (wpisad nazwedrodzaj towaru lub ushugi, ktore
bedg prowadzily do powstania u Zamawiajacego chowigzku podatkowego zgodnie Z przepisami o
podatku od towaru | usiug) objetych przedmiotem zamowienia, a ich wartos¢ netto (bez kwoty podatku)
bedzie Wynosita ..o zh*

* niepotrzebne skreshic

Uwaga: Wybor oferty wykonawcy prowadzi do powstania u zamawiajgcego  obowigzku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug to nabywca
(zamawiajacy) bedzie zobowiazany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT,

Tylko w przypadku, gdy wybor oferty wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajacego obowiazku podatkowego, wykonawca zobowigzany jest wskazac nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, wartosé tego towaru lub uslugi bez podatku VAT.

Oferta zostala ziozona na .................... ponumerowanych stronach.

(miejscowosc, data) {imienne placzacie | podpisy osdb
uprawnienych do reprezentowania Wykonawey)
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PRZEBUDOWA ULICY ROOSEVELTA, AL K5. W. ANDRZEJEWSKIEGO | PILSUDKIEGO W GORZOWIE WLKP. W ZAKRESIE
BUDOWY | PRZEEUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementdw
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa
ilosc

Cena
jednostkowa

[z1]

Wartosc
[z1]

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRIYGOTOWAWCZE

%

*

0.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wys okodciowych

Roboty pomiarowe na drogach gminnych

EY

*

1,53

= | ==

Pt

D.01.02.01

Zdjecie warstwy gleby/gruntu

®

Usuniecie gdrnej warstwy gleby/gruntu o gr. 15
cm (z odwozem)

3 305,00

X

| D.01.02.04

Rozbidrka elementdw drdg

B

Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 25 cm
(kamieri granitowy, kruszywo kamlenne, kostka
kamienna) po uprzednim frezowaniu warstwy
scieralnej | wigigcej (z odwozem i utylizacjg)

41,00

Rozebranie podbudowy zjazdow gr. do 20 cm
(kruszywo kamienne, chudy beton) (z odwozoem i
utylizacja)

69,30

Rozebranie podbudowy chodnikow i ciagdw
rowerowych gr. do 10 cm (kruszywao kamienne,
chudy beton) (z odwozem i utylizacja)

3 261,90
. |

Demontaz nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym (materiat z rozbidrki przewidziany
do ponownego whudowania po przesortowaniu
oczyszezeniu przygotowacd do ponownego

| montaiu- przyjeto mozliwose ponownego

| wykorzystania 95% materiatu z rozbidrki,
rateriat nie nadajacy sic do whudowania do
wywozu na skladowisko Wykonawcy)

Demantaz nawierzchni z kostki betonowej w
kalorze czorwonym {materiat z rozbidrki
przewidziany do ponownego whudowania po
przesortowaniu oczyszezeniu przygotowac do
ponownego montaiu)

bl
m

3029,10

85,00

Demontaz nawierzchni 7 kostki betonowej w
kolorze czerwonym (material z rozbidrki po
oczyszezeniu i spaletowaniu preewieziony na
sktadowisko Zamawiajgcepo do 10 km)

653,20

Demaontaz nawlerzchni 2 kostki betonowej
mozaika (maleriat z rozhidrki po oczyszczeniu i
spaletowaniu przewieziony na sktadowisko
Zamawiajacego do 10 km)

10

11

Rozchranic nawierzehni z ptyt betonowych
chodnikowych [z odwozem i utylizacja)

Rozchranie nawierzchni z betonu cementowngo

gr. do 15 cm (z odwozem i utylizacjq)

255,50

1731,00

29,50
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Rozehranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. z
12 i _ P rm 39,60
| do 5 cm (2 odwozem i utylizacja)
i3 | Rozebranie kraweznikéw betonowych z fawg m | 260,10 |
betonows (z odwozem) |
T SRR e e o :
14 Rozebranic betonowych obrzeiy chodnikowych | 'm | 300540
iz odwozem) ]
15 _ Demontlaz stupkdw do znakdw drogowych wraz z sit.| 16,00
| tarczami {z odwozem)
¥ | D.01.03.25 | Usunigcie drzew i krzewdéw " b ¥
16 S|:|Ir|;in|E drze'_.f.rr;.ﬂl 1§—3J cml Wraz z kif]'ICZ'DWi.iﬂ!Em it 2,00
pni oraz wywiezieniem dhuzye, gatgzi i karpiny
17 Su:|lna|1|c drzm.w l;l'l 3?—45 r.:ml Wraz z k;jrlcznw-_dmem st | 3.00
pni araz wywiezieniem diuiyce, gatezi i karpiny |
18 Sm_nanu: dFIH':.I'u' {Eii 4?—55 -:m_wrar. 7 k;lxrlcmw-:arnern sit.| 5,00
pni oraz wywiezieniem diuzyc, galgzi | karpiny |
' Scinanie drz 56-75 cm _ iem |
19 Sm_nanle drmwl.v!.'..{i 1 _wrazzkafr_cmw?nmm oot 4,00
pni oraz wywiczieniem diuiyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew @ 76-130 crm wraz z
20 karczowaniem pni oraz wywiezienlem diuzyc, szt 7.00
gatezi i karpiny
21 | Karc?m-'?ranlm krzakﬁw i podszycia wraz m2 2,00
wywiczicniem karpiny
D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE iy * 5
D.02.01.01 | Wykonanie wykopdw i ¥ | *
475 Roboty ziemne 2 transportem urobku na odkiad m3| 10,50 |
wykonawey
¥ | D.02.03.01. | Wykonanie nasypow 1 * = *
53 Wykonanle nasypdw mechanicznie z gruntu kat. | m3 8,00
I-IV uzyskanego z dokopu (z dowozem)
D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO g A "
¥ | D.03.04.01 | Regulacja urzadzeri podziemnych ® +* i *
5 | 5 REEU|HIE_|E:I plonowa lub przebudowa studni st.| 2100
telefonicznych
55 z ReguEaFja pionowa Il_.||:1 przelj‘audowa studzienek ciak 3,00
I zaworow gazowych | wodociggowych
96 . I Regylaga pionowa lub przebudowa studni ot 4,00
| rewizyjnych |
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEI
¥ | D.04.00.00 | PODBUDOWY ] % *
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczanie
% | D.04.01.01 | podioia | * * *
- {koryto pod konstrukcje nawierzchni) |
Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem
. podtoia wykonywane mechanicznie w gruncie z
2 T m i
k kat. -1V, gptebokosé koryta do 20 cm (po 35D
rozbidrce ist. warstw konstrukeyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezaniem
poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie 2
s 3 712960
28 kat. [I-1V, ptebokosé koryta do 15 cm {po L
rozhidree ist. warstw konstrukeyjnych)
x | D.08.03.01 Dcz',rszczen!e i skropienie warstw 3 ¥ i
| konstrukeyjnych B
29 Oezyszezenie warstw niebitumicznych m’ | 3 695,40
1
30 Dczyszezenie warstw bitumicznych m® | 100,00 |
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a1

Skropienie warstw niebitumicznych

m’ | 3 695,40 |

a2

Skropienie warslw bitumicznych

2

m* | 100,00

33

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzane] kruszywa
stahilizowana mechanicznie

= L]

Wykonanie podbudowy pomaocniczej z kruszywa
naturalnego przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
Co0/3

34 |

35

Wykonanie pudbu-dnw-,r pomochicze] z kruszywa
| naturalnego przckruszonego stabilizowanego

| mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

C50/3

1L 37,00

i 63,60

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie gr. 21 cm o uziarnicniu 0/31,5
Ca0/3

36

Wykonanie podbudowy zasadnicze] 2 kruszywa
naturalnego przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm o uziarnieniu 0/31,5
C90/3

m~ | 3 630,80

m 36,00

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem

37

38

Wykaonanie warstwy wzmacniajgcej podfoie z
lruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 (z
dowozu) graw warstwy 15 em

Wykonanie warstwy wzmacniajgce] podioie 2
kruszywa stahilizowanego cementern C1,5/2,0 (2
dowozu) grow warstwy 10 cm

m® | 7 132,30 |

D.04.07.01

39

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wykonanic podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltoweogo AC22P 35/50 gr. 7 cm

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

x | D.05.03.01 |
' | Wykonanic nawierzehni z kostki brukowej

40

Nawierzchnia z kostki brukowe]j kamiennej

kamiennoj rzedowe] gr. 9/11 cm w kolorze
szarym na podsypee cementowo -piaskowej 1:4
gr. -5 cm

83,30

41

D.05.03.05a

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego ACIEW gr. 5 cm

m 59,00

D.05.03.05b

42

43

Warstwa icieralna z betonu asfaltowego

* *

Wykonanie warstwy scieralngj z betonu
asrai_mwegu ACLIS gr.d4cm

m 114,00

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu 2
asfaltowego ACES gr. 4 cm

|
m’ | 3 658,40 |

44

D.05.03.11

Frezowanie

* *

45

Wykaonanie frezowania nawierzchni asfaltowych
na zimno, grubosé frezowania 4 cm (z odwozem i
utylizacja)

m* | 114,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych
na zimno, grubosé frezowania 5 cm (7 odwozem |
utylizacig)

m 59,00

D.05.03.23.a

MNawierzchnia z kostki brukowej betonowej

T7




46

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

brukowej typ CEGEA (materiat z rozhicrki w
kolorze szarym) na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przyieto mozliwoid

powtdrnego wykorzystania 95% materiatu z
rozhidrki wg poz.6)

2 877,60

47

48

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe]
brukowe| typ CEGEA [materiat 2 rozhidrki w
kolorze czerwonym) na podsypee cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przyjelo moiliwosc
powtdrnego wykorzystania materiatu z rozbiorki
wg poz.7)

Wylkonanie nawierzchni z kostki betonowe]
brukowe] typ CEGEA 10x20cm w kolorze szarym
(materiat nowy - uzupelnienie brakujycego
materiatu nawierzchni po wykorzystaniu
materiatu z rozbidrki) na podsypoe cementowo -
| piaskowej 1:4 gr. 3 cm

456,80

49

al

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej typ CEGEA 10x20cm w kolorze
gralitowym [materiat nowy) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

51

Wylkananie nawierzchni z ptytek chodnikowych
astrzegawczych 30x30 cm gr. 8 cm w kolorze
Fottym z fakturg ostrzegawcza w ksztatcie
wycinkdw stozkdw na podsypce cemenlowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

300,68 |

26,82

Wykonanie nawicrzchni 2 kostki betonowej
brukowej typ CEGLA 10%20cm w kolorze 2oitym z
fakturg ostrzegawczy (guzki) na podsypeo
cementowo -piaskows] 1:4 gr. 3 om

35,70

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZERSTWA RUCHU

D.07.01.02

Oznakowanie poziome drég
Linie ciggle cienkowarstwowe

Linie przerywane cienkowarstwowe

3,50

17,56

Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki|
symbole cienkowarstwowe

236,83

Malowanie powlerzchniowe - malowania
cienkowarstwowe w kolorze czerwonyrm

207,00 |

Likwidacja istniejgcego oznakowania poziomego
z nawlerzchni asfaltowej

|

105,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkdw stalowych fi 70 mm _prost',.rc_h

60

61

| 2 generacji) do stupldw

Famonlowanie tarcz znakdw rozmiar Sredni (folia
2 peneraci} do stupkdw

Zamontowanie tarcz znakdw rozmiar mini (folia 2
generacji} do stupkaw

Zamontowanie tarcz znakdw w rozmiarze
grednim D-6 wraz 2 tablicy fluorescencyjng (folia

szt

szt |

29,00

11,00

249,00

4,00

| Przestawienie istniejacych znakdw drogowych
(stupek wraz z tarcza znaku)

| 5Zt.

D.07.03.01

Urzadzenia do regulacjl ruchu (sygnalizacja
Swietlna)
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Demaontai kompletnych sygnalizatordw
62 mon‘mj.-.ranvch na maszlach wgnallzacwnycf]l ok | 4,00
{latarnia wraz z masztem) wraz z oczyszezeniem | |
' preyeotowaniem do ponownego whudowania
Whykonanie przecisku pod jezdnig ul. Kazimierza "
= | Wielkiego pod kanalizacjg teletechniczng: 25m | L
| Budowa kanalizacji teletechniczne] ztoione] z 3
I kpl.
= studni Sk-1, rur D110 i L
Utoienie z podtgczeniem kabli teletechnicziych
SY 30715 52 WS
65 YESY 30%1,5mm, "r’K*S‘:’ 24%1, 5mm, Y kpl. 1,00
19%1,5mm YKSY 14%1,5mm, YKSY 7%1,5mm, YKY !
5*1,5mm, YKY 4*1,5mm |
hMontaz kompletnych sygnalizatordw (z |
demontazu) 4 szt., stupkow przyciskow dla
66 pieszych | rowerzystow 2 szt., preyciskdw dla kpl. | 1,00
rowerzystow na ist. stupie 1 320 z urzgdzeniami i
okablowaniem |
Wymiana & szl soczewelk 5-5 w istniejgcych
67 sygnalizatorach grup pieszych D200mm na szt | 8,00
| soczowki dla pleszych i rowerzystow
68 Ur.u cho_mienin i .SF raf .-.r.[d enie pcprawnoéci Kkpl. 1,00
| dziatania sygnalizacji swiellngj )
5g t’urﬂlar:r'lstalacnelektr',rcznru sygnalizac]i Kkpl. | 100 j
swiellng] |
- = . -
« | D.07.06.02 Urzqdzemar zabezpleczajgce ruch pieszych i i Fy
rowerzystow |
ieni iat -1 i
70 Lstameme ogrodzenia typu U-12a w terenie mb| 4,00
zielonym _
L Ustawienie podpdrek dla rowerzystow z rur szt.| 4,00
stalowych |
« | D.07.07.01 I?ud?wa.l FIrIEIhII:JdDWE néu_;rietlema oraz . A
likwidacja kolizji z sleciami energetycznymi !
72| Demontal kabla nn. mb | 66,00
3 Utozenic nowego odcinka kabla nn. mb | 78,00
| 74 Demontaz stupa oswictlenia drogowego kpl 1,00 |
75 | MontazZ stupa ofwictlenia drogowego kpl | 1,00
D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC b+ 5
D.08.01.01 | Kraweiniki betonowe ) # ¥
: Ustawienie kraweinikdw hetonowych zwyktych
120,8
7% 15x30 cm na fawie z oporem z betonu C12/15 m 0
Ustawienie kraweinikdw betonowych
i najazdowych 15x22 cm na tawie z oporem z m 10,00
betonu C12/15
5 Ust;l,w.ru:!nln opornikdw betonowych 12x25 cmna | m | 12430
tawie z oporem z betonu C12/15
¥ | D.08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe * *
Ustawienie obrzely betonowych o wymiarach
79 Bx30cm na tawie z betonu cementowego C12/15 | m | 4 631,20
z Oporem
% | D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * Z 3|
| x | D.09.01.01 |Zieleri drogowa B I
; o (h o
a0 Wykaqame trawnikow (hurmusowanie gr. 10 cm z m? | 207 1,70
| obsianiem} B
41 II sadzenie krzewdw z pielegnacja m* | 12,00
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a2 Prace regulacyjne przy istniejacych krzewach m 30,00

D.10.00.00 | INNE ROBOTY x * .

D.10.01.01 | Inne elementy zagospodarowania * " 4 |
"3 - Przestawienie istniejgce] wiaty przystankowej szt. 3,00 |
24 Dostawa i montaz wiaty pFivstankowej szt. 1,00 _
a5 | Precstawienie ogrodzenia z siatki slalowe] | m 60,00

' Wykonanie tablic informacyjno-pamigtkowych
86 | 7godnie z Wymaganiami Zamawiajgcepo szt. 1,00
opisanymi w SIWZ

kwaota netto [z4]

VAT 23% [z1]

kwaota brutto [zi]

zt
zt

z

B0



Euro pEiSki'E Wana rachodu Eurcpejski Furduse ¥
Rorsaju Reglonalnego gt il

E Eiropes el | ubuskie inla Exopslsia .25,

Program Regionalny

ZALAGZNIK NR 2b do SIWZ

{peina nazwadinma, ades)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYGCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Ma potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Budowa $ciezki rowerowej wzdiuz Pitsudskiego, Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta w ramach
zadania inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transpeortu niskoemisyjnego”
: I o$wiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY':

Oswiadczam, e spefniam warunki udziafu w postepowaniu okredlone przez zamawiajgcego w Specyfikac
Istotnych Warunkéw Zamédwienia w Rozdziale V1.

*(micjscowosé, data) " (imignne pieczecie | podpisy oséb

uprawnionych do reprezentowania Wykonawey)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w Rozdziale VI, polegam na zasobach
nastepujacegolych
Lo 1L g U U C  TCTLTTTROPEPPY

ceeere oW NEstEpUjECYM

e B s 0 i L e R St S e e e et ST e e e s e i e DLW ZH

podmict § okresiic odpowiednl zakres dla wskazanego podmioli),

{micjst-:nméé. data) (imienne pieczecie i podpisy asdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawey)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oéwiadczam, ze wszﬁ_,fs"tkié informacje puﬁéﬁé W powyzZszych oSwiadczeniach s  aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

[migjscowosd, data) (imienne pieczecio | podpisy osdb
uprawnionych do reprezentowania Wylkonawey)
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Fundusze Unia Europejska | .-,
Europejskie Iﬁ'&'&‘ﬁﬂ% curopejki Fundusz | % )
Pragram Regionalny Pozwaju foeglonsinego Lt

ZAEACZNIK NR 3b do SIWZ

VWiykonawca:

(peina nazwaffima, adres)

Oswiadczenie wykonawey

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowlien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznegeo pn:

Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Pilsudskiego, Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta w ramach
zadania inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”
oswiadczarm, co nastepuje:

|DSW‘1ADCZEMIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podtegam wykluczeniu r pustepowma na pudstame art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-
4 ustawy Pzp.

o _fmj'ejscnwé&j,dnia .................... I.

(o)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawg wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust, 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze W Zwigzku z ww.
okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujace Srodki naprawcze:

.. (migjscowose), dnig ..o oo T

{podpis)
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PODMIOTU,

Oswiadczam, #e nastepujacy/e podmiotfy, na ktoregolych zasoby powoluje sie w niniejszym postepowaniu
s S S e S e e S e s e (podeg peiivg. DAz, e, 8 .
takie w raleinodel od podmiotu: NIPIPESEL, KRS/CEDG)nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie
Zamowienia.

e eernnnnens (migiscowogcLdnia o I

(padpis)

Oswiadczam, #e wszystkie informacje podane w powyzszych ofwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacji.

erereen. (migiEcowogs dnia [

{podpis)
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Fundusze A Unia Europejska
Europejskie %&‘R‘A%'EL* Eu.apqsuprujgdusz b o

Program Reglonalny Rarwnju Regl o Ha¥

ZAF ACZNIK MR 4b do SIWZ
Wiykonawca:

(peina nazwaffirma, adres) o
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Budowa $ciezki rowerowe]j wzdiuz Pilsudskiego, Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta w ramach zadania
inwestycyjnego , Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego’

Oéwiadczam, ze wykonalem nie wczesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, roboty budowlane w Zakresie
niezbednym do wykazania spefniania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej zgodnie z ponizszym
wylkazem:

Lp.

Daty wykonania

Wartosé Podmiot, na rzecz

Mazwa zamowienia; : (data
Rodzaj zamowienia, opis robat | rozpoczecia — tdrego wykonywarno
Bt zakorczenia) rebaty

| Mazwa zamdwienia:

Robota polegala na (zakres): ,
budowie/ przebudowie ciggu |
pieszo-rowsrowego if lub sciezki
rowerowe] iflub drogi o
nawierzchni asfaltowsj o
diugesci .............m

Nazwa zamdéwienia

Robota polegala na (zakres)
budowie/ przebudowie

ciggow pieszo- rowerowego if
lub sciezki rowerowe] ilub drogi

z nawierzchni asfaltowej o
diugosci ........c..a M

Do wykazu nalezy zatqozys dowody okredlajgoe ey roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zoodnie 2 przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone,

Wikonawea, lddry polega na zdolnodciach innyeh podmictow musi ddowodnic Zamawiajgeamu, 2o realizuige zamowienle bedzie
dysponowal niczbednymi zasebami fych podmictow, w szezegdinesc preedstanisfae zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do
dyspozyoi niezhednyeh zasobdw na polrzeby realizacfl.

....................... (migjscowosd), dnia ...

(podpiz)
*
niepotrzebne skreslic
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Europejskie Viarie zachodii s
Pragram Reglanalny Razwaju Regionalnego i

Fundusze ‘ ; Unia Europejska | ,*,
ﬂ Lubuskie Eurcpejski Fundusz ¥ *

ZALACZNIK NR. 5b do SIWZ

Wykonawca;

(petna nazwadfirma, adres)

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACTI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oéwiadczamy, Ze skierujemy do realizacji zamdwienia publicznego nastepujgce osoby:
Budowa sciezki rowerowej wzdiuz Pilsudskiego, Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta w ramach zadania
inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego’

— STANOWISKO, 7 AKRES
UPRAWNIENIA PODSTAWA DO |5 o4 naNyGH
Lp. IMIE | NAZWISKO BUDOWLANE ORAZ DYSPONOWANIA [ o= e
DOSWIADCZENIE OSOBA INUMER
7 AWODOWE '
r
1) Kierownik budowy

1} Malefy wskazas, cry dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnago [umowa Zlecenie,
umowa o dzielo) albo czy przediofone zostate pizemne zobowigzanie innegolinnych podmictu/podmiotdw  do  udostepnienia

osobyfosoh zdalnejizdoinych do wykonania zamdwicnia.

(migjscowass | dala) (imienne pleczects | podpisy osdb vprawnionyeh)



Fundusze ; Unia Europejska
Europejskie ‘m“ﬂ&‘.%ﬁ'ﬁ Ewrapeiskl Fundusz
Pragram Fieglonalny fazwoju Regionalnego

ZAEACZNIK NR 6b do SIWZ
" Inazwa i adres Wykonawcy/
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE.J

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

Budowa sciezki rowerowej wzdiuz Pitsudskiego, Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta w ramach zadania
inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego”

w imieniu ww. podmictu odwiadczam, Ze.

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktorzy zlozyli
oferty w ninigjszym postgpowaniu®,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy ziozyli oferty w
niniejszym postepowaniu®;

a)
b)

* niepotrzebne skreslic lub wpisad nie dotyczy”
= w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe], z Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadzg
do zaklocenia konkurencji w tym postepowaniu.

....................... (migfscowodd), dnia ...l T
(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajgcemu niniejsze oswiadczenie.

* niepotrzebne skreslic
= jesli na niniejszym formularzu jest za mato migjsca, mozna dotgezyc
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Waorle 2achadu B.h':ﬂl]ﬁﬂ_i Fundusz
Program Reglonalny Foawoju Regionalnege

Fundusze P Unia Europejska
E Europejskie ‘ﬁ"‘ Lubuskie

ZAEACZNIK NR 1c do SIWZ

pieczatk a. ﬁrmnwaWyk«un Wy

FORMULARZ OFERTY- Zamodwienie czesciowe nr 3
Przetarg nieograniczony (WAD-VIL.271.21.2019.AJD) p.n.:
Budowa Sciezki rowerowej na wysokosci skrzyzowania RooseveltalZwirowa w ramach zadania

inwestycyjnego , Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

INAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajgey
bedzie przesylac korespondencje

E-MAIL

Nr NIF, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktary nalezy zwrocié wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty ).

IMIE | NAZWISKO:

ADRES: ' |
TELEFON/FAX:

E-MAIL:

. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia:

za CENA OFERTOWA BRUTTO (zgodnie z wypeliong TER): cvenisiensncsunnens. /W tym podatek
VAT,

Cena ofertowa (brutho) SIOWNIES ..o

Oferujemy OKRES GWARANCJI: ................cov oo Miesigoy (minimalny okres: 60 miesiecy,
maksymalny okres: 72 miesigce)

Doswiadezenie Kierownika Budowy ( imie i nazwisko) ...
Ocenie zostanie poddane doswiadczenie wskazanego przez Wykonawce kierownika budowy w
pelnieniu  funkcji kierownika budowy lub kierownika robot w ciggu ostatnich pigciu lat na

inwestycjifinwestycjach branzy drogowej polegajgcych na budowie iflub przebudowie ciggdw pieszych
i rowerowych if lub sciezek rowerowych iflub drog o nawierzchni asfaltowe].
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oSG inwestyci.. ..o

MNazwa inwestycji oraz data rozpoczecia i . Nazwa Zamawiajgcego na rzecz ktdrego
zakofczenia inwestycji wykonywana byla inwestycja

1. Os&wiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sig za
zwiazanych okreglonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszq ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania ofert,

3.  Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia projekt umowy zostat przez
nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do Zawarcia umowy na
ninigjszych warunkach w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Akceptuje proponowany przez zamawiajacego wzor umowy, ktory zobowigzuje sig podpisac w migjscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego (zalacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia),

5. Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia zahezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% ceny ofertowe].

8. Informujemy, e jestedmy:

mikroprzedsiebiorstwem (przedsigbiorstwo ktore zatrudnia mnig] niz 10 osob i ktdrego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

|____| malym przedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob | ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

D srednim przedsiebiorstwem (przedsigbiorstwo ktore nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani
matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudnia mnigj niz 250 osob i ktérego roczny obrot nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

D zadne z powyzszych

Informacje te wymagane sg wyfacznie do celdw statystycznych.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **, ktorzy beda wykonywac
nastepujgcy zakres przedmiotu zamdwienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz warfosc procentowa prac, kidre bedzie wykonywac podwykonawca, proszg wskazad nazwy
podwykonawcdw o ile jest fo wiadome),

8  Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnicg przedsighiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii. / OSwiadczamy, ze oferta zawiera informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
(niepotrzebne skreslic).

9. Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

10. Za’facznikar.ﬁ.i.-di:-:-i'.liniejszej oferty sq -
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11. Oswiadczamy, ze wybor naszej oferty:
= nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug®,
= bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i uslug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczy
(wpisad nazwedodzaj towaru lub ustugl, ktore

bf;da pmwadzafy du pﬂwsf-_-ima u Eamawaa;@cego obnwaqzﬁm podathowego zgodnie z przepisami o
podatku od fowaru i usfug) objetych przedmiotem zamowienia, a ich wartos¢ netto (bez kwoty podatku)

bedzie wynosita ... ZHE

* niepotrzebne skreslic

Uwaga: Wybor oferty wykonawcy prowadzi do ,powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug to nabywca
(zamawiajacy) bedzie zobowiazany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

Tylkoe w przypadku, gdy wybér oferty wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u

zamawiajacego obowigzku podatkowego, wykonawca zobowigzany jest wskazal nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, wartosé tego towaru lub ustugi bez podatku VAT,

Oferta zostala zlozona na .................... ponumerowanych stronach.

(migjscowass, data) {imienne pieczecie | podpizy osob
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Przebudowa skrzyzowania ul. RooseveltalZwirowa
w zakresie budowy ciggu rowerowego
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

i Pozycja wg [ Wyszezeginienie elementow Jednostka Cena
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ | jednostkowa | Wartosc
LR [2f] [z1]
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
% | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . * * * *
X D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktdw ¥ uf * *
' wysokosciowych |
1 Roboty pomiarowe na drogach gminnych ' km 0,10 | -
X | D.01.02.01 | Zdjecie warstwy gleby/gruntu * Sy * *
2 Usunigcie pdrne] warstwy gleby/gruntu o gr. 3 514,00 -zt
15 cm (& odwozem) m - L
X D.01.02.08 | Rozbidrka elementow drég * o x =
3 Rozebranie podbudowy chodnikéw gr. do 10 450,00 -zt
I cm [kruszywo kamienne, | m’ |
chudy beton) (z odwozem i utylizacja) - '
| Demontaz nawierzchni z kostki betonowe] w -
kolorze szarym [materiat z
rozhidrki przewidziany do ponownego
i wbudowaniaf po przesortowaniu uczlyszczeniu it 450,00
przygotowad do ponownego montazu-
preyjeto moiliwosc ponownego
' wykorzystania 90% materiatu z rozbidrki,
| pozostaty materiat - odwaz)
5 | Rozebranie betonowych obrzezy m 185,00 -zt
- | chodnikowych (z odwozem)
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * * * *
o D.02.01.01 Wykonanie wykopow d . * "
& Roboty ziemne z transportem urcbku na m3 59,00 -zt
| adktad wykonawcy | L [
x | D.02.03.01. | Wykonanie nasypow * | # * *
7 Wykonanie nasypow mechanicznie z grunfu m3 92,00 S |
| kat. -V wuzyskanego z
dokopu (z dowozem) -
¥ | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO & A & W
y 0.03.04.01 | Regulacja | demontaz urzadzen podziemnych i % * "
| 8 _ﬁegulacja pionowa lub precbudowa studni szl 8,00 -z |
. telefoniczrych . B |
g Regulacja pionowa lub przebudowa szt 2,00 -zt
studzienelk zawordw gazowych |
- | wodociggowych
10 | Regulacja pionowa lub przebudowa studni szt 1,00 - o
rewizyjnych
_ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWE]
| x | D.04.00.00 |PODBUDOWY HE B *
¥ | D.04.01.01 |Korytowraz z profilowaniem i zaggszczanie | +| ¥ ;. o
| | podioza , | B
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(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

11 |

| Profilowanie i zageszczanie podfoza
wykonywane mechanicznie w

gruncie kat. 111V [preygotowanie podioza
gruntowego pod konstrukcje nawierzchni po
wykonaniu nasypdw lub wykopow)

X | D.04.03.01

Oczyszezenie i skropienie warstw
konstrukey]nych

12
13

Oczyszczenie warstw niebitumicznych

649,00

| Skropienie warstw niebitumicznych

X D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej
kruszywa stabilizowana
mechanicznie

14

295,00

-zt

295,00

‘Wykananie podbudowy zasadniczej z
kruszywa naluralnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznic gr. 12 cmo
uziarnieniu

0/31,5 £90/3

X D.04.05.01

Warstwa wzmacniajaca z mieszanki
zwlgzane] cementem

295,0

Wylkonanie warslwy wzmacniajacej podioze z
kruszywa stabilizowanego

cementem C1,5/2,0 (z dowozu) grow warsbwy
10 cm

D.05.00.00
D.05.03.01

NAWIERZCHNIE

674,00

Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

t

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowe] typ CEGEA 10x20cm w kolorze
grafitowym (materiat nowy) na podsypce
cementowo -piaskowe] 14 gr. 3 cm

x | D.05.03.23.a

| ® | D.05.03.05b

| Warstwa $cleralna z betonu asfaltowego

(9]

30,00

| Wykonanic warstwy {cieralnej z betonu
asfaltowego ACSS gr. 4 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

19

X D.08.00.00

2
m

285,00

Wylkonanic nawierzehni z kostki betonowej
brukowej typ CEGEA {materiat z rozbidrki w
kolorze szarym) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 em (przyjgto mozliwosd
powtdrnego wykorzystania

90% materiatu z rozbidrki wg poz.6)
Wykonanie nawicrzchni z pytek
chodnikowych ostrzegawceych 10x20 cm gr. 8
| cm ow kolorze #ottym z uwypukleniami na
podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 3 cm

354,00

ELEMENTY ULIC

K D.08.03.01

m

Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie ubrmiy betonowych o wmiérach
8x30cm na fawie z belonu
cementowego C12/15 z oporem

D.09.01.01

D.09.00.00

ZIELEfl DROGOWA,

Zieler drogowa

[ |
B e |

Wykonanie trawnikow (humusowanie gr. 10
cm z obsianiem)

(=]

505,00
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x | D.10.00.00 |INNE ROBOTY * ¥ . .
X 0.10.01.01 | Inne elementy zagospodarowania ¥ n X *
22 | Przestawienie istniejgce] wiaty przystankowe; szt | 1,00 zt
' kwota netto [z21] zt
VAT 23% [21] 2t
lewota brutto [z1] Fi
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Eu I'EIpEjSkiE Waite pachodu Eurcpejski Fundusz
Rozwaju Reglonalnego ek

Progfam Regionalny

2 Fundusze ___‘ Lubushie Unia Europejska [ -,

ZAY ACZMIK MR 2c do SIWZ

{pefna nazwadfirma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWARNIU

Ma potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.
Budowa Sciezki rowerowej na wysokosci skrzyzowania Roosevelta/Zwirowa w ramach zadania
inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”
R ______oswiadczam, co nastepue: e
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY: '

St 2 R s Ssa L L3P L i S 1
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego W Specyfikadji
Istotnych Warunkow Zamowienia w Rozdziale VI,

T (missconose, daty (imianne pieczecie | podplsy 0séb
uprawnionych do reprezentowania Wykanaway)

INFORMACGJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oéwiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w Rozdziale VI, polegam na zasobach
nastepujgcegofych
e 110 i PP PP TSP PTITITPT PRI

verre oW nastepujacym

podmiot | akredlit odpoviedni zakres dis wskazanego podmiot),

U (migjscowosé, data) " imienne pisczscis | podpisy 0séb
uprawnicnych do reprezentowania Wykonawoy)
OSWIADGZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAGCJI: : ' ;

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blgd przy przedstawianiu informacii.

{migjscowost, data) {imienne pieczecie | podpisy osdb
uprawnicnych do reprezentowanla Wykonawey)
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%3_’ be pachindu Europejski Fundusz
Program Regionalny Ropwoju Reglonalarga

Fundusze ‘ 2 Unia Europejska
E Europejskie L“Hhushle jeki

ZALACZNIK NR 3c do SIWZ

Wykonawca:

(pefna nazwafirma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn:

Budowa sciezki rowerowej na wysokosci skrzyzowania Roosevelta/Zwirowa w ramach zadania
inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego”
oswiadczam, co nastepuje:
GSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Dswadczam 7e nie pudlegam wykluczenlu z pnsts-'gpﬂwama na pr:ndstame art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

___{Jnfej&cmms&},dl'lia sl

{pocpis)
Oéwiadczam, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
.. ustawy Pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawg wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, Ze w zwigzku Z Ww.
okolicznogcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjglem nastepujace srodki naprawcze:

.. (migjscowads), dhia ................. L

{podpis)
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PODMIOTU, NA

Oéwiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktoregolych zasoby powoluje sie w niniejszym postepowaniu
o i e S R TR e R e e s s (POCIad  paing nazweimig, adiss; -a
takze w zaleznosci od podmiofu: NIPPPESEL, KrS/cEiDGNie podlegaljg wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zamowienia.

veeeeeeee . (migjscowodd),dNiA e r.

Os$wiadczam, 2e wszystkie informacje podane w  powyzszych oéwiadczeniach sg akfualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

cemenenenn, (migfscowose) Anid@ ..., I
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Lp.

Fundusze __A Lubuskie Unla Europejska | ,*-

Europejskie Ewopeskifundusz | 4 *
Program Regionalny Riewciu Reglonalnega el
ZAELACZNIK NR 4¢ do sSIWZ

Wykonawca:

(pelna nazwaffirma, adres) ,
WYKAZ ZREALIZOWANYGCH ZAMOWIEN
Budowa sciezki rowerowe]j na wysokosci skrzyzowania Roosevelta/Zwirowa w ramach zadania

inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”

Oswiadczam, e wykonafem nie wezesnief niz w okresie ostatnich pigciu lal przed upfywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krolszy — w tym okresie, roboly budowlane w zakresie
niezbednym do wykazania spelniania warunku zdolnogci technicznej lub zawodowej zgodnie z PORIZSZym
Wwykazem:

Wartosc |Dat1.r wykonania

Podmiot, na rzecz

Mazwa zamowienia; : (data :
Rodzaj zamowienia, opis ;?E;:; rozpoczecia — kturegurgg:?nywanu
zakoficzenia) y

Mazwa zamdwienia:

Robota polegata na (zakres).
budowis! przebudowie ciggu |
pieszo-rowerowego if lub Sciezki
rowerowe] iflub drogi o
nawierzchni asfaltowe] o
diugosci .............. m

Nazwa zamowienia
ééﬂota palééété-ﬁé--f‘;?-ékresj: .
budowie/ przebudowis

ciggow pieszo- rowerowego if
lub Sciezki rowerowe] iflub drogi

z nawierzchni asfaltowe] o
diugosei .............m .

Do wykazy naledy zatgezyd dowody okreslajace czy roboly budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie 2 przepisami prawa
budowlanegao | prawidiowo ukoficzone.

Wikonawea, idory polege na zdoinosciach innyeh padmiotow musi udowodnic Zamawiajgeemu, f& raalizujgc zamowienie badzis
dysponowal miszbsdnymi zasobami tych podmiotow, w szezegdinasel przedstawigige zobowigzanie fych podmivldw do oddania mu do
dyspozygfi niszhadnych zasohdw na potizeby realizacy,

....................... (migjscowosc), dnig .....ooceveeenies

{nodpis)

*

niepotrzebne skreslié
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Europejski Funduse L
Program Regianalny Rozwaju Regienainoga "em

Fundusze ‘ z Unia Europejska | ,=*-.
2 Europejskie = Lubuskie

ZALACZNIK NR. 5c do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwafirma, adres)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACII ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Ogwiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamdwienia publicznego nastepujgce osoby:
Budowa sciezki rowerowej na wysokosci skrzyzowania RooseveltalZwirowa w ramach zadania
inwestycyjnego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”

" STANOWISKO, B
UPRAWNIENIA PODSTAWA DO iggﬁnsnwm
Lp. IMIE | NAZWISKO [BUDOWLANE ORAZ DYSPONOWANIA | pp AWNIEN |
DOSWIADCZENIE 0SOBA' NUMER
ZAWODOWE
1 Kierownik budowy

1) Malezy wskazad, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie,
umowa o dzieto) albo czy przediczons zostafo pisemne zobowigzanie innegofinnych podmicty/podmiotdw  do udaostepniania
osobyfesab zdalngjizdolnych do wykonania zamdwienia.

{migiscowosc | dala) {irmienne pleczecie | podpisy osob uprawnionych)
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Europejskie :
Pragram Reglonalny Rozwaju Regionalnege

Fundusze Unia Europejska
ﬂ —l i

ZAEACZNIK NR 6c do SIWZ
" Inazwa i adres Wykonawcy/
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu ¢ udzielenie zamowienia publicznego

Budowa Sciezki rowerowej na wysokosci skrzyzowania Roosevelta/Zwirowa w ramach zadania
inwestycyinego ,Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”

w imieniu ww. podmiotu oswiadczam, Ze.

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 16181 1634), z Wykonawcami, ktérzy zlozyli
oferty w ninigjszym postepowaniu™,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy ziozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu®;

o0 oW
— e e

&4

* niepotrzebne skreslic lub wpisad ,nie dotyczy”
= w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktarzy ziozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadzg
do zaklocenia konkurencji w tym postepowaniu.

fmigjscowoss), dnia ...l T

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajgcemu niniejsze oswiadczenie,

* niepotrzebne skreslic
** jesli na ninigjszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dotgczyc
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Fundusze Unia Europejska | .-*s,
Europej skie quIE’:%hnldE Eurapelski Fundusz A
Program Regionalny Rozwaju Regionalvege Yk

ZAEACZNIK NR 1d do 5IWZ
pieczatka firmowa Wykonawoy
FORMULARZ OFERTY — Zamdwienie czesciowe nr 4
Przetarg nieograniczeny (WAD-V1.271.21.2018. AJD} p.n.:

Przebudowa peronow tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego
Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

MAZVA WY KOMNAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na kitbry zamawiajgcy
‘bedzie przesytac korespondencig

E-MAIL

INrNIP, REGON
NRE RACHUNEKL BANKOWEGO

na ktdry nalezy zwrdcic wadium -

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty ):

|IMIE | NAZWISKO:
ADRES: i

TELEFON/FAX:
E-MAIL: 1

. Oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia:

za CENA OFERTOWA BRUTTO (zgodnie z wypettiong TER). .ccvceceseeseeseseininnannnnnn /W tym podatek
VAT.

Cena ofertowa (Brutto) SIOWNIE: ...

Il Oferujerny OKRES GWARANCJI: ................c..couveenn... miesigoy (minimalny okres: 60 miesigcy,
maksymalny okres: 72 miesiges)

L. Doswiadczenie Kierownika Budowy ( imig | nazwisko) .....cccevviiiiciiiiinns
Ocenie zostanie poddane do$wiadczenie wskazanego przez Wykonawce kierownika budowy w petnieniu

funkeji kierownika budowy lub kierownika robét w ciggu ostatnich pigciu lat na inwestycjifinwestycjach
branzy drogowsj polegajacych na budowie iflub przebudowie peronow.
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llose inwestygliE oa i ivniaidimnananiig

Nazwa inwestycji oraz data rozpoczecia i : Mazwa Zarﬁawiajqcégm na rzecz kidrego
zakoriczenia inwestycji wykonywana byla inwestycja ]

1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sig za zwiazanych

okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania,

2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania ofert.

3. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia projekt umowy zostal przez
nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
niniejszych warunkach w miejscu | terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4, Akceptuje proponowany przez zamawiajgcego wzor umowy, ktory zobowigzuje sig podpisaé w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (zalgeznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienial,

5. Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej.

6. Informujemy, ze jestesmy.

mikroprzedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktore zatrudnia mnigj niz 10 osob 1 kibrego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

|:| matym przedsiebiorstwem (przedsigbiorstwo ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

D érednim przedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani
malymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudnia mniej niz 250 osob i ktorege roczny obrot nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

[:l zadne z powyzszych

Informacje te wymagane sg wylgeznie do celow statystycznych.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** | przy udziale podwykonawcow **, ktorzy beda wykonywac
nastepujacy zakres przedmiotu zamowienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz warto$¢ procentowa prac, kiore bedzie wykonywac podwykonawea, proszg wskazac Nazwy
podwykonawcow o ile jest to wiadome,),

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oéwiadczamy, ze oferta zawiera informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
(niepotrzebne skreslic).

9, Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

10. Zalgcznikami do ninigjszej oferty sa:

100



11. Oswiadczamy, ze wybor naszej oferty:

« nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug®,

» bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i uslug. Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyl
...................................................................... (wpisad nazwefodzaj fowary lub ustugi, kidre
bedg prowadzily do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaru i usfug) objetych przedmiotem zamowienia, a ich wartosé netto (bez kwoty podatku)
bedzie wynosita .......coooei zh ¥

* niepotrzebne skreslic

Uwaga: Wybor oferty wykonawcy prowadzi do ,powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug to nabywca
(zamawiajacy) bedzie zobowigzany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

Tylko w przypadku, gdy wybor oferty wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajacego obowiazku podatkowego, wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, wartosé tego towaru lub ustugi bez podatku VAT.

Oferta zostata zlozona na .................... ponumerowanych stronach.

{migjscowoss, data) (imienne pleczecie | podpisy oséb
uprawnionych do reprezentewania Wykonawey)
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

a) PERONY TRAMWAIOWE "MUZA"

Nr ' 375 . | Cena
Lp. spec.techn. Opis robat Jam. | llosé jedn. | Warto&¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE
| 1 D-01.01.01 Robaty pomiarowe prey liniowych robotach ziemmnyeh - trasa drogiw terenis -
d P rowninnym (praystanak tramwajowy) 0,10 II
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Rozebranie kraweznikdw bet/kkam 2030 om na padsypoe cementowo- | |
gz | DO10298 | hiackowei M | 295,44 |
3
a2 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betikam 8x30 cm na podsypea cementowo-piaskowe| m | 4207
4 g ; = g '
| a2 D-01.02.04 | Rozebranie law pod krawgzniki | obrzeza | m3 3165
| 5 Rozebranie nawlarzchni z kostki betonows) na podsypoe cementowo-
an | DO10204 | oo M2 1 122,79
6 | | Rozehranie nawierzehni z piyt betonowych na podsypoe cementowa- '
L, | Potezos | M2 | 454,88
¥ . Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamlennago o grubosc
(o | DOL0204 | M2 | 5a7 67
& ' |
do D-01.02.04 | Rozebranie wygradzenia m 87 31
9 ;
! [-01.02.04 | Demontaz istnigjacych wiat przystankowych szt "
10 R o ,
.2 D-01.02.04 | Rozebranie istniejacych elemantdw mate] architektury szt 2
11:— | S I ]
4.2 | D-01.02.04 Transport zlomu z rezbidrki na cdlegioss da 1km i 2 5R
L Transport Zlomu z rozbidrki samachodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km -
0-01.02.04 | odieglosé okresla oferant (cena jednostkowa musi zawierad caly koszt |t 4 58 l
d.2 wywiezenia panad 1km do wybranege przez Wykonawcs skiadowiska | o
13 ks . . B
D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i ma
4.2 o wiladowaniu samochodem samowyladowszym na odleglosc 1km | 223,87
I 14 Transport gruzu 7 terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | |
wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy dalszy 1
: D-01.02.04 | km - odleghost okresla oferent {cana jednostrowa musi zawierac caly koszt | m3 | 5oq oo
d2 | | wywiezenia ponad 1km do wybranego przsz Wykonaweg skiadowiska :
| | cdpadow) wraz z kesztami utylizagji odpaddw |
Razem dzic't_\i: ROBOTY RDZB!DRHQWE
3 ROBOTY ZIEHN_E =2
15 Usunlgcie warstwy ziemi urodizajnej (humusu) o grubossl do 15 cm za
d.3 D-01.02.04 pomocs spycharek 42 384,31
16 | p-02.00.01 D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami preedsigbiermymi z transportem e |
d.3 02.01.01 urobku na odlegiosé do 1 km samochodami samowyladowczymi 220,38
|17 | Dodatek za kazdy rozp, 1 km transportu ziemi samochodami |
D.02.00.01 [- samowyladowozymi po drogach o nawierzehni utwardzone] - dodatek za
; 07,0101 kazdy dalszy 1 km - odleglods okredla oferent (cena jednostkowa musi m3 | 550 38
da.3 e | zawieraé caly koszt wywiszenia ponad Tkm) wraz z ulylizacjg ziemi z J
| wiykopdw | —
Razem dzial; ROBOTY ZIEMNE
4 UKLEAD DROGOWY
4.1 FODBUDOWY g
4,11 | Profilowanie i zaggszczanie podioza e
18 D-04.01.01 Praofilwanio | zageszezanie podloza wykonywane mechanicznie pod mz |
d.4.4.1 gt warslwy konstrukcyjne nawierzchni 33225

4.1.2 | Warstwa ulepszonego podioza - mieszanka zwigzana z cementem o klasie wytrzymatosci C0,4/0,5
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19 W-wa ulepszonego podioia - misszanka zwigzana cementem o klagie
D-04.05.01A | wylrzymalosci CO,4/0,5 wy PN-EM 142271 - grubosE warstwy po ma2 i
da 1.2 | : 33225
i  zaggszczeniu 15 cm |
413 | Podbudowa zasadnlcza - mieszanka nlezwiazana o CER=>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
201 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana ¢ CBR>=80% z | |
g [(-04.04.00 | kruszywem CS0/3 o uziarnieniu 073 1.5mm wg PM-EMN 13285 - grubosc me 199 95
413 | warstwy po zageszezeniu 20 cm !
Razem dziak: PODBUDOWY
4.2 NAWIERZCHMNIA
4.21 | Nawierzchnia z kostki betonowe] _
21 ; Wowa scieralna - kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm na Som |
d421 D-05.05:254 podsypoe cementowo-piaskows) 1:4 Ij' 2 Mois |
4.2.2 | Nawierzchnla z kostki chodnikowe] = wypustkami (plyta integracyjna)
22 | Wowa Scieralna - kostka chodnikowa betonowa z wypuskami, kolery 24itego |
D-07.06.02 ; ik m2 |
| 422 na 4cm podsypos camentowo-piaskows] 1:4 2210 |
Razem dzial: NAWIERZCHMIA | il
4.3 ELEMENTY ULIC
i:m K rawgEnik granitowy
23
; D-08.01.02 | bawa betonowa z betonu C16/20 z oporem ma
d.4.3.1 12,82
24 D-08.01.02 | Krawszniki granitowy 20x30cm na 5cm podsypee cementowo-piaskowe] 1:4 |
d4.31 o [wyniesienie: W2om) 5,00
| 25 Krawezniki granitowy 20x30cm na Som padsypee cementowo-piaskowe] 1:4
D-08.01.02 i m
d.4.3.1 [wyniesiznie; 12om) ! 137,42 |
4.3.2 | Obrzeze betonowy
2B
q43] D-08.03.01 | tawa z batonu C16/20 = oporem mai 3,78
£ D0-08.03.01 | Obrzeze betonowe 8x30 cm na 3om podsypee cemento jaskowe] 1:4 ':
4.4.3.2 03, _| etono orm podsype Wia-[ j1: M | a460
28 Obrzaze betonowe Bx50 cm na 3om podsypes cementowo-piaskowe] 1:4 -
d432 D:0502.01 przy torowisku m | 54,08 |
4.3.3 | Scianka peronowa typu L
28 D-10.04.01 kawy fundamentows betonowe (prostokatng) 2 betonu C16/20 pod Sclanki |
d433| oporowe typu L 8,55
30 | 0-10.04.01 Podsypka camentowo-piaskowa 2 zageszozeniem mechanicznym - 5 cm i
d.4.35 ks gruboss warshwy po zagessczaniu - podsypka pod Scianki peronowe typu L 57.00
K| b
P O-10.04.01 lSu:lankl peronowea typu L 70x50cm m | 95,00
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
| Razem dziat: UKLAD DROGOWY
5 URZADZENIE ZABEZFIECZAJACE RUCH PIESZYCH
51 | Wygrodzenia J
3 | . |
. D-07.06.02 | Montaz wygrodzen - przyjete do stosowania w Garzawie Wikp. " '
d5.1 | 9§ 57
Razem dz_ral: Wygrodzenia
5.2 | Meble uliczne
— rresed =
33 ;
| 45.2 0-07.06.02a | Montaz wiat 5-pregstowych - preyjgte do stosowania w Gorzowie WIkp. | szt 5
d:i:lz D-07.06.02a | Slup przystankowy - preyjele do stosowania w Gorzowic Wikp. szt 2
e
dE2 D-07.06.02a | Kosz na smiecl - przyiete do stosowania w Gorzowie Wikp, szl 5
36 o : , ]
d.5.2 D-07.06.02a | Montaz stajakow rowerowych - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. szt | 2
J. 1 ]
37 ” | Montaz kratek pod drzewa o wym 2 x 2m - przyjete do slesowania w o |
a.5.2 Garzawia Wikp. [*] 3 |
| j _ Razem dziah Meble ulicznse
Razem dzial: URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
6 | ODNOWIENIE ZIELENI
38 | D-0B.01.01 | Preyootowanie terenu pod zielefice z wymiang gruniu o gr. 10cm [ m2 | |
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_ (46,52 |
| % | pgeo0tot |wykonanie zielefics | m2
e .01 yvkonanie zielefciw | m 646,52
48 'r D-09.01.01 - =} j i hni iastych 2. I
0.6 -08.01. Recena pialggnacia nawierzchni trawiasty m2 | g o
| Razem dziak: ODNOWIENIE ZIELENI
7 IN.I:«I_E
41 . | o Ge [
4o R-03.02.01 | Regulacia pionowa wazdw studni kanalizacyjnych szl ’
E |
.' 42 | D-07.00.01 D- 1
07.01.01 : |
47 | D-07.02.01D- Tymczasowa organizacja ruchu kepl. I
i 07.02.04 ==
43 | D-07.00.01 D- .
07.01.01 o B
47 |D-07.02010- Stala organizacja mc:h.u kpl. q ||

07.02.04 ]
Razem dzial: INN_E'i

& ZABEZPIECZENIE ISTHIEJACE. ZIELEMI

44 KME 2—2.1 | Zabezpieczenia drzaw o drednicy ponad 30 o na okres wykonywania robot ' st | 4 .
ds | 0107-04 | ziemnych | |
! Razem dzlal: ZABEZPIECZENIE ISTHIEJACEJ ZIELENI
9 TAELICE INFORMAGYJNO - PAMIATHOWE |
45
49 Tablice informacyjns spelnlajges wymegi pamigtkowych szl 2
) |

Razem dziat: TABLICE INFORMACYJNO - PAMIATKOWE
Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA" WARTOSC NETTO
Razem: FERONY TRANMWAJOWE "MUZA" WARTOSC VAT 23%

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

b} PERONY TRAMWAJOWE "05, SEONECINE"

Nr . I .. | Cena
_pr' spec.techn. : Opis rabét | M| lloss jedn. | WartosE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
T
L 001,01 01 Rabaty pomiarows przy linlowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |
d1 S réwninnym (przystanek tramwajowy) |00 I|
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 | ROBOTY ROZBIORKOWE

2 Rozebranie kraweznikiw het.'kam-éﬂxal:l am na podsypce cementowo- |
d.e Bn2.08 piaskowe] M | 325,05 |
3
4.2 D-01.02.04 | Rozebranie chrzezy betfkam &x30 cm na podsypee cementowo-piaskowe] m | g244
4 ) G |
i | D-01.02.04 |Rozsbranie faw pod krawgzniki | obreeta m3 36,61
5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce cementowo- ¥ |
da | POLO20% | piaskowe) M2 | 72,49
& Razebranie nawierzchni z plyt betonowych na podsypoe camentawo-
a2 | DOTO204 | e m2 | ges 57
E | Mechanizzne rozebranic pedbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |
ap | PEEIRDE | k20 om M2 | 928,06
| 8 .
4.2 O-01.02.04 | Rozebranie wygrodzenia " 146,50
= i P _ |
d.2 D-01.02.04 | Demantaz iztniejgoych wiat preystankowych | szb 1
10 B N . . _'
a2 | D-01.02.04 | Rozebranie istnigjgoych elementéw mate] architekiury szl 4
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11 : z :
4.9 D-01.02.04 | Transport ztomu z rozbiarki na odlegloé&e do 1km | 't 436
2 | | J
12 Transport 2lomu z rozhicrki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km -
D-01.02.04 | adleglose okresla oferent {cana jednosthowa musi zawierad caly koszt Ul gag |
d.2 | wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawee skiadowisk [ |
1 0-01.02.04 Transpart gruzu 2 terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i ma3
a2 i witadowaniu samochodem samowyladowezym na odlegtost Thm 332,78
14 Transport gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowariu |
| wyladowanlu samochodem samowyladowezym - dodatek za kazdy dalszy 1
D-01.02.04 | km - odleghodé okresla oferent (vena jednostkowa musi zawierad caly koszt | m3 | 005 40 |
d.2 wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawes skiadowiska '
adpaddw) wraz z koeszlami utylizacii odpadaw | ]

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY ZIEMNE

15 Usunigaie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o érubus‘.ui do 15 cm za
g3 | DON0204 | ocs spycharek | M2 | 24563
16 | p-02.00.01 D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami preedsigbiernymi z transportem i :
a3 02.01.01 urobky na odleglosé do 1 km samachodami samowyladowczymi T | 348,02 |
17 | Dodatek za kazdy rozp, 1 km transportu ziemi samochadami |
0.02.00.01 D- samowytadowezymi po drogach o nawierzchni utwardzone| - dodatek za
U?' {H- 0 kazdy dalsey 1 km - odleglosd okreéla oferant (cena jednostkowa musi m3 345 07
d.3 S | zawierat caly koszt wywiszenia ponad 1km) wraz z utylizacjg ziemi z :
| | wiykopdw

Razoem dziat; ROBOTY ZIEMNE

4 UKLAD DROGOWY

| 441 | PODBUDOWY

411 | Profilowanie i zagaszczanié poditoza

18 D.04.01.01 |Frofilowanie i zageszozanie podioza wykonywana mechanicznie pod o
d411| i warstey konstrukcyjne nawierzchni T | 36.73
4.1.2 | Warstwa ulepszonego podicza - mleszanka zwigzana z cementem o klasie wytrzymatosci C0,4/0,5
@ | | W-wa ulepszonego podioza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
. D-04.05.01A | wylrzymalogci CO,4/0,5 wy PN-EM 14227-1 - grubosé warstwy po m2 34673
d41.2) | zageszczeniu 15 om . =
4.1.3 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% z kruszywem C80/3 o uziarnieniu 0f31,5mm
20 Podbudowa zasadnlcza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% z R |
[-04.04.00 | kruszywem CH03 o uziarmieniu 031 Smmwg PN-EN 13285 - grubasc m2 41873 |
d.4.1.3 warslwy pao zageszczeniu 20 om EREa |

Razem dziat: FODBUDOWY

| 4.2 | NAWIERZCHNIA
4.21 | Nawierzchnia z kostki betonowej

29 ar B ) £ Z
D-05.03.23a |I Wowa scieralna - kostka brukowsa betonowa o gruboéci cm na Som | a2

d4.2.1 | podsypoe cemantowo-piaskowe] 1:4 294,14

S

m2 11760 |
1 | |

| 4.2.2 |Nawierzchnia z kestkl chodnikowe] z wypustkami {pl;rta iﬁtegra:ﬂna}

22 D.07.06.02 | YW-wa scieralna - kostka chodnikowa betonowa 2 wypuskami, koloru Zdttega
d.4.2.2 o na 4cm podsypee cementowo-piaskowe] 1:4

Rarem dzial: NAWIERZCHNIA

4.3 | ELEMENTY ULIC
4.3.1 | Kraweznik granitowy
23 |

4431 | [-0B.01.02 | tawa betonowa 2 betonu C16/20 z oporam m3 15.28
24 poaooz | Kraweiniki granitowy 20x30cm na Scm podsypce cementowo-piaskows] T:4 1
lda.31 A | (wyniesienis: 0f2em) | 1,49
23 h0a.010z | KrEwezniki granitowy 20x30cm na Scm podsypes cementawo-piaskows] 1:4 |
d4.31 A f\WniESiEﬂi&: izﬂm} r 168,06 | rl
4.3.2 | Obrzete betonowy e R
26 )
d4.4.3.2 C-08.03.01 | bawa z betonu C16/20 z oporem m3 406

| D-08.03.01 | Obrzese betonowe 8x30 cm na 3cm podsypee oemantmm-piasknwéﬁ 4 m




d4.32 ] | | 101,30 |
28 D.08.03.01 | Obrzeze betonowe 8x50 cm na 3em padsypee cementowo-piaskowej 1:4- |

d.4.3.2 o | przy torowisku 80,01

4,3.3 | Scianka peronowa typu L =
22 D-10.04.04 tawy fundameniowe betonowe (prostokatne) z betonu C18/20 pod Sclanki m3

d433 o oporowe typu L 8.69 .l
30 Do10.040] | Podsypha cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - § oin i

d.4.3.3 = grubosd warstwy po zaggszozeniu - podsypka pod Scianki peranowe typu L I| 57,90
3

s D-10.04.01 | Sclanki peronowe typu L 70=50cm g ‘

Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Razem dzlal: UKEAD DROGOWY

1) URZADZENIE ZABEZPIECZA. ﬁCE RUCH PIESZ‘!";H
54 | Wygroedzenia

k¥4 . ; i E :
L D-07.06.02 | Montaz wygrodzan - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. 1 m 94 80 \
Razem dzial: Wygrodzenia
5.2 | Meble uliczne
33 ; z .
452 D-07.06.0%a | Monta wiat 5-przestowych - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. szl 3
34 ; ; .
d5.2 D-07.06.02a | Stlup preystankowy - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. szl | .
d.5.2 D-07.06.02a | Kosz na Smieci - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. ] szk. 2
52 |
36 e : i
d.5.2 C-07.06.07a | Montaz stojakiw rowerowych - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. szt 1
7 . G A
d.5.2 Podpora dla rowarzystiw- przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. szt 1
s 1

Razem dzial: Meble uliczne
Razem dziat: URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

& CODNOWIENIE ZIELENI
2 D-09.01.01 | P i iet add zieler i tu oogr. 10 2
46 -09.01. rzygotowanie terenu p efice z wymiana gruntu o ar. 10cm M2 | 876 05
39 o101 | W ie zielefodw 2 |
dE [-04,01. ykonanie zieleno m 876,05
0 C-08.01.01 iel j i Iyl iastych 2
46 .01 Reczna pielggnacia nawierzchni trawiastye M2 | aze 05
B Razem dzial: ODNOWIENIE ZIELENI |

7 |INNE _
41 ’ :
e | R-03.02.01 | Regulacja pionowa wiazéw studni kanalizacyjnych szt. | 4 ’
22 | D-07.00.01D-

07.01.01 P
47 |D07.02010- Tymczasowa organizacia ruchu lepel. 1

07.02.04
43 | DO7.00.01 D-

07.01.M1 :
47 |D-07.02.01 D- | Stata organizacja ruchu kpl. |

07.02.04

E Razem dziat: INNE
] TABLICE INFORMACYJNO - PAMIATKOWE
44
Tabllee informacyjne spelniajace wymogi pamigtkowych szl 2 |J'

Razem dzial: TABLIGE INFORMACYJNO - PAMIATKOWE |
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

¢) PERONY TRAMWAJOWE "ZELAZNA"

Nr : “Cena
Lp. spec.techn. | Opis robot Jdm, | llosé jedn, | Wartosé |
1 ROBOTY PRZIYGOTOWAWCZIE
T 0-04.01.04 Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziemnyeh - frasa drogi w terenie km | [
| - réwninnym (praystanek trarmawajowy) | 6.0
| d'i |
; Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE el o Rk o
2 Rozehranie krawgznikdw bet'kam 20x30 cm na podsypce cementowo- { {
d.2 HRlD2. 0 | piaskowe] i M | 264,07
3 ; o : |
4.2 0-01.02.04 | Rozebranie faw pod krawezniki i obrzesa m3 26,41
4 . n - -~ 2 = |
| Doio0204 F'._Dzebran_m nawierzehni 2 plyt betonowych na podsypoe cemeantowo mz
d.2 piaskowe] 938,58
| 5 Mechaniczne rozebranie podbudowy # kruszywa kamisnnego o grubosc
4o | DOLOZD4 | M2 | g3g,88 j
B _ ) .
4.2 [3-01.02.04 | Rozehranie wygrodzenia M | 9408
7 | - = s ———— - = L — |
42 D-01.02.04 | Demontaz istniejgoych wist preystankowych szk. 2
5 ' '
d2 D-01.02.04 | Rozebranie istnigjgoych elementéw matej architekiury szt 4
9 | .
42 [-01.02.04 | Transport zhemu z rozbiérki na odlegiesd do 1km t 3.05 ;. |
| 10 Transport zlomu z rozbisrki samachodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km -
D-01.02.04 | odlegiost akresla oferent (cena jednostkowa musi zawierac caly koszt t 305
i? wywiczenia ponad 1km do wybranego przez Wykanawes skiadowisk | g |
11 D.01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | ' 3 |
d.z S | wyladowaniu samochodemn samowytadowezym na odlegloss Tkm ~ | 320,36
12 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |
wiytad owaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy dalszy 1
[-01.02.04 | kmn - odleglodt okresla oferent (cena jednostikowa musi zawierad caly koszt | m3 | 4on 40
d.2 i wywiezanla ponad 1km do wybranego przez Wykonawcs skladowizka ’ .
pdpaddw) wraz z kosziami utylizac] cdpaddw . |
| Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE |
3 ROBOTY ZIEMNE
13 Usuniscie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 em za | |
da D-01.02.04 pomaoca spycharek | m2 6573 |
14 | D-02.00.01 [3- | Roboty ziemne wykonywana koparkami przedsigbiernymi 2 transportem m3
d.a p2.01.01 | urobku na odiegtesE do 1 km samochodami samowytadowczymi 352,08
15 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami
0-02.00.01 D- samowyiadowezymi po drogach o nawierzchni ubwardzong] - dodatek za
3 Uél o101 kardy dalszy 1 km - odleglogt okredla oferent (cena jednostkowa musi m3 959 08
d.] | s zawierac caly kosst wywiczenia ponad 1km) wraz z utylizacig ziemi z o |
| wykopaw

| v Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 | UKLAD DROGOWY '
41 | PODBUDOWY ] _
4.1.1 | Profilowanie i zaggszezanie podioza

16 | Profilowanie | zageszezanis padioza wykoenywans mechanicznie pod
D04.01.01 | % ; :
d.4.1.1 | warstwy konstrukeyjne nawiarzchni

|
‘ "2 | 308,07

4.1.2 | Warstwa ulepszonego podio¥a - mieszanka zwigzana z cementem o klasie wytrzymatogci C0,4/0,5

17 Wowa ulepszonege podioza - micszanka zwigzana camentem o klasie
4412 D-04.05.01A | wytrzymalosci CO,4/0.5 wg PN-EM 14227-1 - grubost warstwy po
s ERLEY |

zaggszozeniu 15 cm
| 413 |Podbudowa zasadnicza - mieszanka nlezwiazana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0f31,6mm

m2

208,07 |

18 Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana o CBR==80% =z |
D-04.04.00 | kruszywem CS0F3 o uziarnieniu 031 8mm wg PN-EM 13285 - grubosc | M2 | 200 07
d4.1.3 warslwy po zageszozeniu 20 am | Pl |
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B _ Razem dzial: PODBUDOWY |
4.2 NAWIERZCHNI&
4.2.1 | Nawierzchnia z kostkl betonowe]
19 Wowa Scieralna - kostka brukowa betlonowa o grubogci Bom na Som
=05 5
d.4.2.1 D-05.03.234 podsypos camentowo-piaskows] 1:4 2 200,46
4.2.2 | Nawierzchnia z kostkl chodnikowej z wypustkami (plyta integracyjna)
20 D-07.06.02 W-wa Scieralna - kostka chodnikowa batonowa z wypuskami, koloru 28ltego | w2 | |I
d4.22 ol na dom podsypce cementowo-plaskowe] 1:4 | 17,61 |
E Razem dziat: MAWIERZCHMIA |
4.3 | ELEMENTY ULIC
4.31 | Krawgznik granitowy
21
4431 [-08,01.02 | Lawa betonowa 2 batonu C16/20 z aparam l m3 1229
22 D.0a.01.02 | Krawszniki granitowy 20x30cm na Som padsypee comentowo-piaskowe] 1:4 ' |
d.4.3.1| s {wyniesienie: 12ocm) | | 138,56
4.3.2 | Obrzete betonowy
23
ld.as2 D-05.03.01 | bawa 2 betonu C16/20 z oporamm ma 5 56
[ 24 [
' 4432 0-08.03.01 | Obrzeze betonows 8x30 cm na 3om podsypce comentows-piaskows] 1:4 LU P
25 Obrzeze betonowe 8x50 cm na 3cm podsypee cemantowo-piaskowe] 1.4 - 1
[-08.03.01 : | m
d432 przy torowisku | | 49,79 |
4.3.3 | Scianka peronowa typu L ]
26 tawy fundamentowe betonowe (prostokatne) z betonu C18/20 pod Scianki |
| D-10.04.01 m3
d4.33 aporowe typu L 2,55
27 D.10.04.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezaniem mechanicznym - § cm i
d.4.3.53 - grubossé warshwy po zageszozenlu - padsypka pod Scianki peranowe typu L 57,00
28 i
! i =
14433 [3-10.04.01 ISCIEH}LI peranowe typu L 70x50cm m 85,00 J
' Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Razem dziat: UKLAD DROGOWY £
1 URZADZENIE ZABEZPIECGZAJACE RUCH PIESZYCH
51 | Wygrodzenia |
28 )
dE D-07.06.02 | Montaz wygrodzen - przyjete do stosowania w Gorzowie Wikp. m | o454
Razem dziak: W;_.rg rodzenla
5.2 | Meble uliczne :
30 '
452 D-07.06.02a | Montaz wiat 5-preeslowych - przyjete do stosowania w Gorzowis Wikp, | szt 3 '
X . . . . |
d.5.2 D-07.06.02a | Shup praystankowy - przyjete do stosowania w Gorzawie Wikp. szt 3
a2 R . . |
d.5.2 O-07.06.07%a | Kosz na smieci - preyjete do stosowania w Goerzowie Wikp. azt. 2
33 : G ; . .
dE2 [-07.06.02a | Montaz stojakdw rowerowych - preyjeta do stosowania w Gorzowia Wikp. szt 1
‘Razem dzial: Meble uliczne
: Razem dziat: URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
& ODNOWIENIE ZIELENI
34 : s : |
4.6 D-09.01.01 | Praygotowanie terenu pod zielerfice z wymiang gruntu o gr. 10cm ma | 703 53 |
3 [-08.01.01 ke ie zielefcd &
' d4E -019,01. J Wykonanie zielancow m 703.53
a6 D-08.01.01 .F-'.CZ iel i jarzchni trawiastych 2
46 01 pczna pielegnacia naw! ni trawiastyc M2 | 2os 53
Razem dziat: ODNOWIEMIE ZIELENI
T INNE A
37 : ; 2 e |
a7 | R-02.02.01 | Regulagja pionowa wiazow studni kanalizacyjnych szt 4 |
_3'8 £ 1 -
0.7 R-03.02.01 | Regulacja picnows skrzynek zawordw (m.in. woda, gaz, c.o. itp.} szt | 4 ‘
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| =g | | |
| 47 R-03.02.01 | Regulacja pionowa wlazéw studni {m.in.Elekir-Energ, teletechnika, inne itp.) | szt. 1
40 D-07.00.01 D- |
07.01.01 T
47 | D-07.02.01D- Tymeczasowa organizacia ruchu kol "
| 07.02.04
A1 0-07.00.01 D-
07.01.01 g { {
47 |Do70201D- | Stata organizaca ruchu kpl. 1
07.02.04
Razem dzlal: INNE
8 | TABLICE INFORMACYJNO - PAMIATKOWE |
42
a8 | Tablice informacyjne spelnizgjace wymegl pamigtkowych szt 2

Razem dzlal: TABLICE INFORMACY.JNO - PAMIATKOWE
Razem: PERONY TRAMWAJOWE "ZELAZNA" WARTOSC NETTO
Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA” WARTOSC VAT 23%

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

d) System Dynamiczne]j Informac)i Pasaierskie]

PERONY TRAMWAJOWE "05. SEONECZNE"

g I Cena

Lp. Opis robot Jam. lloss jedn, Wartosé
1. | Kopanie rowaw dla kabli w sposob reczny w gruncis kat. ||| m3 | B4.5

2. | Masypanio warstwy piasku na dnie rowu kablowega o szerckosci do 0.4 m m | B&5

3. | Zasypywanie rowdw dla kabll wykonanych rgcznie w gruncie kat. 11l ma | 84,1 |

4 Reczne rozebranie nawierzehni chodnikdw z plyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na mz2 | 230

" | podsypoe piaskowe] '
5 Mawlerzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach = betenowej kostki m2 [ 8.0
- | brukowe o grubodel B cm na podsypos plaskowe] :
6. | Przewierly mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pad obicktami m | 26,0
7. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych przelotowych SK-1 w gruncia kat.1ll stud. [ 3.0
| 1

8. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncia kat 11l slud. | 1,0

o, | Uktadanie rur echronnych DVR o $r. do 110 mm w wykopie m | 1035

10. | Ukladanie rur cchronnych # HOPE o &r. do 140 mm w wykopie m 38,0

11. | Uktadanie rur ochrannych 2 HOPE o &1, da 40 mm w wykopie m 40 |

I _
12. | Montaz fundamentu pod tablice Systemu Informacji pasazerskie] 5 wierszows szt. | 1.0
= . B
13. | Tymezasowa organizacja ruchu, cznakowanie | zabezplaczenie placu budowy ‘ szt | 1.0
~ Razem: "SDIP" 0S.SLONECZNE WARTOSC NETTO
Razem: "SDIP" 0S.SLONECZNE WARTOSC VAT 23%
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
ZESTAWIENIE ZAM. CZESCIOWE NR 4 (a-d)

Perony Muza

Perony Zelazna

Perony Os. Stoneczne

wartose netto

wartosé VAT

wartost brutto

|

SDIP os. Stoneczne |

L1



Fundusze ; Unla Europejska [ ,+*-,
Europejskie é 1@% EwopejckiFunduse | % F
Pragram Regionalny Rozwaju Regianalnego cLis

ZAk ACZNIK MR 2d do SIWZ

(mafna nazwadfirms, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Przebudowa peronéw tramwajowych przy Al 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego
_Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego”

— oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY: ;

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamdwienia w Rozdziale VI.

(migjscoweosE, data) (imignne pieczecie | podpisy osth
uprawnionych do reprezeniowania Wivkonawoy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEN NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w Rozdziale V|, polegam na zasobach
nastepujacegofych
POUIMIOTU/OW: 1. eee v ees e ee ettt sanse s s s e me e iesas sa s e e et e e in s R LS r e o te s st s R R Er e

veeree s W nastepujgacym

T B 0 s o ot s st B s e e N R e S v e e SR R A e R e e e am e (WBHEZOE
podmiot | okradlié odpowiedni zakras dla wekazaneqo podmiotu).

(migjscowosE, data) (imienne pieczecie | podpisy osob
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacie podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscia konsekwenc)l wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(migjscowoss, data) {imignne pieczecia | padpisy 0sdb
uprawnicnych do reprezentowania Wykanawey)
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Europejskie opsisk
Program Reglonzlry Razweu Regionalnego

Fundusze Unli "
Z <SDumme  lEE
ZALACZNIK NR 3d do SIWZ

Wykonawca:

ﬁr:n-efna nazwaﬁﬁrma adres)

Qéwiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dale] jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKL UCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn:

Przebudowa peronow tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego
_Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego®
oswiadczam, co nastepuje:

iGSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY;
1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4
ustawy Pzp.
vevenr e [migfacowosd)dnia . r.

(podpis)
Oséwiadczam, #e zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.

............. ustawy Pzp (podac majgca zastosowanie podstawg wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.

okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. & ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki haprawcze:

veees o, (migjscowodd), dNig v I
{podpis)
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktdregolych zasoby powoluje sie w niniejszym postepowaniu
e B P e S e s TD OGRS DBING. NAZEIRNTD. - aoeg; A

takie w zalesnosci od podmiofu: NIPAPESEL, KRS/CEIDG)Nie podlegalig wykluczeniu z postgpowania o udzielenie

zamowienia,
e ens (migjscowedEdnia r.

{padpis)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

cemeeereno. (migiscowos)dni@ ..o, r:

(podpis)
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Fundusze ‘ : Unia Europejska K
Europe]skie I‘?\L’E"ﬁ-ﬁ FuropejskiFunduse | 4

Program Regionalny Rozwoju Reglonal ]

ZALACZNIK NR 4d do SIWZ
VWykonawca:

(peina nazwa/iirma, adres) ,
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Przebudowa perontw tramwajowych przy Al 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego

Scierki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyjnego”

Oéwiadczam, e wykonatem nie wczesnigj niz w okresie ostatnich pigciu lat przed upfywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krdtszy — w tym okresie, roboty budowiane w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania warunku zdolnosci technicznej fub zawodowe] Zgodnie z ponizszym
wykazem:

| Daty wykonania

2 SRl Wartosc Podmiot, na rzecz
Lp. | Nazzﬁa FATHIIE NN robot (oata., ktérego wykonywano
Rodzaj zamdwienia, opis binitto rozpoczecia — S
zakonczenia) ¥
Mazwa zamowienia:
1 | Robota polegata na (zakres):

budowie/ przebudowie
peranow

Do wykazu nalezy zalaczyé dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycle, zgodnie z przepisami prawa
hudowlanego i prawidiowao ukonczone,

Wikonawea, ktdry polega na zdolnadeiach innych podmiofdv musi udowodnic Zamawiaigcomy, Ze realizyjge zamdwienie bedzie
dysponowal niszhednymi zasobami fych podmioldw, w s2Zczegdinoic przedslawiajge zobowigzanis tych podmintdw do oddania mu do
dyspozycii miszhednych zasobdw na pofrzeby realizacfi.

....................... {migfscowosd), dnia ...

{podpis)

w

niepotrzebne skreslic
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie é Lubuskie Eucopejki Funcuse
Program Regionalny Reewaju Regia

ZAEACZNIK MR 5d do SIWZ
Wykonawca:

(pemna nazwaffirma, adres)

WYKAZ OSORB SKIEROWANYCH DO REALIZACII ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oéwiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamodwienia publicznego nastepujgce osoby:
Przebudowa perondw tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego
.Sciezki rowerowe wraz z infrastrukturg transportu niskoemisyjnego”

STANOWISKO, :
UPRAWNIENIA PODSTAWA DO ggé?fgﬂm o
Lp. [MIE | NAZWISKO BUDOWLANE ORAZ DYSPONOWANIA |00 siemiER |
DOSWIADCZENIE 0S0BA/ i |
ZAWODOWE [
1, Kierownik budowy

1) Malzzy wskazaé, czy dans osoba jest zatrudniona na podstawis stosunku pracy cezy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecanls,

umowa o dzielo) albo czy przediozone zostalo pisemne zobowigzanie innegofinnych podmictwpodmiotéw do udoslgpnienia
osobylosoh zdolnejizdolnych do wykonania zamowieniz.

(migjscowosc i data) {imienne placzecis i podpisy 0s6b uprawnionych)
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Fundusze ; i Unia Europejska
Europejskie ; %.t".'m&'f.ﬁhoﬁ Eurapejski Fundusz
Program Regionalny Razwai Reglonalnege

ZALACZNIK NR 6d do SIWZ
 Inazwa | adres Wykonawcy/
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

Przebudowa perondw tramwajowych przy Al 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego
.Sciezki rowerowe wraz z infrastruktura transportu niskoemisyinego”

w imieniu ww. podmiotu oswiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji | konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktarzy zlozyli
oferty w ninigjszym postepowaniu®,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy ziozyli oferty w
niniejszym postepowaniu®;

) oot ™
* niepotrzebne skreslic lub wpisac nie dotyczy”
**  w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe], z Wykonawcami, ktdrzy ziozyli oferty w

niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadza
do zaklocenia konkurencji w tym postepowaniu.

erveneens (MMEfSCOWOSE), dNiA e r.

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajagcemu niniejsze o$wiadczenie.

*

niepotrzebne skreslic
** jesli na niniejszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dolgoczyc
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