



WOU-IV.271.46.2015.AJD

Gorzów Wlkp., 11.08.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Remonty chodników wraz z wymianą krawężników w ul. Koniawskiej i Poznańskiej.**

Uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 10.08.2015r.

**Pytanie :**

W ramach zamówienia należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu. Czy jest przewidywany dodatkowy czas w ramach umowy związany z przygotowaniem tego zagadnienia i kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego czasu na przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty tego przygotowania ponosi Wykonawca. Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego przy realizacji tego zadania.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki