



WOU-IV.271.48.2015.KP

Gorzów Wlkp., 20.08.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD
OPADOWYCH Z REJONU ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA GORZÓWA WLKP.**

Zamawiający **modyfikuje zapis SIWZ:**

a. Rozdział III pkt. 3 *TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA z:*

„Termin wykonania zamówienia – zaprojektowanie i realizacja robót: **15 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Wykonanie robót i ich datę potwierdza wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.”

na

„Termin wykonania zamówienia – zaprojektowanie i realizacja robót: **14 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Wykonanie robót i ich datę potwierdza wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.”

Powyższe zmiany zapisu dot. wykonania zamówienia należy uwzględnić w DANYCH KONTRAKTOWYCH stanowiących Załącznik do Oferty:

Czas na Ukończenie	1.1.3.3	14 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (w rozumieniu FIDIC)
--------------------	---------	---

Pozostałe zapisy w tabeli: DANE KONTRAKTOWE pozostają bez zmian.

b. Rozdział XXV, pkt. 3 „Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku.” Zamawiający dodaje podpunkt k) o następującej treści:

k) uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii itp. w terminach uniemożliwiających dotrzymanie czasu na ukończenie, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki