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Ogloszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 73661-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogfoszenie o zamowieniu - Gorzow Wielkopolski
Zamowienie sktada sie z 5 zamdwien cesciowych. Celem przedmiotu zamowienia jest wykonanie kompleksowej
dokumentacji technicznej dla ww. zadan wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych pozwalajacych
na zrealizowanie...
Termin sktadania ofert: 2016-06-15

Numer ogtoszenia: 84285 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 73661 - 2016 data 07.06.2016 .

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Gorzéw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7355576, fax. 095
7355612.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmienié¢:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.2.
W ogtoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.11.2016..
W ogtoszeniu powinno byé: CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
14.12.2016..
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: [V.4.4).
W ogtoszeniu jest: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 15.06.2016
godzina 09:00, miejsce: Urzad Miasta Gorzowa WIkp. Kancelaria Ogdlna (parter) ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzéw Wikp..
W ogtoszeniu powinno byé: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
20.06.2016 godzina 11:30, miejsce: Urzad Miasta Gorzowa WIkp. Kancelaria Ogdlna (parter) ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzow WIkp..
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.16).
W ogtoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Termin wykonania zamoéwienia dla Zaméwien czesciowych od 1 do 5. Wykonawca zobowigzuje sie
do dnia: a) 29.07.2016r. - rozpoczgé wykonywanie przedmiotu umowy - z dniem zawarcia umowy z
Zamawiajgcym, - przekaza¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia we wtasciwym organie administracji
budowlanej zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe/wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/decyzji ZRID, b) 31.08.2016r. - przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacije projektowa tj.
wszystkie pozostate dokumentacje ktore byly objete przedmiotem umowy, wykonane w sposdb kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢ i zgodnie z umowg oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
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oraz zasadami wiedzy technicznej wraz z wykazem opracowan i pisemnymi oswiadczeniami, c) 30.09.2016r. -
uzyskac brak sprzeciwu do zgtoszenia/pozwolenie na budowe oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacije
stanowigcg podstawe (zatacznik) do wniosku na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe badz dokonania
zgtoszenia robdt, d) 30.11.2016r. - uzyska¢ prawomocng decyzje ZRID dla zaméwien, dla ktérych bedzie
wymagana, e) 30.11.2016r. - wynies¢ granice dziatek w terenie, ktdre powstaty na podstawie projektéw podziatu
nieruchomosci i decyzji ZRID oraz sporzgdzi¢ dokumenty niezbedne do wprowadzenia zmian w ksiegach
wieczystych - w przypadku uzyskania decyzji ZRID. Zamawiajgcy zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie zadania
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp. w
zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020..
W ogtoszeniu powinno by¢: Informacje dodatkowe, w tym dotyczgce finansowania projektu/programu ze
Srodkéw Unii Europejskiej: Termin wykonania zaméwienia dla Zaméwien czesciowych od 1 do 5. Wykonawca
zobowigzuje sie do dnia: a) 29.07.2016r. - rozpoczaé wykonywanie przedmiotu umowy - z dniem zawarcia umowy
z Zamawiajgcym, b) 31.10.2016r. - dla zamoéwien, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe/zgtoszenie
rob6t budowlanych: uzyskac¢ brak sprzeciwu do zgtoszenia/prawomocng decyzje pozwolenie na budowe oraz
dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje stanowigcg podstawe (zatgcznik) do wniosku na uzyskanie decyz;ji
pozwolenia na budowe bgdz dokonanie zgtoszenia robét. ¢) 31.10.2016r. - dla zaméwien, dla ktérych wymagane
jest pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét/decyzja ZRID: przekaza¢é Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
projektowa tj. wszystkie pozostate dokumentacje, ktére byty objete przedmiotem umowy, wykonane w sposob
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢ i zgodne z umowg oraz przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej wraz z wykazem opracowan i pisemnymi o$wiadczeniami. d)
30.11.2016r. - dla zaméwien, dla ktdrych wymagana jest decyzja ZRID: uzyska¢ prawomocng decyzje ZRID. e) 2
tygodnie po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID - wynie$¢ granice dziatek w terenie, ktére powstaty na
podstawie projektdw podziatu nieruchomosci i decyzji ZRID oraz sporzgdzi¢ dokumenty niezbedne do
wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych - w przypadku uzyskania decyzji ZRID. Zamawiajgcy zamierza
ubiegac¢ sie o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Gorzowa WIkp. w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020..
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