PROJEKT UMOWY

UMOWA
Nr1.252.16.2022

zawarta w dniu w miejscowosci Skoki pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych
w Miedzyrzeczu, z siedzibg: Skoki 21, 66 — 300 Miedzyrzecz, dziatajgcy w imieniu Powiatu
Miedzyrzeckiego (Powiat Miedzyrzecki, ul. Przemystowa 2, 66 — 300 Miedzyrzecz, NIP 596 — 15 — 43 — 170,
REGON 210967372),

reprezentowany przez:
Szymona Prochere — Dyrektora,
przy kontrasygnacie.: Gfownego Ksiegowego — Adeli Rucioch,

zwany dalej Zamawiajacym,

a

z siedziba:
NIP

(dane teleadresowe),

, REGON /

zwang dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne Strony zgodnie postanawiajg, co

nastepuje:
§1
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Sokola Dabrowa w zakresie budowy
i przebudowy chodnika i zjazdéw”
opisane dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB), zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materiatéw i za pomoca sprzetu dostarczonych przez
Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 5, powinny odpowiadac co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawga
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215, 471).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie Zamawiajgcego na wszystkie materiaty, ktore
zamierza wbudowac.

Wszelkie elementy pochodzace z rozbidrki odnosnie ktorych Zamawiajgcy wyrazi takg wole, nalezy
odtransportowaé na odlegtos¢ ok. 10 km na sktadowisko wyznaczone przez Zamawiajgcego. Pozostate
materiaty z rozbidrki, zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszego zamoéwienia
stanowig witasno$¢ Wykonawcy i nalezy je wywiezé poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany do postepowania z odpadami w sposoéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
podejmowania wszelkich dziatan i wywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z ustawy o odpadach.



§2

TERMIN REALIZACJII UMOWY

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji umowy nie pézniej niz 14 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciggu 4 miesiecy od daty podpisania Umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego i informadji
niezbednych do wykonania zamdwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy,
w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg
projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wyznaczenia Kierownika Budowy lub kierownikéw robdt posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
W dniu podpisania umowy przedtozenia:

a) harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji,

b) polisy OC,
Przediozenia Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
(,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych
kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S)
musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot.
Wykonywanie robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz
STWIORB.
Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z terminami okre$lonymi w §2 umowy.
Opracowanie na wilasny koszt, uzgodnienie oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu na czas robdt obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.
Zawiadomienie Zamawiajgcego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Protokolarne przejecie terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmédwienia.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach,
ktére moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét.
Niezwtoczne informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Wydanie Zamawiajgcemu wszystkich atestow i certyfikatdw materiatow i urzadzen.
Przerwanie robdt na uzasadnione Zzgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem.

Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych. Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.



15) Skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru.

16) Pisemne zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru czes$ciowego, korficowego.

17) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbioru czesciowego i korncowego.

18) Przekazanie Zamawiajgcemu podpisanego dokumentu Gwarancja jako$ci stanowigcej zatacznik nr
1 do umowy.

19) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

20) Usuniecie wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych.

21) Pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami.

22) Pokrycie kosztéow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng drég, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

23) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy.

24) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po przebudowie drogi.

25) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ (w OPZ), w catym okresie
obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikdw o uprawnieniach Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w § 3 ust 8 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania
sie takiej kontroli.

26) Obowigzek okreslony w pkt 25 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. (jezeli dotyczy).

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace nastepstwem nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia od zdarzen
losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowg. Wysoko$¢ sumy
ubezpieczeniowej powinna by¢ zawarta na kwote nie nizszg niz warto$¢ umowy wymieniong w § 8 ust. 1.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kopie umowy ubezpieczenia, o ktdrej
mowa w ust. 4 i ust. 5. Jezeli nie bedzie ona spetniata warunkdw opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy
uzna, ze warunek ten nie zostat spetniony.

Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 6 wygasa w okresie, w ktérym jest ona
wymagana, Wykonawca kazdorazowo, bez odrebnego wezwania, najpdzniej na 7 dni przed terminem
wygasniecia przekaze Zamawiajgcemu kopie nowej polisy.

Zamawiajacy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 25 i 26 zastrzega sobie mozliwos¢
w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt,
wyrywkowych kontroli zatrudnienia oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy na podstawie
umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci. Wzdr protokotu kontroli stanowi
Zalacznik nr 2 do umowy.



10.

11.

12.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:

1) — inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci

2) — koordynator ds. realizacji umowy,

3) — koordynator ds. realizacji umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowga i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Ilub kierownik robot
posiadajagcy uprawnienia budowlane nr

w specjalnosci .
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie:

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego uprzedniego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek przedktadac na zgdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleced Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

O kazdej zmianie osdb, o ktdérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomic na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany
te nie wymagajq aneksu do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej

prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektora nadzoru.

8 5 (Jezeli dotyczy)

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujgce roboty:
1)
2)
3)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
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5.

10.

11.

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy bedg naruszaé przepisy
powszechnie obowigzujace lub gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zamdwienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2
ust. 3;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisbw warunkujgcych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

6) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

7) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione w § 7 ust. 1;

8) gdy umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

9) brak jest zastrzezenia, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty budowlane do wysokosci wynagrodzenia obliczonego w oparciu o
ceny ofertowe Wykonawcy.

Zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy
z Podwykonawcg, a umowa zawarta pomimo zastrzezenia oznacza, ze nie wywiera zadnych skutkéw
wobec Zamawiajgcego. W przypadku gdy ceny jednostkowe przekraczajg zawarte w ofercie Wykonawcy
Ztozenie zastrzezenia skutkuje tym, ze ewentualna odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci cen jednostkowych
Wykonawcy z oferty.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgfasza pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na
wstepie obowigzkowi, rowniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace
materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytgczenia, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6 pkt 2), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej. Zamawiajgcy moze ponawia¢ wezwania i nalicza¢ kary umowne.

Postanowienia ust. 3 — 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okresSlonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci
finansowych w zapfacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci
naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
jak za swoje wiasne, w szczegdlnosci powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub
podwykonawcdéw, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powod do
uzasadnionych skarg.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy
z podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, gdy wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw uregulowane przez Zamawiajgcego.

§6

ODBIOR ROBOT

Wykonawca bedzie powiadamia¢ na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdci je do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci wykonanych robdt do odbioru korcowego w formie pisemnej, sktadajac
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru, zgodnie z zapisami STWiIORB oraz
podpisany dokument Gwarancja jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2, dotaczyc¢:

1) Dziennik czynnosci;

2) dokumentacje projektowag powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku budowy;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan;

5) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw;
6) protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych (jeZeli dotyczy),

7) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych (jezeli dotyczy),

8) operat kolaudacyjny w ilosci: 1 egz. oryginatu oraz skan na nosniku elektronicznym np. ptyta CD lub
pendrive itp.

Niedotgczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentdw przyjmuje sie jako

nieskuteczne zgtoszenia robot do odbioru.

Datg zakoniczenia robdt bedzie dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisje Odbiorowg w protokole obioru koncowego.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych

sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy lub kierownika
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robot wpisanego do Dziennika budowy / czynnosci i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét
do odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej

sytuacji date zakoriczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 5 powyzej;

b)  Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci w oparciu o kosztorys (,kosztorys ofertowy”) Wykonawcy;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy nie dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy uzasadniony termin na ich
usuniecie, jednak nie krotszy niz 7 dni. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokét odbioru koricowego robdt jest
podstawg do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku stwierdzenie w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdéb
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron Umowy protokotu odbioru koncowego robét.

Do czasu zakonczenia odbioru Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.

§7

NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
Z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;




3.
4.

3) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub czeSciowych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koncowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowania rozliczen
budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote w wysokosci:

zt netto (sfownie: zf),
obejmujace nalezny podatek VAT w wys. % tj. zt wyliczony wg
stawek zgodnych z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi dotyczgcymi zasad obliczania podatku od
towardéw i ustug na dziel sporzadzenia niniejszej umowy, co stanowi tgczng kwote brutto w wysokosci
zt (sfownie: zf).

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca w szczegdlnosci ponosi koszty
nabycia i dostawy materiatdw i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbiordw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji, obstugi
geodezyjnej z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na
sktadowisku odpaddw, koszty oznakowania i zabezpieczania robot, uporzadkowanie terenu oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

O koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych Umowa, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
na pismie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przestanek art. 455 Pzp.

Roboty dodatkowe wycenione bedg wg zasad sporzadzania kosztorysu szczegdtowego, z zastosowaniem
cen wynegocjowanych i akceptowanych pisemnie przez Zamawiajacego zgodnie z § 11 i § 12 niniejszej
umowy.

Wykonawcy nie wolno realizowaé robdt, o ktdérych mowa w ust. 5 bez zmiany postanowien niniejszej
umowy wprowadzonych stosownym aneksem. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

§9
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pethomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoScia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptagiji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§10
ROZLICZANIE FAKTURY

Rozliczenie kofcowe robot nastgpi w oparciu o ustalone wynagrodzenie ryczattowe. Podstawg do
wystawienia faktury jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony z udziatem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego potwierdzajgcy wykonanie robot.

Strony nie dopuszczajg faktur przejsciowych (cze$ciowych).

W protokole zostanie wyszczegdlniona kwota nalezna podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca

realizowat dany zakres robdt przy udziale podwykonawcow warunkiem zaptaty bedzie dostarczenie

o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.

Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych

podwykonawcom. (jeZeli dotyczy)

Do faktury VAT Wykonawca dotaczy oswiadczenie o:

1) niezaleganiu z wyptatg naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajgcego
wystawienie faktury osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, ktére zostaty wskazane
w o$wiadczeniu i wykazie Wykonawcy;

2) zaptacie Podwykonawcom naleznosci z tytutu wykonanych robdt. Oswiadczenie powinno by¢
potwierdzone przez Podwykonawcow. Do o$wiadczenia nalezy dotgczy¢ kopie faktur(y) oraz przelewu
dotyczacg uregulowania catosci zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega, ze bieg terminu ptatnosci faktury rozpoczyna sie w dniu dostarczenia faktury

prawidtowo wystawionej i kompletne;j.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za
date pfatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany do rozliczen rachunek bankowy jest ujawniony w prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. W
przypadku, gdy rachunek bankowy podany przez Wykonawce na fakturze VAT nie bedzie ujety w wykazie
podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiajacy dokona zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze oraz ztozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego, zgodnie
z art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Faktura wystawiana na rzecz Zamawiajgcego powinna zawierac dane nabywcy oraz dane odbiorcy zgodnie
Z ponizszym:

Nabywca:

Powiat Miedzyrzecki, ul. Przemystowa 2, 66-300 Miedzyrzecz

NIP 596 —15-43 -170

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu, Skoki 21, 66-300 Miedzyrzecz

Adres, na ktéry nalezy przestaé faktury VAT:

Zarzad Drég Powiatowych w Miedzyrzeczu
Skoki 21, 66-300 Miedzyrzecz

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych
zgodnie z warunkami umowy.

§11
WARUNKI ZMIANY REALIZACII UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, nakazaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
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1) zwiekszy¢ lub zmnigjszy¢ ilosS¢ robot objetych kosztorysem (,Kosztorysem ofertowym”);
2) zaniechac¢ wykonania czesci robot objetych kosztorysem (,Kosztorysem ofertowym”);

3) wykonac roboty nie objete w kosztorysie (,Kosztorysie ofertowym”), a ujete w dokumentacji
projektowej; jezeli nie spowoduje to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i catkowitego zakresu
robot;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji
technicznej lub opisie przedmiotu zamdwienia.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru,
protokotu koniecznos$ci, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru lub postanowien protokotu koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami § 11i 12.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %.
Zmiany zostang wprowadzone aneksem. Podstawe wprowadzenia zmian bedg stanowity protokoty
koniecznosci i protokoty negocjacji z zastrzezeniem § 12 ust. 2.

§12

Jezeli roboty wynikajace z nakazéw wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
Z opisami pozycji w przedmiarze robot i kosztorysie Wykonawcy (,,kosztorysie ofertowym”) to do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia przyjeta zostanie ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie Wykonawcy
(,Kosztorysie ofertowym”).

Strony ustalaja, ze jezeli roboty wynikajgce z nakazéw wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie Wykonawcy (,Kosztorysie ofertowym”),
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 8 ust. 2 umowy,
a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktdrych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie Wykonawcy
(,Kosztorysie ofertowym” — cen nie wyzszych od Srednich cen materiatdow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadow
wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w danym wojewddztwie lub kalkulacja wiasna.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych
z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, uzupetniajgce i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okreslonej zgodnie z ust. 2.

§13

ZMIANY W UMOWIE

Zakazuje sie zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdélnosci ust. 2 ponizej.
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2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuaciji:

a)

b)
C)
d)

e)

9)
h)

)

k)

0)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w
znaczny sposob je spowalniajgcych tj.: niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, przy czym
na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.:
mréz (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robét w danym asortymencie),
porywiste wiatry(w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie rob6ét w danym
asortymencie), opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w ilosci
przekraczajgcej 10 mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;
wyczerpanie limitu Srodkdw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u
Zamawiajgcego;

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania przedmiotu umowy,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

ujawnienia  odkry¢ archeologicznych  wymagajgcych  przeprowadzenia  badan
ratowniczych;

ujawnienie niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robdt i dokonania ich
usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych
elementéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe,
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang
inwestycja lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych
warunkéw gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentagji
projektowej badan geotechnicznych i okreslenia warunkdw gruntowo — wodnych podtoza
nawierzchni zgodnie z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)
wymagajgcych dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podioze gruntowe;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenie zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia kolizji;

bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu Umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0sdb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreSlenia w chwili zawierania Umowy z tym
zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszystkie dopuszczalne prawem
kroki w celu uzyskania decyzji, zezwolen;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wykonania przewidzianych umowa robdt budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,
ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
12



p)
q)

r)

y)

uniemozliwiajgcych wykonanie robdt;

objecia zasobdw, twordw i sktadnikdw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

udzielenie przez Zamawiajacego innego zamodwienia istotnie wptywajacego na zakres lub
termin realizacji niniejszej Umowy;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia kolizji;
zmiany przepisow wydanych przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.)

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych
wptyw na termin realizacji;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacej nastepstwem
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wilasciwe podmioty, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;

2) zmiany osobowe polegajgce na zmianie oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca lub
Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub
wyksztatcenia na inne legitymujgce sie do$wiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog
SWZ (jezeli dotyczy),

zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo -
finansowego wykonywania przedmiotu Umowy;

pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia,
zakresu robot, sposobu realizacji, itp.):

3)

4)

a)

b)
C)

d)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ; przez site
wyzszg rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez
strony Umowy, ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wplyw na jej realizacje.

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajacych, zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej
Umowy;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- W szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatagji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

e) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;

f) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujacych usuniecie kolizji;

g) zmiana zakresu robdt w przypadku protestow mieszkancow;

h) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

i) zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotdw trzecich na zasobach,
ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca — podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw
w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zmdwienie
publiczne;

j) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

k) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia Umowy;

[) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy;

m) zmiany danych rejestrowych;

n) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron
Umowy;

0) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

p) zmiany teleadresowe stron Umowy okreslonych w Umowie;

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajgcej poza okreélenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w SWZ.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 tj. zt  (stownie:
) Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy Wykonawca wnidst w formie

Strony postanawiajg, ze 100% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie
na pokrycie roszczen z tytutu niezgodnego z umowa wykonania robot, w tym kar umownych a 30%
wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
w tym kar umownych.

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. Okres rekojmi i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie
wad.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz pieniezna,
wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajgcy
z przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub udzielenia howego zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej to Wykonawca zobowigzuje sie
zapewni¢ gwarancje bezwarunkowa, nieodwotalna, ptatng na pierwsze zadanie.
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2.

2.

§15

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od zdarzen
losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowg. WysokoS¢ sumy

ubezpieczeniowej powinna by¢ zawarta na kwote nie nizsza niz warto$¢ umowy wymieniong w § 8 ust. 1.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca przed terminem podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia,

o ktorych mowa w ust. 1.

Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1 wygasa w okresie, w ktérym sg one

wymagane, Wykonawca kazdorazowo, bez odrebnego wezwania, najpézniej na 7 dni przed terminem

wygasniecia przekaze Zamawiajgcemu kopie nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedtozy wraz

z kopig polisy dowdd opfacenia sktadki, najpdzniej w dniu nastepujgcym po terminie jej optacenia.

§16

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysokosS¢ poniesionej szkody:

1) za przekroczenie terminu realizacji Umowy okreslonego w § 2 ust. 3 umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzier zwtoki;

2) za zwioke we wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki, liczac od
terminu okreslonego w § 2 ust. 2

3) za kazde stwierdzone niewtasciwe oznakowanie robdét w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu - w wysokosci 2 000,00 zi, o ile stwierdzone niewtasciwe oznakowanie robot nie
zostanie usuniete przez Wykonawce niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
poinformowania wykonawcy,

4) za zwioke w usunieciu wad, usterek lub wykonania zalegtych robét okreslonych w przy odbiorach lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

5) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie

Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1, a w przypadku od
czesci robdt — w wysokosci 10 % wartosci tych robdt

6) za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynno$ci wskazanych przez Zamawiajgcego
w SWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5 000,00 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 5 ust. 6
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt. (jezeli dotyczy)

8) nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt. (jezeli dotyczy)

9) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |ub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.
umowy, za kazdy dzien zwioki; (jezeli dotyczy)

10) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni roboczych
w  wysokosci 2% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutéw:
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1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem § 16
ust. 1 pkt 1 w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto,

2) za zwiloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,02% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,

3) za zwioke w przystgpieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,02% wartosci umowy brutto za kazdy
dzien zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwtoke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym postanowieniu
zaréwno wszystkich tgcznie jak i kazdego z osobna.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wyboru
Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Warto$¢ sumaryczna kar umownych, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, jak i Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz 50% wartosci umowy, przy zastrzezeniu ust. 6. w przypadku
Zamawiajgcego.

§17
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robot w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 lub nie
rozpoczat robot w terminie okresSlonym w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni;

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy (jeZeli dotyczy),

5) biezace kontrole postepu robdt wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opoznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

6) Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreslajgcg przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowsg;

7) Pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposdb
sprzeczny z Umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB lub wskazaniami
Zamawiajgcego;

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

9) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2 — krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy podwykonawczej;

10) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

11) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

12) przedmiot niniejszej Umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy zgtoszony,
zgodnie z niniejsza umowg Podwykonawca.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej Umowie moze nastgpi¢c w terminie 30 dni

kalendarzowych od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie
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10.

11.

12.

13.

pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne. (jezeli dotyczy)

§18
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na warunkach okreslonych w Gwarancji
Jakosci wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.

Okres gwarancji WynoSi ....c.icuees miesiecy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru
koncowego robat.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy to okres gwarangji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu ich wykonania.

Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okresSlonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Okres rekojmi za wady nie moze skonfczyc¢ sie przed uptywem 2 lat od uptywu gwarangji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajgcy powota komisje, w sktad ktdérej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor
i Zamawiajgcy, ktérzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej
wady.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
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usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie
niniejszej umowy wyraza zgode na dokonanie wybory Wykonawcy zastepczego wedtug uznania
Zamawiajgcego.

§ 19

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 20
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osdb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

8) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
korcowego robdt.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robdt nie zostat uporzgdkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§21

ZABEZPIECZENIE DROG I OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczer obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
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uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.
§ 22

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace witasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi konieczno$cé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystuguja roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego.

§ 23
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ. (jezeli dotyczy)

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informadji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogag by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

§24

INTERPRETACJA UMOWY
W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji warunkéw zamédwienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemnej.
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§25
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem robot w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych
roszczenia.

§ 26
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zarzad Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu — jako administrator danych, w trybie art. 28 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w drodze pisemnej umowy, ktdra stanowi zatagcznik nr 3 do Umowy.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowe stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamédwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce zwigzane z przedmiotem
umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Wzdr dokumentu Gwarancja jakosci
2) Protokét kontroli zatrudnienia
3) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
4) Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) z zatgcznikami;
5) Harmonogram rzeczowo - finansowy;
6) Oferta Wykonawcy z zatgcznikami;
7) Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
8) Polisa OC.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/

................. ,dnide..ee,
Gwarancja jakosci
Sporzadzona W dnil ....coevuviieiiieiniecin e e e
B4 0 = 1 = 0N
BT AT Y (o] = 1 o= PPN
G TN 42T 10T = T (a4 [ = ) PPN

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartg gwarancyjng

6. Data odbioru koficowego: dzien ............. MIESIAC vevvvrerrrerrreeeeeens (o] |G
7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci

7.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.2. Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy lub
Uzytkownik. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel.

7.3. Okres gwarancji ustalony jest do dnia .........c.ccooevveieiiiiennn. .

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad i usterek:
a) wad, w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
b) usterek, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

c) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — w ciggu 8 godzin od
zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

€) usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

7.8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski Zzywiotowej
i strajk generalny, manifestacje, akty terroru,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
W sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad i usterek, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowiagzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych.

9. Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy lub Uzytkownik. Stwierdzenie usuniecia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego lub Uzytkownika przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

PROTOKOL KONTROLI ZATRUDNIENIA

I.
Rodzaj czynnosci Ilo$¢ osob Ilo$¢ osob Ilo$¢ os6b
wskazanych przez wykonujgcych zatrudnionych na wykonujgcych
Zamawiajgcego w czynno$¢ w dniu podstawie umowy o czynnosci bez zawartej
SWZ, co do ktdrych prace (na podstawie umowy o prace (na
wymagane jest | e, na przyjetych ustnych podstawie przyjetych
zatrudnienie na terenie budowy oswiadczen) ustnych oswiadczen)
podstawie umowy o
prace
) O
2 e
T
II. Dane 0sob/y wykonujgcej czynnosci bez zawartej umowy™:
............................................... /imie nazwisko/
............................................... /imie nazwisko/
............................................... /imie nazwisko/
III1 LU 1 O
Iv. PODPISY:
podpis przedstawiciela podpis przedstawiciela
Zamawiajgcego Wykonawcy

* wykonawca w terminie 7 dni ma prawo przedfoZy¢ Zamawiajgcemu na pismie wyjasnienia wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zatrudnienie osob w skazanych w czesci IT protokofu na podstawie umow o

prace

23



Zatgcznik nr 3 do Umowy

UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu .....oceeieeiieeiinennes W oiiirnnrnnanans (dalej — ,,Umowa o powierzenie™)

pomiedzy:

Zarzadem Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu, reprezentowanym przez:

, zwanym dalej , Administratorem Danych”

.................................................... , wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
........................................................... , nr KRS ......ceeeee.. REGON  oociiiicicivieceieeeeees, . NIP

zwanym dalej ,,Wykonawcy”,
facznie zwane ,Stronami”

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania umowy nr.........c.......... Z dnia e, (dalej — ,Umowa") zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, dalej
.rozporzadzenie”,

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawce obejmuje dane osobowe:

a) wlasciciele nieruchomosci w zakresie: imie i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
nr telefonu, adres e-mail, oznaczenie posiadanych nieruchomosci, adres potozenia nieruchomosci;

b) wykonawcy, podwykonawcy, dalsi  podwykonawcy, ustugodawcy, dostawcy i ich
przedstawiciele/pracownicy, projektanci w zakresie: imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe/petniona
funkcja, nr dowodu osobistego, nr NIP, adres zamieszkania, korespondencyjny, nr telefonu, adres e-
mail, nr uprawnien, nr cztonkowski PIIB, OII, przebieg pracy/do$wiadczenie zawodowe, nr rachunku
bankowego;

c) przedstawiciele/pracownicy Zarzadu Drég Powiatowych w Miedzyrzeczu, inspektor nadzoru
inwestorskiego w zakresie: imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe/petniona funkcja, nr telefonu, adres
e-mail, nr uprawnien, nr cztonkowski PIIB, OII,

d) osoby kierujgce korespondencje do Zarzadu Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu i osoby, do ktérych
kierowana jest korespondencja przez Zarzad Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu, korespondencja
wewnetrzna w zakresie: imie, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencji, nr telefonu, adres e-
mail, inne dane zawarte w korespondengiji.

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczegolnosci takich operacji na powyzszych danych
osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie.

4. Przetwarzanie przez Wykonawce powierzonych danych osobowych bedzie trwalo w okresie realizadji
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytacznie w celu i zakresie
oraz w sposob i przez czas okreslony w ust. 1 — 4 powyzej.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w panstwie trzecim, tj.
w panstwie nienalezgcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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§2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajgce z Umowy o powierzenie i przepisow
o ochronie danych osobowych z najwyzszg starannoscia.

2. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialno$¢ Administratora Danych
za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie podjgé
dziatania w celu ich usuniecia oraz natychmiast zawiadomic o nich Administratora Danych.

3. Administrator Danych wyraza zgode na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawce innemu
podmiotowi przetwarzajgcemu dane osobowe, ktorych Administratorem jest Dyrektor Zarzadu Drdg
Powiatowych w Miedzyrzeczu. Moze to nastgpi¢ na podstawie pisemnej umowy, na mocy ktdrej zostang
natozone te same obowiagzki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia
Wykonawca kazdorazowo poinformuje Administratora Danych. W przypadku niewyrazenia przez
Administratora Danych sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora
Danych umowa moze zostaC zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
o tym fakcie Administratora Danych podajac dane podmiotu, ktéremu powierzyt przetwarzanie danych.
W przypadku niewywigzania sie przez inny podmiot przetwarzajgcy ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych osobowych, petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora Danych za ich
wypetnienie ponosi Wykonawca.

4. Strony zobowigzujg sie do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu informacje dotyczaca
przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

§3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zapewnia, ze wdrozy odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie
spetniato wymogi okre$lone w obowigzujgcych przepisach prawa chronito prawa osob, ktérych dane
dotycza.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przetwarzania danych wytacznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za
udokumentowane polecenie uznaje sie zadania natozone na Wykonawce w Umowie,

2) podjecia wszelkich srodkéw, aby zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych
zgodnie z wymogami natozonymi na mocy art. 32 rozporzadzenia,

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytgcznie oséb posiadajgcych wydane przez
niego upowaznienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych.

4) zapewnienia, aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania danych osobowych w tajemnicy,

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III a takze z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
rozporzadzenia,

6) udostepniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbednych do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 rozporzadzenia,

7) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, o ktérym mowa w art. 30 ust. 2
rozporzadzenia, jezeli jest wymagane na mocy rozporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie bez zbednej zwitoki zgtosi¢ Administratorowi Danych:

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierajgce co najmniej informacje, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 3 rozporzadzenia,

2) otrzymanie zadania od osoby, ktérej dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczacych jej
danych osobowych,

3) wszczecie u Wykonawcy, przez organ wilasciwy ds. ochrony danych osobowych,
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.
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§4
Nadzér nad wykonaniem Umowy o powierzenie

Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce obowigzkdw

okreslonych w niniejszej Umowie o powierzenie.

Wykonawca umozliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora

przeprowadzenie audytdw, w tym inspekcji. W szczegdlnosci Wykonawca:

1) Zapewni wstep do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,

2) Przekaze pisemne lub ustne wyjasnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,

3) Umozliwi przeprowadzenie ogledzin dokumentéw a takze urzadzen, nosnikow oraz systeméw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

Z czynnosci sporzadza sie protokot, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie kontrolowanemu.

W przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepiséw o

ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przystuguje prawo do zadania natychmiastowego

wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.

§5
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych w wyniku
naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegolnosci zobowigzuje sie do pokrycia kar
zaptaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztéw procesu
i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktdrej naruszenie dotyczyto.
8§6
Wygasniecie Umowy

Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia................... do dnia............... .

Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni usung¢ lub zwrdci¢ Administratorowi Danych wszelkie dane
osobowe oraz skutecznie usungé wszelkie istniejgce kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg
przechowywanie danych. Z czynnosci usuniecia lub zwrotu nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.
Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynnosci.

§7

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdujg przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku sporéw wynikajacych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddajg jej rozstrzygnieciu
przez sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.

Umowe o powierzenie sporzadzono w .......... jednobrzmiagcych egzemplarzach - ............ dla Administratora
Danychi ............. dla Wykonawcy.
ADMINISTRATOR DANYCH WYKONAWCA
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