

## Wykonawcy w postępowaniu

poprzez <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel” - postępowanie numer I.252.25.2023.IJ.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 137 ust. 1 w związku z art. 522 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub Pzp, informuje, że w związku z uwzględnieniem w całości odwołania z dnia 13.11.2023 r., zwanego dalej „Odwołaniem”, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce, zwanego dalej „Odwołującym”, wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. W załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (dalej „PPU”):
  - a. W § 1 ust. 1 zmienia się pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

*„3) wykonanie Dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej.”*
  - b. W § 2 zmienia się pkt. 11, który otrzymuje brzmienie:

*„11) **Dokumenty Wykonawcy**: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania będzie zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, która okaże się niezbędna dla prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności te których wykonanie jest przedmiotem obowiązku wyraźnie nałożonego na Wykonawcę na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym: projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robót budowlanych oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie edytowalnym DWG;”*

- c. W § 7 ust. 7 zmienia się pkt. 2), który otrzymuje brzmienie:  
*„2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbędnych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy,„*
2. W § 1 PPU zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  
*„4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym SWZ wraz z załącznikami i zapoznał się z nimi szczegółowo.„*
3. W PPU:
- a. w § 5 ust. 1 skreśla się pkt. 8),  
b. w § 7 zmienia się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:  
*„7. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje:„*
4. W § 7 PPU zmienia się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:  
*„7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na swój koszt nadzoru archeologicznego nad Inwestycją. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim na trasie Inwestycji zlokalizowano trzy stanowiska archeologiczne: Trzciel stan. 7 (AZP 53-17/9; ślady osadnictwa epoki kamienia i z okresu pradziejowego), stan. 16 (AZP 53-17/16; ślad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu epoki kamienia) i stan. 20 (AZP 53-17/20; osada z okresu neolitu epoki kamienia i ślad osadnictwa z okresu średniowiecza).„*
5. W § 7 PPU zmienia się ust. 8, który otrzymuje brzmienie:  
*„8. Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, działając z najwyższą profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego, mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Będą one uznawane za objęte zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.„*
6. W § 32 ust. 1 PPU zmienia się pkt. 1), który otrzymuje brzmienie:  
*„ 1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej,„*
7. W § 32 ust. 1 PPU zmienia się pkt. 3), który otrzymuje brzmienie:

„3) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja ogółem publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziejowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

[http://swaid.stat.gov.pl/Ceny\\_dashboards/Raporty\\_predefiniowane/RAP\\_DBD\\_CE\\_N\\_30.aspx](http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CE_N_30.aspx), lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

Wskaźnik waloryzacji  $W_{w(n)}$  przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

$$W_{w(n)} = a + (1 - a) \times \left( \frac{W_0}{100} \times \frac{W_1}{100} \times \frac{W_2}{100} \times \frac{W_3}{100} \times \dots \times \frac{W_{n-1}}{100} \times \frac{W_n}{100} \right)$$

gdzie:

„ $W_{w(n)}$ ” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a” - stały współczynnik o wartości 0,1 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„ $W_0$ ” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„ $W_1$ ” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„ $W_2$ ”, „ $W_3$ ”, ... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

$W_{n-1}$  – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„ $W_n$ ” – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

W praktyce wskaźnik „ $W_{w(n)}$ ” powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

$$W_{w(n)} = a + (1 - a) \times \left( W_{w(n-1)} \times \frac{W_n}{100} \right)$$

gdzie:

„ $W_{w(n)}$ ” – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„ $W_{w(n-1)}$ ” – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie faktury

„ $W_n$ ” – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaźników cen (np.  $\frac{W_1}{100}$ ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji  $W_{w(n)}$  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.

8. W załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający udostępnia w celach poglądowych dokumentację inwentaryzacyjną oraz wyniki badań dotyczących robót wykonanych przez wykonawcę INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kościanie w ramach zamówienia nr 2021/9098-252662 prowadzonego, pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnic miasta Trzciel”.

Link do udostępnionej inwentaryzacji:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1GoC3RbazskQAc2zxUEK9TfGm50smbZhn?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GoC3RbazskQAc2zxUEK9TfGm50smbZhn?usp=drive_link)

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- 1) w zakresie przedmiotu zamówienia aktualnego postępowania zostały uwzględnione roboty wykonane przez wcześniejszego wykonawcę tj., wycinki drzew i krzaków oraz zdjęcie warstwy humusu.
- 2) przedmiary robót zostały zaktualizowane w/w zakresie,
- 3) były wykonywane badania sprawdzające w zakresie miąższości warstw humusu na odcinku przebudowywanym drogi powiatowej nr 1339F. Wyniki badań zostały uwzględnione w przedmiarach robót.

- 4) założenia projektowe w stosunku do oryginalnej dokumentacji zostały zmienione, aktualna dokumentacja uwzględnia wyniki inwentaryzacji i jest wiarygodna dla wyceny prac w aktualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią art. 527 Ustawy Pzp: *Na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 nie przysługują środki ochrony prawnej.*

*Dyrektor*

*Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu*

*Szymon Prochera*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*Listownik:*

1. *Adresat;*
2. *ad / acta.*