PROJEKT UMOWY

UMOWA
Nr1.252.13.2020

zawarta w dniu w miejscowosci Skoki pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych
w Miedzyrzeczu, z siedzibg: Skoki 21, 66 — 300 Miedzyrzecz, dziatajgcy w imieniu Powiatu
Miedzyrzeckiego (Powiat Miedzyrzecki, ul. Przemystowa 2, 66 — 300 Miedzyrzecz, NIP 596 — 15 — 43 — 170,
REGON 210967372),

reprezentowany przez:
Szymona Prochere — Dyrektora,
przy kontrasygnacie.: Gfownego Ksiegowego — Adeli Rucioch,

zwany dalej Zamawiajacym,

a

z siedziba:
NIP

(dane teleadresowe),

, REGON /

zwang dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 350 000 EURO (Nr sprawy: 1.252.13.2020.L)) zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), strony zawierajg umowe
0 nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane dla inwestycji drogowej
pod nazwa:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F — ul. Kasztanowa w Pszczewie, polegajacej na
budowie chodnika i zjazdéw” — ETAP 1,

zwanej dalej przedmiotem umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia - stanowigcymi zatgczniki do niniejszej
Umowy.

Zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja:

1) Niniejsza umowa wraz z Zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3) Oferta Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia niejasnosci lub réznic w zakresie interpretacji poszczegdlnych zapiséw
dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig okreslong w ust. 3.

Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materiatéw i za pomoca sprzetu dostarczonych przez
Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 5, powinny odpowiadac co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego na wszystkie materiaty, ktore
zamierza wbudowac.

Zanieczyszczenia, materiaty rozbidrkowe i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszego zaméwienia,
stanowig witasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) Wykonawca jest

zobowigzany do postepowania z odpadami w sposoéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
podejmowania wszelkich dziatan i wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z ustawy o odpadach.



§2
TERMIN REALIZACII UMOWY

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 15.12.2020 r.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego i informacji
niezbednych do wykonania zamdwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy
w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)

Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg
projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikow robdt posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przedtozeniu harmonogramu rzeczowego
realizacji inwestycji oraz polisy OC zgodnie z terminami okre$lonymi w Umowie i OPZ.

Przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
(,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych
kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét.
Wykonywanie robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia,
przepisach prawa.

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z terminami okre$lonymi w §2 umowy.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

Zawiadomienie Zamawiajgcego o wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Protokolarne przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmédwienia.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Wydanie Zamawiajgcemu wszystkich atestow i certyfikatow materiatow i urzadzen.

Przerwanie robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem.

Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych. Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru.

Pisemne zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego.
Uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego.

Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego.



19) Usuniecie wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokofach przegladéw gwarancyjnych.

20) Pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami.

21) Pokrycie kosztéow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng drég, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

22) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robédt i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

23) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po przebudowie drogi.

24) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy do czynno$ci wskazanych przez Zamawiajgcego w SIWZ (w OPZ), w catym okresie
obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikdw o uprawnieniach Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w § 3 ust 5 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania
sie takiej kontroli.

25) Obowigzek okreslony w pkt 24 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. (jezeli dotyczy).

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy optacong polise na kwote min. 200 000,00 zt (lub
inny dokument ubezpieczenia) zawartag w dniu potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca
ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 24 i 25 zastrzega sobie mozliwo$¢
w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci kierownika budowy, wyrywkowych
kontroli zatrudnienia osdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
do wskazanych przez Zamawiajgcego w SIWZ czynno$ci. Wzor protokotu kontroli stanowi Zatgcznik
nr 1 do umowy.

§4

PRZEDSTAWICIELE STRON

Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:

1) — inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
w specjalnosci drogowej bez ograniczen, obejmujacych kierowanie robotami

budowlanymi lub w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j.

2) — koordynator ds. realizacji umowy,

3) — koordynator ds. realizacji umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy:
- posiadajgcy  uprawnienia  budowlane nr
w specjalnosci drogowej bez ograniczen, obejmujgcych kierowanie robotami

budowlanymi.



10.

ik N

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie:

Wykonawca ma obowigzek przedktadac na zgdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace,
ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a s zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

O kazdej zmianie osdb, o ktdérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomic na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany
te nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 5 (Jezeli dotyczy)

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcédw nastepujace roboty:
1)
2)
3)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy przez Wykonawce, o ktérym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi byé uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spefniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czeécig dokumentacji

dotyczacq wykonania robdt okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy

umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreSlenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robdt, ktére nie moze
przekroczy¢é wartosci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg w stosunku do ceny
zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca ztozy o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawca
roszczenia wobec Zamawiajgcego nie przekroczg cen jednostkowych ziozonych w ofercie
Zamawiajacemu przez Wykonawce,

4) okres$la¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robdt zgodnie z przedmiotowg umowg;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposéb odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robot budowlanych.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegodlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce w catosci lub
w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizagji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa
podwykonawcza ma by¢ realizowana przez (podmiot
trzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zapfaty za
realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajgcego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcag Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior zafakturowanych
robot, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajgcych
z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego,
Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen
zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie
5 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodoéw.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:




19.

20.

21,

22,

23.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikaja z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Postanowienia zawarte w § 5 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdéw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6
ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy/Dziennika czynnosci i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszenia gotowosci do odbioru.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy/Dziennik czynnosci;

2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

3) protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych (jezeli dotyczy);

4) Swiadectwa kontroli jakosci;

5) certyfikaty i aprobaty techniczne;

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku budowy;
7) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
oraz warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej) oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt
do odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
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b)  Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie i dokona¢ odbioru robét, albo moze
odstgpi¢ od umowy badz zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosS¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

Do czasu zakonczenia odbioru Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§7
NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
Z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub czeSciowych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru koncowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowania rozliczen
budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote w wysokosci:

z netto (stownie: ),

obejmujace nalezny podatek VAT w wys. % tj. zt wyliczony wg
stawek zgodnych z obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi dotyczacymi zasad obliczania podatku od
towardw i ustug na dzien sporzadzenia niniejszej umowy, co stanowi tgczng kwote brutto w wysokosci
zt (stownie: zf).

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca w szczegdlnosci ponosi koszty
nabycia i dostawy materiatdw i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbiordw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji, obstugi
geodezyjnej z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na
sktadowisku odpaddw, koszty oznakowania i zabezpieczania robdt, uporzadkowanie terenu oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.




Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§9
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pethomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelnoScig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptadji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§10
ROZLICZANIE FAKTURY

Rozliczenie koncowe robot nastgpi w oparciu o ustalone wynagrodzenie ryczatltowe. Podstawg do

wystawienia faktury jest protokdét odbioru robét sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego.

Strony nie dopuszczajg faktur przejsciowych (czesciowych).

Do faktury VAT Wykonawca dolaczy oswiadczenie o:

1) niezaleganiu z wypfata naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajacego
wystawienie faktury osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, ktdre zostaty wskazane
w oswiadczeniu i wykazie Wykonawcy;

2) zaptacie Podwykonawcom naleznosci z tytutu wykonanych robdt. Oswiadczenie powinno byé
potwierdzone przez Podwykonawcow. Do o$wiadczenia nalezy dotgczy¢ kopie faktur(y) oraz przelewu
dotyczacy uregulowania catosci zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznych
podwykonawcom. (jeZeli dotyczy)

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za
date ptatnosci strony przyjmuja date na poleceniu przelewu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany ro rozliczen rachunek bankowy na fakturze VAT jest ujety na Biatej
liscie podatnikéw VAT. W przypadku braku tego rachunku w wykazie podatnikow VAT wynagrodzenie
zostanie wstrzymane.

Faktura wystawiana na rzecz Zamawiajgcego powinna zawieraC dane nabywcy oraz dane odbiorcy
zgodnie z ponizszym:

Nabyweca:

Powiat Miedzyrzecki

NIP 596 — 15-43-170

ul. Przemystowa 2

66 — 300 Miedzyrzecz

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Miedzyrzeczu
Skoki 21

66 — 300 Miedzyrzecz



§11
ROBOTY I ZAMOWIENIA DODATKOWE

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robédt, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych ,,Kosztorysem ofertowym”;
2) zaniechac¢ wykonania czesci robot objetych ,Kosztorysem ofertowym”;
3) wykonac roboty nie objete ,Kosztorysem ofertowym”, a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami § 12.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

Wykonanie robét budowlanych, ktdére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50 %
wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w ,Kosztorysie ofertowym”
zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajgce z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w ,,Kosztorysie ofertowym”, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie
Zz § 8 ust. 2 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okresSlone
w ,Kosztorysie ofertowym” — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakfaddéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych
z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, uzupetniajgce i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okreslonej zgodnie z ust. 2.
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§13
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust. 2-4 ponizej.

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Ternu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robdt,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonywania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.:
mrdz, porywiste wiatry, opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w ilosci
przekraczajgcej 10 mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi),

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opoOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Za Site wyzszg uznaje sie wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktdérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktdrej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

Strony majg prawo do zmian osobowych polegajacych na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca
lub Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub
wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymdg SIWZ;

Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacji, itp.):

1)
2)

3)

4)

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zrealizowanie zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych — zaakceptowanych przez
projektanta;

realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

a)  koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz

wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,

kurzawka, itp.) skutkujagce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;



c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

d) umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

e) w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
niezinwentaryzowanych wczesniej w dokumentacji;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatagiji
wykonanego przedmiotu umowy;

h)  pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

5) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;

6) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

7) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotéw trzecich na zasobach, ktdrych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

8) zmiana zakresu robdt / ilosci realizowanego przez podwykonawcdw;

9) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

10) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

11) danych rejestrowych,

12) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
13) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

14) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajgcej poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ftj. zt  (stownie:
) Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy Wykonawca wnosi w formie
Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

Szczeg6towe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednag lub kilka
form za uprzednia zgodg Zamawiajgcego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.




§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysokoS¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,2% wartosci umowy
brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu zakoriczenia
realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto o ktoérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnosci wskazanych przez
Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 5 tysiecy ztotych od kazdej osoby,

5) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 5 ust. 6
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt. (jezeli dotyczy)

6) nieprzedlozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt. (jezeli dotyczy)

7) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |ub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.
umowy, za kazdy dzien zwioki; (jezeli dotyczy)

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 1000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania;

9) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
500,00 z} za kazdy dzien nieprawidtowosci;

10) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni roboczych
w  wysokosci 2% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét;

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych

w niniejszej umowie, wynosi 50% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

ogdinych okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujgcych tytutdw:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 16
ust. 1 pkt 1 w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto,

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,02% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,

3) za zwioke w przystgpieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,02% wartosci umowy brutto za kazdy
dzien zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwtoke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci za opdznienie.

Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci

z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

§16
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie



publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okresSlonym w § 2 ust.1 lub nie
rozpoczat robdt w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) biezace kontrole postepu robot wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposdb niezgodny z dokumentacjg
okreslajgcg przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowsg;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

7) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2 — krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy;

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu nhaprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

9) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

Odstagpienie od umowy, o ktdrym mowa w niniejszej umowie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia

przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem

uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegoOtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Ssrodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne. (jezeli dotyczy)

§17

GWARANCIA i REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty na zasadach wynikajgcych
z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejszg umowa.

Okres gwarancji wynosi miesiecy liczony od nastepnego dnia po dacie
odbioru koncowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze korncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy to okres gwarangji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu ich wykonania.

Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu




10.
11.

12.

gwarancji ustalonym w ust. 2, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze
zZleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Po okresie gwarancji Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi ustawowej za ujawnione
wady w okresie rekojmi.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajgcy powota komisje, w sktad ktdérej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor
i Zamawiajgcy, ktérzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej
wady.

§18

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy — Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed data
rozpoczecia robot, jezeli wystgpi koniecznos$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych
przepisdw.

§19
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osdb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z terenem



budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

8) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koricowego robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robdt nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§ 20
ZABEZPIECZENIE DROG I OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektdw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczei obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§21
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz whasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace witasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi koniecznoscé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego.

§22
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ. (jeZeli dotyczy)

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.



Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

§ 23
INTERPRETACJA UMOWY

W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemnej.

§24

PRAWA AUTORSKIE

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastagpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem robdt w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych
roszczenia.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych umowy w szczegdlnosci zastosowanie odpowiednie majg przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) SIWZ z zatgcznikami;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
4) Polisa OC;

5) Protokdt kontroli zatrudnienia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatacznik nr 1 do Projektu Umowy

PROTOKOL KONTROLI ZATRUDNIENIA

L.
Rodzaj czynnosci Ilo$¢ osob Ilo$¢ osob Ilo$¢ osob
wskazanych przez wykonujgcych zatrudnionych na wykonujgcych
Zamawiajacego w czynnos$¢ w dniu podstawie umowy 0 | czynnosci bez zawartej
SIWZ, co do ktoérych prace (na podstawie umowy o prace (na
wymagane jest | e, na przyjetych ustnych podstawie przyjetych
zatrudnienie na terenie budowy o$wiadczen) ustnych oswiadczen)
podstawie umowy o
prace
1o,
2 e
3 s
II. Dane 0s6b/y wykonujgcej czynnosci bez zawartej umowy™:
............................................... /imie nazwisko/
............................................... /imie nazwisko/
............................................... /imie nazwisko/
III. L4 PSR

1v. PODPISY:

podpis przedstawiciela
Zamawiajgcego

podpis przedstawiciela
Wykonawcy

* wykonawca w terminie 7 dni ma prawo przedfoZy¢ Zamawiajgcemu na pismie wyjasnienia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zatrudnienie oséb w skazanych w czesci IT protokofu na podstawie umow o

prace.



